Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.05.2012 r.

 na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn. 

MODERNIZACJA LINII TECHNOLOGICZNEJ SEGREGACJI ODPADÓW WRAZ Z DOSTAWĄ I WYMIANĄ URZĄDZEŃ W RAMACH PROJEKTU PN: ROZWÓJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZOISOK W LEŚNIE GÓRNYM 
Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:
1. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 9.3 Dodatkowe warunki organizacyjno-technologiczne konieczne dla prowadzenia segregacji odpadów w czasie realizacji prac modernizacyjnych linii technologicznej.

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość prowadzenia segregacji na prowizorycznie zestawionej linii w czasie prowadzenia robót związanych z wymianą linii segregacji. Linia prowizoryczne powinna się składać z dostarczonego przesiewacza dyskowego oraz zdemontowanych przenośników „starej linii” (tylko segregacja mechaniczna), które należy ustawić doraźnie na placu magazynowym obok hali segregacji A1. Po zdemontowaniu sita bębnowego należy zastąpić nim przesiewacz w linii prowizorycznej …”  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejącego sita bębnowego do prowizorycznej segregacji mechanicznej zamiast przesiewacza dyskowego?

2. Rozdział V Termin wykonania zamówienia
„Termin realizacji zamówienia do 31.08.2012 r.”

Ze względu na cykl produkcyjny urządzeń, który trwa około 3 miesięcy od daty podpisania umowy a także wykonania robót budowlanych związanych z poszerzeniem kanałów technologicznych wnosimy o przesunięcie terminu realizacji zamówienia do 15.10.2012 r.
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ad. 1. 
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejącego sita bębnowego do prowizorycznej segregacji mechanicznej zamiast przesiewacza dyskowego.
Ad. 2

Po ponownej analizie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu realizacji zamówienia do 30.09.2012 r.
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