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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  zawiera  informacje  oraz
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane
według opracowanych projektów wykonawczych tej branży, dla:
„Przebudowy  i  remontu  części  pomieszczeń  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  5,  Szkoła
Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Wojska Polskiego 68, Police, dz.
nr 2715/5”.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie:

• wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
• wewnętrznej instalacji wody zimnej i c.w.u.,
• wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
• wewnętrznej instalacji wentylacji.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
w/w robót.

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

Prace tymczasowe i towarzyszące:
 wykonanie podpór i konstrukcji montażowych,
 wykonanie przebić i przewiertów,
 demontaże, rozbiórki, utylizacja, złomowanie istniejących instalacji i urządzeń,
 inwentaryzacja powykonawcza.

Przy zakładaniu tymczasowej instalacji elektrycznej (przeznaczonej do oświetlania poszczególnych
pomieszczeń,  do  napędu  silników,  zasilania  urządzeń  służących  do  różnego  rodzaju  robót)  należy
uwzględnić poniższe zasady:
a) obwody oświetleniowe przyłączać w skrzynkach rozdzielczych do napięcia 24V,
b) w obwodach siłowych i grzejnych stosować środki ochrony przeciwporażeniowej,
c) przy układaniu instalacji należy specjalną uwagę zwracać na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach

określonych w ogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

1.4.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący
zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc.
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i  innych  znaków geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy  i  w  razie  ich  uszkodzenia  lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach
określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie  z
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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1.4.3 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu budowy,  Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych  i  podziemnym pokazanych  na planie  zagospodarowania  terenu dostarczonym
przez zamawiającego.

1.4.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych

we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu
zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie
gotowości,  zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące)
mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich
wbudowania.  Przed  użyciem takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.4.6 Dokumenty budowy

1.4.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny
odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie
kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku
chronologicznym jeden po drugim,  nie pozostawiając pustych między nimi,  w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
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• zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów,  przygotowanych  przez
wykonawcę, 

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
• daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia

zarządzającego realizacją umowy 
• daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  lub

wykonania robót zamiennych; 
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,  
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
• dane na temat  jakości  materiałów,  poboru próbek i  wyników badań z określeniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane;
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.4.6.2 Książka obmiaru robót
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego

elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót.

1.4.6.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierają też:
1. Dokumenty wchodzące w skład umowy;
2. Pozwolenie na budowę ;
3. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
5. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
6. Protokoły odbioru robót,
7. Opinie ekspertów i konsultantów,
8. Korespondencja dotycząca budowy.

1.4.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze
stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ – KODY CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
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Dziennik  budowy  –  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w                   toku
wykonywania robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót.   

Księga  obmiarów  –  akceptowany  przez  inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  wykonawcę  obmiaru  wykonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  innych
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez inspektora.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  inspektora.  W  przypadku  gdy  w  specyfikacji
technicznej  podano  nazwę  handlową  materiału  lub  jego  producenta  należy  rozumieć,  że
zastosowanie  danego  materiału  jest  przykładowe,  zdaniem  projektanta  najlepiej  spełniające
warunki  kontraktu.  Za  zgodą  inspektora  można  stosować  materiały  o  parametrach  takich  samych  lub
lepszych mających  aprobatę techniczną.

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejącego zadania
Budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji  projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-  użytkowych.
zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją budowli.

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody zimnej. 

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Pośrednie  zaopatrzenie  w  wodę –  zasilenie  instalacji  wodociągowej  z  wodociągu  komunalnego  z
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.

Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.

Ciśnienie  robocze  instalacji -  obliczeniowe  (projektowe)  ciśnienie  pracy  instalacji  przewidziane  w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone
w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie
instalacji.
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Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelności.

Ciśnienie  nominalne  PN  -  ciśnienie  charakteryzujące  wymiary  i  wytrzymałość  elementu  instalacji  w
temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Temperatura  robocza -  obliczeniowa  (projektowa)  temperatura  pracy  instalacji  przewidziana  w
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona
w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej
60 °C.

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PE-RT/AL/PE-RT, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek -
średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.

Wentylacja  pomieszczenia –  wymiana  powietrza  w  pomieszczeniu  lub  jego  części  mająca  na  celu
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.

Rozdział  powietrza  w  pomieszczeniu –  rozprowadzenie  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z
zastosowaniem  nawiewników  i  wywiewników  w  celu  zagwarantowania  wymaganych  warunków  –
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu
powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.

Krotność  wymiany  powietrza –  liczbowa  wartość  intensywności  wentylacji  pomieszczenia,  liczba
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej
objętości pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.

Powietrze  wewnętrzne –  powietrze  znajdujące  się  wewnątrz  pomieszczenia  lub  klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze  wywiewane –  powietrze  wewnętrzne  odprowadzane  z  pomieszczenia  wentylowanego  lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja  powietrza –  zasysanie  części  powietrza  wewnętrznego  w  wyniku  ejekcyjnego  działania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie  powietrza –  zawarta  w  powietrzu  substancja  stała,  ciekła  lub  gazowa,  która  nie
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu
termicznego lub/i siły naporu wiatru.

Wentylacja  grawitacyjna –  wentylacja  naturalna  spowodowana  przez  różnicę  gęstości  powietrza  na
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o
obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.
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Wentylacja  mechaniczna –  wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych  lub
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch.

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.

Wentylacja  miejscowa –  wentylacja  polegająca  na  wymianie  powietrza  w  określonej  przestrzeni  w
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System  wentylacji  centralny –  system  wentylacji  z  centralnym  uzdatnianiem  powietrza,  w  którym
strumienie objętości  powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o
jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła,
wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza.

System  wentylacji  indywidualny –  system  wentylacji  umożliwiający  utrzymanie  regulowanego  lub
regulowanych  parametrów powietrza  w  pomieszczeniu  dzięki  zastosowaniu  indywidualnego  urządzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu.

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę
przestrzeni, przez która przepływa powietrze.

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

Klimatyzacja –  jest  procesem  nadawania  powietrzu  w  pomieszczeniu  określonych  parametrów  i
właściwości  pożądanych  ze  względów  higienicznych  i  ze  względu  na  dobre  samopoczucie  ludzi  (tzw.
klimatyzacja  komfortowa)  lub  wartości  parametrów  wymaganych  przez  technologię  produkcji  (tzw.
klimatyzacja technologiczna).

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość  nadciśnienia  statycznego czynnika grzejnego,  która  nie
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.

Ciśnienie nominalne – umownie przyjęta (do znakowania armatury, elementów przewodów i urządzeń)
wartość  ciśnienia  charakteryzująca  wytrzymałość  elementu  ciśnieniowego  w  temperaturze  odniesienia;
ciśnienie nominalne jest liczbowo równe wartości ciśnienia roboczego.

Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy przewodów,
urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krążenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczna przepona oddzielająca przestrzeń
wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy
instalacji ogrzewania.

Przewód powrotny – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłowniczego do źródła
ciepła.

Przewód  zasilający –  przewód,  którym  przesyłany  jest  nośnik  ciepła  ze  źródła  ciepła  do  węzła
ciepłowniczego.

Spadek przewodów – nachylenie przewodów w stosunku do poziomu.
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Urządzenia  alarmowe –  urządzenia  sygnalizujące  w  sposób  optyczny,  akustyczny  lub  optyczno  -
akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).

Urządzenia kontrolno - pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urządzenia  stabilizujące –  urządzenia,  które  utrzymują  ciśnienie  w  instalacji  ogrzewania  wodnych  w
określonych granicach

Urządzenia zabezpieczające –  urządzenia,  które  zabezpieczają  instalacje  ogrzewania  wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień.

Źródło ciepła – węzeł cieplny lub kotłownia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem każdego materiału  przewidywanego do  wykonania  robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie  będzie  znaczyć,  że wszystkie  materiały  pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2.1.2  Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby

sprawdzić  jego własności.  Wyniki  tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości  danej  partii
materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy jest  również upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w
wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

 W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał  zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.1.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości  materiałów,  zarządzający realizacją umowy
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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2.1.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez
zarządzającego realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z użyciem materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone lub  zaakceptowane  przez zarządzającego realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na
własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.1.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie
jaki  jest  wymagany w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w każdej  chwili  być  dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.1.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie
przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1 Wewnętrzna instalacja c.o.
GRZEJNIKI:

• grzejnik 22/500/1800 mm 

POZOSTAŁE MATERIAŁY:
• rury i kształtki ze stali nierdzewnej
• zawory grzejnikowe termostatyczne
• zawory odpowietrzające
• głowice termostatyczne
• obejmy ogniochronne w kasecie, opaski, masy p.poż.
• pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej

2.2.2 Wewnętrzna instalacja wody zimnej i c.w.u.
• rury i kształtki z PE-Xa
• zawory kulowe
• zawory wodne do spłuczek ustępowych
• przyłącza elastyczne do armatury
• baterie zlewozmywakowe stojące
• baterie umywalkowe
• elektryczne przepływowe podgrzewacze wody
• obejmy ogniochronne w kasecie, opaski, masy p.poż.
• pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej

2.2.3 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
• rury i kształtki z PVC
• uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych
• tuleje ochronne
• miski ustępowe 
• umywalki
• zlewozmywaki
• syfony umywalkowe 
• wpusty podłogowe
• agregaty pompujące ścieki
• zawory zwrotne
• obejmy ogniochronne w kasecie, opaski, masy p.poż.
• pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej

2.2.4 Wspomaganie instalacja wentylacji grawitacyjnej.
• przewody elastyczne aluminiowe
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• wentylator osiowy wyciągowy
• kanały wentylacyjne okrągłe
• hybrydowe nasady kominowe
• klapy p.poż.
• obejmy ogniochronne w kasecie, opaski, masy p.poż.
• pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej

2.2.5 Izolacje
• otulina z PE
• otulina z PU w płaszczu PVC 
• otulina z pianki kauczukowej
• wełna mineralna na folii aluminiowej

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny z ofertą  wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod  względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie
organizacji  robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Liczba i  rodzaje  środków transportu  będą określone w projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

• Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
• Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem

się przez podklinowanie lub inny sposób.
• Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować

uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i

wyładowywaniu  wagonów  towarowych  w  komunikacji  wewnętrznej  oraz  ładować  do  granic
wykorzystania wagonu.

• Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i niższej.

• Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

• Przy wielowarstwowym układaniu rur i  przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu  powyżej  1/3 średnicy  zewnętrznej rury  i  przekroju  kanału transport  armatury
powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
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• Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami
transportu.

• Uszczelki,  podkładki  amortyzacyjne  i  śruby  pakować  w  skrzynie.  Urządzenia  transportować  w
skrzyniach  i  pudłach  zabezpieczających  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  i  opadami
atmosferycznymi.

• Przybory sanitarne pakować w skrzynie  i  pudła,  zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi
pęknięcia i rozbicie.

• Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

• Ilość  używanych  środków  transportu  musi  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora.

• Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w umowie,  projekcie  wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót,  dopuszczalne niedokładności  normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów
określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości
eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
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5.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.2.1 Wewnętrzna instalacja c.o.
W  związku  z  planowaną  przebudową  w  pomieszczeniu  zaplecza  sali  lekcyjnej  przewidziano

wymianę  grzejnika  oraz  zaprojektowano  dodatkowy  grzejnik.  Projektowane  grzejniki  będą  zasilane  z
istniejącej instalacji c.o. w budynku zasilanej z istniejącej kotłowni gazowej. Zaprojektowano łącznie dwa
grzejniki tylko w pomieszczeniu nr 1.4 zaplecze sali lekcyjnej.

Projektowaną  instalację  c.o.  należy  podłączyć  do  istniejącego  pionu  c.o.  zlokalizowanego  w
pomieszczeniu 1/4 zaplecze sali lekcyjnej zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Instalację zaprojektowano w systemie rur ze stali nierdzewnej, łączonych poprzez zaprasowanie
złączek.  Kształtki  standardowo wyposażone są w O-Ringi o maksymalnym ciśnieniu pracy 16 bar oraz
temperaturze pracy od -20°C do 110°C. Zalecane jest stosowanie gotowych łuków 90° i 45°. Nie dopuszcza
się gięcia rur na „gorąco”. Dopuszczalne jest gięcie na „zimno” pod warunkiem zachowania minimalnego
promienia gięcia (R=3,5 x dz). Nie zaleca się gięcia rur na „zimno” powyżej średnicy Ø54mm. Połączenia z
armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Należy przestrzegać
zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów rur (PP stabilizowane, PE-RT/AL/PE-RT, PEX, miedź)
pod warunkiem zachowania równoważnych średnic nominalnych przy uwzględnieniu chropowatości  rur.
Montaż rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych. 
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zintegrowane zasilane od dołu pośrodku.
Grzejniki zasilane od dołu należy wyposażyć w zawór kulowy podwójny. Grzejniki zintegrowane

należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Głowice termostatyczne wyposażyć w zabezpieczenie przed
manipulacją  nastaw z zakresem temperatur  od 16°C do 26°C.  Grzejniki  należy mocować do ścian za
pomocą firmowych zestawów montażowych.

Grzejniki należy wyposażyć w osłony zgodnie z branżą architektoniczną. Osłony mają zabezpieczyć
dzieci  przed  bezpośrednim dotknięciem gorącego  grzejnika.  Wielkość  grzejników  zaprojektowano  przy
uwzględnieniu obudowy grzejników. 

Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  (ściany)  wykonać  w  tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

Przewidziano następujące stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
• Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną.

Odpowietrzenie  instalacji  przewidziano  za  pomocą  ręcznych  odpowietrzników  przy  grzejnikach
(każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”). 

Przewody c.o.  zaizolować termicznie  otuliną wykonaną z pianki  polietylenowej o współczynniku
przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK  o grubości min.  6mm dla
przewodów  prowadzonych  w  posadzkach,  o  grubości  min.  20mm  dla  przewodów  prowadzonych  po
wierzchu ścian. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami.
Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć:
- rury palne – obejmami ogniochronnymi w kasecie,
- rury niepalne – opaskami, masami,

o klasie odporności ogniowej równej lub większej:
• EI120  -  dla  przewodów  przechodzących  przez  przegrody  budowlane  o  odporności  ogniowej

120minut,
EI60 - dla przewodów przechodzących przez przegrody budowlane o odporności ogniowej 60minut.

5.2.2 Wewnętrzna instalacja wody zimnej i c.w.u.
 Budynek zasilany jest w wodę zimną z istniejącego przyłącza wody. 
Główne opomiarowanie zużycia wody zgodnie ze stanem istniejącym.
Opomiarowanie zużycia wody zimnej dla zaplecza kateringu projektuje się poprzez zastosowanie

wodomierza  jednoskrzydełkowego  DN15  qn=2,5m3/h,  próg  rozruchu  0,5l/h.  Przed  i  za  wodomierzem
projektuje się armaturę odcinającą dn25. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy klasy EA
DN25 z możliwością nadzoru zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.

Opomiarowanie zużycia wody ciepłej dla zaplecza kateringu projektuje się poprzez zastosowanie
wodomierza  jednoskrzydełkowego  DN15  qn=2,5m3/h,  próg  rozruchu  5,0l/h.  Przed  i  za  wodomierzem
projektuje się armaturę odcinającą dn15. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy klasy EA
DN20 z możliwością nadzoru zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.

W związku z planowaną przebudową pomieszczeń zaprojektowano instalację wody zimnej i c.w.u.
do projektowanych przyborów.
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Rozprowadzenie  instalacji  wody zimnej  i  ciepłej  wody użytkowej  do poszczególnych  przyborów
zaprojektowano  w  systemie  z  rur  typu  PE-Xa  posiadających  termiczną  pamięć  kształtu,  współczynnik
chropowatości względnej k=0,0007, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max.
parametry  pracy  95°C  i  10  bar.  Rury  typu  PE-Xa  należy  łączyć  za  pomocą  systemowych,
samoobkurczających się pierścieni zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz kształtek wykonanych z PPSU
lub mosiądzu. 

Przewody prowadzone pod stropem w przestrzeni  sufitów podwieszanych,  w posadzce oraz w
bruzdach ściennych.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów rur (Stal,  PE-RT/AL/PE-RT, miedź) pod warunkiem
zachowania równoważnych średnic nominalnych przy uwzględnieniu chropowatości rur. Montaż rur zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przygotowanie  ciepłej  wody  w  projektowanych  salach  lekcyjnych,  pomieszczeniu  biurowym  i
świetlicy nastąpi w projektowanych elektrycznych przepływowych podgrzewaczach c.w.u. o mocy 4,5kW,
1~230V o wymiarach 140x96x45mm. 

Wodę zimną i  ciepłą  należy  doprowadzić  do poszczególnych  przyborów sanitarnych zgodnie  z
częścią graficzną. W najniższym punkcie instalacji wykonać odwodnienie przewodów. 

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalację należy wykonać zgodnie z
wytycznymi producenta.  Projektuje się  wyposażenie zlewozmywaków oraz umywalek w stojące baterie
czerpalne. Baterie umywalkowe na wodę wstępnie zmieszaną o bezpiecznej temperaturze.

Przybory sanitarne w budynku :
Umywalek 10 szt.
Zlewozmywaków 3 szt. - w projekcie przewidziano jedynie podłączenie
Misek ustępowych 1 szt.
Zmywarek 1 szt. - w projekcie przewidziano jedynie podłączenie
Obliczeniowy przepływ sekundowy na projektowane przybory sanitarne : qsek.= 0,60 dm3/s.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane i dylatacje wykonać w tulejach ochronnych z
rur  stalowych,  w  miejscu  tulei  nie  łączyć  przewodów.  Tuleja  ochronna  powinna  być  rurą  o  średnicy
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez
przegrodę pionową. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z
każdej strony, Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Przewody wody zimnej i ciepłej zaizolować termicznie otuliną wykonanej z pianki polietylenowej o
współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK  o grubości
min. 6mm dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych i posadzkach, o grubości min. 20mm dla
przewodów prowadzonych po wierzchu ścian. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz
z Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami.

Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.
Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć:

- rury palne – obejmami ogniochronnymi w kasecie,
- rury niepalne – opaskami, masami,

o klasie odporności ogniowej równej lub większej:
• EI120  -  dla  przewodów  przechodzących  przez  przegrody  budowlane  o  odporności  ogniowej

120minut,
• EI60 - dla przewodów przechodzących przez przegrody budowlane o odporności ogniowej 60minut.

5.2.3 Instalacja hydrantów wewnętrznych
Budynek zasilany jest w wodę zimną z istniejącego przyłącza wody. 
Główne opomiarowanie zużycia wody zgodnie ze stanem istniejącym.
W związku  z planowaną przebudową zaprojektowano wymianę dwóch hydrantów na II piętrze na

nowe.  Projektowane  hydranty  należy  włączyć  do  istniejącej  instalacji  hydrantowej.  Nowe  hydranty
zaprojektowano w miejscach istniejących hydrantów. Instalacja hydrantowa w budynku nie jest tematem
niniejszego opracowania.

Projektuje się dwa hydranty p. poż. dn25 z wężem półsztywnym o dł.30m i 3m rzutu strumienia
zlokalizowanych zgodnie z częścią graficzną. Wydajność jednego hydrantu min.  1l/s,  ciśnienie min.  0,2
MPa.  Ciśnienie  wody  na  hydrancie  będzie  zapewniać  wydajność  1dm3/s  dla  hydrantu  dn25  z
uwzględnieniem zastosowanej dyszy prądownicy i stałej k hydrantu.

Rodzaje szafek hydrantowych:
HP1, HP2 – szafki podtynkowe – 2 szt.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane i dylatacje wykonać w tulejach ochronnych z
rur  stalowych,  w  miejscu  tulei  nie  łączyć  przewodów.  Tuleja  ochronna  powinna  być  rurą  o  średnicy
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez
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przegrodę pionową. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z
każdej strony, Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć:
- rury palne – obejmami ogniochronnymi w kasecie,
- rury niepalne – opaskami, masami,
o klasie odporności ogniowej równej lub większej:

• EI120  -  dla  przewodów  przechodzących  przez  przegrody  budowlane  o  odporności  ogniowej
120minut,

• EI60 - dla przewodów przechodzących przez przegrody budowlane o odporności ogniowej 60minut.

Po wykonaniu instalacji dokonać badania każdego z hydrantów (specjalistycznymi przyrządami) w
zakresie określenia wydajności (min 1,0dm3/s na jeden hydrant) i ciśnienia (min 0,2MPa na jeden hydrant)
przy założeniu działających dwóch hydrantów jednocześnie.

5.2.4 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki sanitarne z przebudowywanych pomieszczeń odprowadzane będą  do istniejącej  instalacji

kanalizacji sanitarnej w budynku i dalej do instalacji zewnętrznej.
Podejścia kanalizacji  do  projektowanych  przyborów  należy  prowadzić  w  bruzdach  ściennych,

częściowo po ścianach oraz pod stropem piwnicy, włączyć do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej w
budynku. Przejścia przez ściany przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w tulejach ochronnych.

Ze  względu  na  brak  możliwości  odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  z  przyborów  w
przebudowywanych pomieszczeniach sal lekcyjnych 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 na II piętrze zaprojektowano agregaty
podnoszenia ścieków sanitarnych o parametrach Q=0,2dm3/s, H=8m, m=6,6kg, poj. zbiornika 5,7l (1~230V,
0,64kW).

Agregaty należy podłączyć przewodami tłocznymi PE100 SDR 17 40x2,4 do wspólnego zbiorczego
przewodu  tłocznego  PE100  SDR  17  40x2,4,  który  należy  włączyć  do  istniejącej  instalacji  kanalizacji
sanitarnej  pod stropem według opracowania graficznego.  Za każdym agregatem przed włączeniem do
zbiorczego  przewodu  tłocznego  należy  zainstalować  zawór  zwrotny  zgodnie  z  częścią  graficzną
opracowania.

Przewody odpływowe tłoczne z agregatów projektuje się jako wykonane z rury de40PE100 SDR17.
Przewody  prowadzone  pod  stropem  pomieszczeń,  przez  które  przechodzą  w  przestrzeni  sufitów
podwieszanych  oraz  częściowo  po  ścianie.  Przewód  od  agregatu  do  zbiorczego  poziomu  kanalizacji
sanitarnej należy wykonać z jednego odcinka rury. Przed włączeniem zbiorczego przewodu tłocznego do
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać odcinek rozprężny o długości minimum 0,5m wykonany
z rur PVCf75.

Wszystkie przewody kanalizacji należy zaizolować akustycznie otulinami z pianki polietylenowej o
grubości 9mm.

 Wpusty podłogowe na kondygnacji parteru projektuje się jako zasyfonowane PVCf50.
Projektowane  przybory  sanitarne  należy  włączyć  do  istniejących  pionów  kanalizacyjnych.  W

przypadku  braku  możliwości  wykorzystania  istniejących  podejść  należy  wymienić  istniejące  trójniki
kanalizacyjne  na  nowe  bądź  zamontować  czwórniki  kanalizacyjne  poprzez  montaż  z  mufami  w  celu
ułatwienia  montażu.  W  przypadku  niewykorzystania  podejścia  projektowanego  czwórnika  należy  je
zaślepić.

Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC-U,
z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%. Przewody odpływowe z przyborów należy
prowadzić w bruzdach ściennych.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury:
• z PVC-U dla instalacji podziemnych – rury i kształtki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomarańczowy, jak

dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych),
• z PVC-U dla poziomów i podejść do pionów instalacji wnętrzowych – rury i kształtki oraz elementy

wyposażenia z PVC-U SN2 (kolor popielaty).
Prowadzenie przewodów powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-2:2002 „Systemy

kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków.  Część  2:  Kanalizacja  sanitarna.  Projektowanie  układu  i
obliczenia”. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
odpływu  ścieków.  W  miejscach,  gdzie  przewody  kanalizacyjne  przechodzą  przez  ściany  lub  stropy,
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna
przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale plastyczny stan.

Odgałęzienia  przewodów  odpływowych  powinny  być  wykonane  za  pomocą  trójników  o  kącie
rozwarcia nie większym niż 45º.

Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów  lub
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Na pionach należy
zastosować jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz dodatkowo jedno
mocowanie przesuwne.
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Podczas wykonawstwa należy  ściśle  przestrzegać zaleceń  zawartych w instrukcji  wykonania  instalacji,  wydawanych
przez dostawcę, bądź producenta materiałów.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane i dylatacje wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych,
w miejscu tulei nie łączyć przewodów. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej
rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość
przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona
materiałem  trwale  plastycznym  nie  działającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć:
- rury palne – obejmami ogniochronnymi w kasecie,
- rury niepalne – opaskami, masami,

o klasie odporności ogniowej równej lub większej:
• EI120 - dla przewodów przechodzących przez przegrody budowlane o odporności ogniowej 120minut,

EI60 - dla przewodów przechodzących przez przegrody budowlane o odporności ogniowej 60minut.

5.2.5 Wspomaganie instalacji wentylacji grawitacyjnej
Dla przebudowywanego pomieszczenia 2/2 wc nauczycieli instalacja wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej

oparta jest na wentylatorze sufitowym osiowym z opóźnieniem czasowym (1~230V, 50W) o wydajności 50-100m 3/h i sprężu 30-
38Pa. Wentylator załączany na światło z opóźnieniem czasowym. Projektowany kanał wentylacyjny wywiewny ø160, do którego
podłączony będzie wentylator wyprowadzić ponad dach budynku.

Dla przebudowywanych pomieszczeń sal lekcyjnych oraz zaplecza sali lekcyjnej zgodnie z częścią graficzną opracowania
zaprojektowano wspomaganie układów wentylacji  grawitacyjnej.  Instalacja wspomagania grawitacyjnej  wentylacji  wywiewnej  w
salach  lekcyjnych  oparta  jest  na  istniejących  kanałach  wywiewnych  120x250mm  doprowadzonych  do  wyrzutni  dachowych  z
obrotowymi  hybrydowymi  nasadami  wentylacyjnymi  (24VDC,  7W,  70-270  obr./min.)  o  średnicy  ø200.  Projektowane  nasady
kominowe otwierane z podstawami dachowymi dodatkowo wyposażyć w regulatory prędkości obrotowej. 

Instalacja wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej w zapleczu sali lekcyjnej oparta jest na projektowanym kanale
wywiewnym ø200mm doprowadzonym do wyrzutni dachowej z obrotową hybrydową nasadą wentylacyjną (24VDC, 7W, 70-270
obr./min.) o średnicy  ø200. Projektowana nasada kominowa otwierana z podstawą dachową dodatkowo wyposażyć w regulator
prędkości obrotowej.

Obrotowe, hybrydowe nasady wentylacyjne należy montować na szczycie komina z zaleceniem, aby cała nasada znajdowała
się  ponad  szczytem  dachu.  Otwór  dolotowy  nasady  należy  wycentrować  z  otworem  przewodu  kominowego.  Montaż
projektowanych  nasad  kominowych  na  istniejących  czapach  kominowych  należy  dostosować  do  istniejących  kanałów
wentylacyjnych  poprzez  zastosowanie  kształtek  redukcyjnych.  Nasady  należy  wypoziomować  oraz  przytwierdzać  na  stałe  do
kominów poprzez  kołki.  Konieczne jest  odpowiednie  uszczelnienie  połączenia  nasady kominowej  z kominem.  Nasady należy
podłączać  w  przestrzeniach  chronionych  instalacją  odgromową.  Przewody  zasilające  silniki  nasad  należy  wyprowadzić  na
zewnątrz  przewodów  kominowych  i  sprowadzić  do  budynku.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  przewodów  zasilających  w
kanałach wentylacyjnych i dymowych komina. 

Regulatory prędkości obrotowej nasad kominowych zaleca się zlokalizować wewnątrz budynku w elektronicznych szafach
regulacyjnych z dostępem tylko dla osób upoważnionych. 

Nawiew do pomieszczenia 2/2 wc nauczycieli poprzez kratkę wentylacyjną w drzwiach lub poprzez podcięcie drzwi. Nawiew
do pomieszczeń sal lekcyjnych i zaplecza sali  lekcyjnej realizowany będzie okiennymi nawiewnikami zgodnie z opracowaniem
branży architektonicznej.
W pomieszczeniach sanitarnych ilość powietrza przyjęto na podstawie ilości powietrza na jeden przybór sanitarny:
Umywalka 25m3/h,
Miska ustępowa   50m3/h.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT I BADAŃ

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją  umowy o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania  wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki,  do
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że
mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów i  dopuści  je dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
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Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
wykonawca. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją  umowy,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego
przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z
projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.2.1 Próby szczelności

6.2.1.1 Wewnętrzna instalacja c.o.
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacją – projektem technicznym,

przystępujemy do przeprowadzenia próby szczelności.
Próbę szczelności przeprowadzamy:

– po dokładnym przepłukaniu instalacji wodą,
– przed zakryciem instalacji w bruzdach i kanałach,
– przed pomalowaniem elementów instalacji,
– przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Próba szczelności instalacji powinna być przeprowadzona za pomocą wody, a w uzasadnionych
przypadkach,  sprężonego  powietrza.  Próbie  szczelności  poddawana  jest  tylko  instalacja  centralnego
ogrzewania  bez  urządzeń  (źródło  ciepła,  grzejniki)  oraz  armatury  zabezpieczającej,  regulacyjnej,
odpowietrzającej.

Próbę szczelności przeprowadzamy na zimno i na gorąco.
Kolejność etapów przeprowadzenia próby szczelności:

– napełniamy instalację zimną wodą,
– sprawdzamy szczelność instalacji  pod ciśnieniem statycznym; próba polega na sprawdzeniu  czy  nie
występują przecieki wody lub roszenie powierzchni instalacji.

Próbę  szczelności  wykonujemy  ręczną  pompą  do  badania  szczelności.  Pompa  powinna  być
wyposażona w zbiornik z wodą, zawór odcinający, zawór spustowy oraz manometr.  Manometr powinien
mieć tarczę o średnicy minimum 150 mm, a jego zakres pomiarowy powinien być o 50% większy niż
ciśnienie próbne. Działka elementarna, przy zakresie pomiarowym manometru do 10 bar, powinna wynosić
0,1 bara.

Ciśnienie  próbne  w  budynkach  instalacji  centralnego  ogrzewania  o  maksymalnej  temperaturze
czynnika grzewczego (wody) nie przekraczającej 100ºC, powinno wynosić nie mniej niż: ciśnienie robocze +
2  bary,  lecz nie  mniej  niż  4  bary.  Ciśnienie  próbne  w  budynkach  ogrzewania  podłogowego,  powinno
wynosić nie mniej niż ciśnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niż 9 bar. Ciśnienie robocze powinno być
podane  w  projekcie  technicznym  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Czas  trwania  próby  szczelności
instalacji zależy od rodzaju przewodów, z jakich została ona wykonana. W przypadku instalacji wykonanych
z rur stalowych lub miedzianych w technologii spawanej (lutowanej), próbę uważamy za pozytywną, jeżeli w
czasie  ½ godziny  manometr  nie  wykaże  spadku  ciśnienia.  Jeżeli  wstępna próba  szczelności  wypadła
pomyślnie, to przystępujemy do właściwej próby szczelności.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:
– podłączyć pompkę do przeprowadzania próby szczelności,
– podnieść wartość ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego,
– zakręcić zawór pomiędzy pompką a instalacją centralnego ogrzewania,
– sprawdzić jeszcze raz szczelność połączeń,
– jeżeli  wartość  ciśnienia  nie  ulegnie  zmianie  w czasie  ½ godziny,  to  próbę  szczelności  uważamy za
pozytywną.

Po wykonaniu próby szczelności sporządzamy protokół, w którym powinny się znaleźć następujące
informacje:
– data przeprowadzenia próby szczelności,
– obiekt na, którym przeprowadzono próbę szczelności,
– nazwiska osób biorących udział w próbie szczelności,
– wartość ciśnienia próbnego,
– wynik próby szczelności (próba szczelności wypadła: pozytywnie lub negatywnie),
– podpisy osób uczestniczących w próbie szczelności.
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Wykonawca  instalacji  powinien  przeprowadzić  próbę  szczelności  w  obecności  inwestora,  a  w
przypadku małego obiektu budowlanego, do którego należy zaliczyć budynek jednorodzinny w obecności
właściciela obiektu.

Po  pozytywnej  próbie  szczelności,  możemy  przystąpić  do  montażu  urządzeń  (źródło  ciepła,
grzejników) oraz armatury. Następnie wykonujemy regulację wstępną, zgodnie z dokumentacją techniczną
(projektem instalacji  centralnego ogrzewania).  Po wykonaniu prac montażowych i regulacji,  napełniamy
instalację wodą. Przeprowadzamy następnie próbę szczelności na gorąco. Polega ona na uruchomieniu
instalacji centralnego ogrzewania i podniesieniu temperatury wody w instalacji do maksymalnej wartości
(zgodnie z dokumentacją techniczną) w czasie 72 godzin.

Po upływie tego czasu w celu sprawdzenia poprawności działania wykonujemy pomiary:
– temperatury powietrza zewnętrznego,
–  temperatury  wody  w  instalacji  centralnego  ogrzewania,  (wartość  temperatury  wody  powinna  być
określona w zależności od temperatury zewnętrznej),
– temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych
powinna wynosić + 20ºC, natomiast w łazience + 24ºC.

W przypadku,  gdy w niektórych pomieszczeniach temperatura będzie za niska lub za wysoka,
należy dokonać ponownej regulacji instalacji.

6.2.1.2 Wewnętrzna instalacja wody zimnej i c.w.u.
Po  zamontowaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  przy  ciśnieniu  1,5  razy

większym  od  ciśnienia  roboczego,  nie  większym  jednak  niż  ciśnienie  maksymalne  poszczególnych
elementów systemu.  Próbę należy przeprowadzić  jako wstępną i  zasadniczą.  Podczas próby wstępnej
należy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim
uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć
się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż
0,2 bara. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. W przypadku
rozprowadzeń  rur  w  przegrodach  (ścianach,  posadzkach  podług),  podczas  ich  zakrywania  (zalewania
betonem),  rury  powinny  pozostawać  pod  ciśnieniem  minimum  3  bary.  W  przypadku  nadtynkowego
prowadzenia rur należy podczas instalacji sprawdzić zachowanie się podpór stałych, ruchomych i rur.

Próba  szczelności  instalacji  powinna  zostać  wykonana  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej
należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby
zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

6.2.1.3 Instalacja hydrantów wewnętrznych

Po  zamontowaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  przy  ciśnieniu  1,5  razy
większym  od  ciśnienia  roboczego,  nie  większym  jednak  niż  ciśnienie  maksymalne  poszczególnych
elementów systemu.  Próbę należy przeprowadzić  jako wstępną i  zasadniczą.  Podczas próby wstępnej
należy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim
uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć
się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż
0,2 bara. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. W przypadku
rozprowadzeń  rur  w  przegrodach  (ścianach,  posadzkach  podług),  podczas  ich  zakrywania  (zalewania
betonem),  rury  powinny  pozostawać  pod  ciśnieniem  minimum  3  bary.  W  przypadku  nadtynkowego
prowadzenia rur należy podczas instalacji sprawdzić zachowanie się podpór stałych, ruchomych i rur.

Próba  szczelności  instalacji  powinna  zostać  wykonana  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej
należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby
zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

6.2.1.4 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej należy obserwować podczas przepływu wody

odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.
Kanalizacyjne  przewody  odpływowe  (poziomy)  odprowadzające  ścieki  bytowe  należy  powyżej

kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.
Z  próby  należy  spisać  protokół  i  załączyć  go  do  dokumentów odbiorowych,  niezbędnych  przy

odbiorze końcowym.
Podczas  wykonawstwa  należy  ściśle  przestrzegać  zaleceń  zawartych  w  instrukcji  wykonania

instalacji, wydawanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów.

6.2.1.5  Wspomaganie instalacji wentylacji grawitacyjnej
Badanie ogólne:
- Dostępności dla obsługi;
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- Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza;
- Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
- Kompletności znakowania;
- Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych
itp.);
- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montanowych i wsporczych;
- Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia drgań;
- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
- Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
- Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
- Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych:
- Sprawdzenie zamocowania silników;
- Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
- Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);
- Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
Badanie sieci przewodów:
-Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
-Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem 
Badanie wyrywkowe szczelności podłącze przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykową:
-Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewników i/lub wywiewników i kratek
-Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.2.2 Odbiory wyrobów i robót budowlanych

6.2.2.1 Wewnętrzna instalacja c.o.
Odbiory robót. 

Odbiory robót dotyczą wszystkich pozycji z przedmiaru.
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Odbiory częściowe
polegają na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczególnych elementów robót, oględzin, sprawdzeń i
pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisów i norm. Należy
sporządzać  protokoły  odbiorów  częściowych.  Odbiory  częściowe  dotyczyć  powinny  prób  szczelności,
izolacji termicznych i zabezpieczeń ogniochronnych. 

Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny polega ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
oraz jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów.
Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. Z
odbioru  międzyoperacyjnego  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
Odbiory końcowe. 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów
częściowych,  badania  szczelności  oraz  czynności  regulacyjnych,  a  także  sprawdzić  zgodność  stanu
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  -  Tom  II  -  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe"  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych.  W  szczególności  należy
skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania grzejników, 
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- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z  każdego  odbioru  i  próby  ma  być  sporządzony  protokół,  który  jest  ewidencjonowany  i
przechowywany  wraz  z  dokumentacją  budowy.  Odbiór  końcowy  dokonywany  jest  między  innymi  na
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

6.2.2.2 Wewnętrzna instalacja wody zimnej i c.w.u.
Odbiory robót dotyczą wszystkich pozycji z przedmiaru.

Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór

materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych  dokumentów
odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 

Materiały  dostarczone  na  budowę  muszą  być  właściwie  oznakowane,  odpowiednio  znakiem
bezpieczeństwa,  znakiem  budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach  lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje,  w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę,
markę itp. dostarczonego materiału. 
Odbiory robót międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację ciepłej wody prowadzoną w
bruzdach ściennych. Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
-  bruzdy  w  ścianach  -  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  ich  z  pionami  i  zgodność  z  kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur
oraz  armatury.  Do  badań  należy  wybrać  losowo  3%  połączeń,  które  dla  kontroli  należy  rozebrać;  w
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3%
połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji
powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 
uwag: 
- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
- Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła,
dokładnie odpowietrzając urządzenie.  Po napełnieniu należy przeprowadzić  kontrolę całego urządzenia,
zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
-  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  urządzenie  poddać  próbie  podwyższonego  ciśnienia  za  pomocą
ręcznej  pompki  lub  ruchomego  agregatu  pompowego,  przystosowanego  do  wykonywania  prób
ciśnieniowych.  Instalacja  wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym równym 1,5  krotnej  wartości  ciśnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze
przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. 
- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. 
– Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek,
punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.
Z odbioru należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do
prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Odbiory częściowe
polegają na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczególnych elementów robót, oględzin, sprawdzeń i
pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisów i norm. Należy
sporządzać  protokoły  odbiorów  częściowych.  Odbiory  częściowe  dotyczyć  powinny  prób  szczelności,
izolacji termicznych i zabezpieczeń ogniochronnych. 

Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny polega ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
oraz jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów.
Odbiory końcowe. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. 
Należy to wykonać w następujący sposób:
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- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać
czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 
- Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz
dławiących lub innych elementów regulujących. 
-  Pomiar  temperatury  ciepłej  wody  w  poszczególnych  punktach  poboru  wody  należy  przeprowadzić
termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 
- Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o
temperaturze  50°C,  z  odchyłką  ±5°C.  Pomiaru  temperatury  wody  należy  dokonać  po  3  minutach  od
otwarcia zaworu czerpalnego. 
- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do
dziennika  budowy;  treść  tego  wpisu  powinna  być  poświadczona  przez  przedstawiciela  nadzoru
inwestorskiego. 

Po  zakończeniu  regulacji  należy  w  ramach  odbioru  obiektu  dokonać  komisyjnego  odbioru
końcowego.  W  skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz przedstawiciele  generalnego
wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzeń ciepłej wody należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie
budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
-  świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających  odbiorom
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 

Z  każdego  odbioru  i  próby  ma  być  sporządzony  protokół,  który  jest  ewidencjonowany  i
przechowywany  wraz  z  dokumentacją  budowy.  Odbiór  końcowy  dokonywany  jest  między  innymi  na
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

6.2.2.2 Instalacja hydrantów wewnętrznych
Odbiory robót dotyczą wszystkich pozycji z przedmiaru.

Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór

materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych  dokumentów
odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 

Materiały  dostarczone  na  budowę  muszą  być  właściwie  oznakowane,  odpowiednio  znakiem
bezpieczeństwa,  znakiem  budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach  lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje,  w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę,
markę itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Odbiory częściowe
polegają na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczególnych elementów robót, oględzin, sprawdzeń i
pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisów i norm. Należy
sporządzać  protokoły  odbiorów  częściowych.  Odbiory  częściowe  dotyczyć  powinny  prób  szczelności,
izolacji termicznych i zabezpieczeń ogniochronnych. 

Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny polega ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
oraz jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów.
Odbiory robót międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację ciepłej wody prowadzoną w
bruzdach ściennych. Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
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-  bruzdy  w  ścianach  -  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  ich  z  pionami  i  zgodność  z  kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur
oraz  armatury.  Do  badań  należy  wybrać  losowo  3%  połączeń,  które  dla  kontroli  należy  rozebrać;  w
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3%
połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji
powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 
uwag: 
- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
- Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła,
dokładnie odpowietrzając urządzenie.  Po napełnieniu należy przeprowadzić  kontrolę całego urządzenia,
zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
-  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  urządzenie  poddać  próbie  podwyższonego  ciśnienia  za  pomocą
ręcznej  pompki  lub  ruchomego  agregatu  pompowego,  przystosowanego  do  wykonywania  prób
ciśnieniowych.  Instalacja  wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym równym 1,5  krotnej  wartości  ciśnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze
przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. 
- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. 
- Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimna, drugi
raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów
stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. Z odbioru
należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz  przydatność  robót  i  elementów  do
prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
Odbiory końcowe. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. 
Należy to wykonać w następujący sposób:
- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać
czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 
- Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz
dławiących lub innych elementów regulujących. 
-  Pomiar  temperatury  ciepłej  wody  w  poszczególnych  punktach  poboru  wody  należy  przeprowadzić
termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 
- Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o
temperaturze  50°C,  z  odchyłką  ±5°C.  Pomiaru  temperatury  wody  należy  dokonać  po  3  minutach  od
otwarcia zaworu czerpalnego. 
- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do
dziennika  budowy;  treść  tego  wpisu  powinna  być  poświadczona  przez  przedstawiciela  nadzoru
inwestorskiego. 

Po  zakończeniu  regulacji  należy  w  ramach  odbioru  obiektu  dokonać  komisyjnego  odbioru
końcowego.  W  skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz przedstawiciele  generalnego
wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzeń ciepłej wody należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie
budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
-  świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających  odbiorom
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 

Z  każdego  odbioru  i  próby  ma  być  sporządzony  protokół,  który  jest  ewidencjonowany  i
przechowywany  wraz  z  dokumentacją  budowy.  Odbiór  końcowy  dokonywany  jest  między  innymi  na
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

6.2.2.4 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Odbiory robót dotyczą wszystkich pozycji z przedmiaru.

Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór

materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami
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odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych  dokumentów
odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 

Materiały  dostarczone  na  budowę  muszą  być  właściwie  oznakowane,  odpowiednio  znakiem
bezpieczeństwa,  znakiem  budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach  lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje,  w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę,
markę itp. dostarczonego materiału.
Odbiory robót zanikających . 
Odbiór  robót  zanikających  powinien  objąć  swym  zakresem  instalację  kanalizacyjną  prowadzoną  pod
posadzką.  Powinien  on  być  przeprowadzony  przed  położeniem  posadzki.  Odbiór  robót  zanikających
powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
- badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów, 
- lokalizacja podejść pod przybory sanitarne. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do
badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia
choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie
wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania
wszystkich połączeń. 

Badanie  szczelności  instalacji  kanalizacyjnej  należy  wykonać  poddając  sprawdzeniu  przewody
odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po
napełnieniu  wodą powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem.  Z  odbioru  międzyoperacyjnego  należy
spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz przydatność  robót  i  elementów do  prawidłowego
wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty
oraz inspektora nadzoru technicznego. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Odbiory częściowe
polegają na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczególnych elementów robót, oględzin, sprawdzeń i
pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisów i norm. Należy
sporządzać  protokoły  odbiorów  częściowych.  Odbiory  częściowe  dotyczyć  powinny  prób  szczelności,
izolacji termicznych i zabezpieczeń ogniochronnych. 

Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny polega ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
oraz jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów.
Odbiory końcowe. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy  instalację  poddać badaniu  na szczelność.
Należy to wykonać w następujący sposób: 
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowogospodarcze sprawdza się
na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego.
W  skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz przedstawiciele  generalnego  wykonawcy,
inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami. 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 
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Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie
budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób szczelności, 
-  świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających  odbiorom
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 

Z  każdego  odbioru  i  próby  ma  być  sporządzony  protokół,  który  jest  ewidencjonowany  i
przechowywany  wraz  z  dokumentacją  budowy.  Odbiór  końcowy  dokonywany  jest  między  innymi  na
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

6.2.2.5 Wspomaganie instalacji wentylacji grawitacyjnej
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Odbiory częściowe
polegają na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczególnych elementów robót, oględzin, sprawdzeń i
pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisów i norm. Należy
sporządzać  protokoły  odbiorów  częściowych.  Odbiory  częściowe  dotyczyć  powinny  prób  szczelności,
izolacji termicznych i zabezpieczeń ogniochronnych. 

Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny polega ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
oraz jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów.

Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy  robót  wykonanych  w  obiekcie  dokonywany  przez  Inwestora  może  być  połączony  z
przekazaniem  użytkownikowi  do  eksploatacji.  Czynności  odbioru  końcowego  wymagają  przekazania
następującej  dokumentacji:  -  oświadczenie  Wykonawcy  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją techniczną, - dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, - instrukcje eksploatacji, -
zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, - wyniki pomiarów skuteczności działania wentylacji , -
protokoły  odbiorów częściowych.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,
umową i wymaganiami, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i  do nich się
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją
umowy o zakresie i  terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa
legalizacji.  Muszą one być  utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,  w całym okresie  trwania
Robót. 
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.    

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:
a) 1 mb dla :

• rurociągów wody zimnej,
• rurociągów kanalizacyjnych,
• rurociągów centralnego ogrzewania,
• otuliny termicznej rurociągów,
• rur osłonowych.

b) 1 m2 dla :
• izolacja kanałów wentylacyjnych

c) 1 m3 dla 
• wykonywania i zamurowania przebić oraz bruzd.

d) 1 szt. dla:
• zaworów kulowych,
• zaworów przelotowych,
• agregatów podnoszenia ścieków sanitarnych,
• wpustów podlogowych,
• baterii i zaworów czerpalnych,
• wentylatorów osiowych.

e) 1 kpl. dla:
• grzejników,
• szafek hydrantowych
• elementów wywiewnych instalacji wentylacji

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 6.1. niniejszego opracowania. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Szczegółowe zasady odbioru robót podano w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6. dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie  postanowiono inaczej,  podstawą płatności  jest  obmierzona ilość Robót  wykonanych przez
Wykonawcę.  Do  obmierzonych  ilości  zastosowanie  będą  miały  Ceny  Jednostkowe  podane  przez
Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  danej  pozycji  Kosztorysu  Ofertowego.  Dla  pozycji  wycenionych
ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania  składające się na wykonanie danej  pozycji,  określone dla tej  Roboty w ST i  w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b)  wartość  zużytych  materiałów  wraz z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków
i transportu na Teren Budowy,
c)  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d)  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa budowy,  pracowników
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi
obce  na  rzecz budowy,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy),
e)  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z tytułu  innych  wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.
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W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Specyfikacja  Techniczna  w  różnych  miejscach  powołuje  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  jej  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowane  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm,  o  ile  nie  postanowiono  inaczej.
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

10.2 Normy

NUMER NORMY NAZWA
PN–EN 12831-1:2017-08 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny.

PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu  
zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną 
strefą ciśnienia. Rodzina B. Typ A.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych.  

Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne.

PN-77/H-04419 Próba szczelności.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
(+Ap1:2007P)
PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
(ang.) nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budynków. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek i systemu.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania.
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia.
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, 

instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania.
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej . Wodomierze sprzężone. Metody badań
PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430        Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
(+zmiana Az3/2000) publicznej. Wymagania.
PN EN 442-1:1999 Grzejniki. Część l: Wymagania i warunki techniczne.
(+aktualizacja A1:2005)
PN EN 442-2:2015-02 Grzejniki. Część 2: Moc cieplna i metody badań.

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo. Terminologia.
PN-B-01430L1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania . Terminologia.
PN-B-01706-A1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02151-03:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania  
-10 dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów 

budowlanych.
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów  

ciepłowniczych. Wymagania.
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
(+Az3:2000) publicznej. Wymagania.
PN-M-34034:1976 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.
PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i 

badania.
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
PN-EN 16798-3:2017-09  Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 

Armatura zwrotna.
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające.
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 

Armatura regulująca.
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6: 

Hydranty.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary.
PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 

mieszkań. Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.
PN-EN 16798-5-1:2017-07  Wentylacja budynków. Metody obliczania strat energii w budynkach 

spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza.
PN-C-84913:1974 Powietrze sprężone.
PN-EN 13255:2017-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania  

nieczystości i ścieków wewnętrz budynków -- Metoda badania szczelności 
połączeń powietrzem 
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10.3 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie
realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi

zmianami.
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)

wraz z późniejszymi zmianami .
 Ustawa o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz o  ocenach  oddziaływania  na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia  19.12.1994 r.  w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389).

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

 Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

mgr inż. Dawid Wachowiec
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