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Załącznik nr 5 
 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: 

„ Przebudowa istniejącego budynku biurowego przy ul. Bankowej 18 w Policach w celu 
doprowadzenia go do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z robotami 

towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Policach”  
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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1  Przedmiot Specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.: 

„ Przebudowa istniejącego budynku biurowego przy ul. Bankowej 18 w Policach w celu 
doprowadzenia go do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z robotami 

towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Policach”  

 

 2  Ogólna charakterystyka obiektu: 
 

− budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Bankowej 18 na działce nr ewid. 2103/4 
obręb Police 14, 

− budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków objęty ochroną konserwatorską, 

− budynek biurowy – budynek użyteczności publicznej, administracji samorządowej,  

− budynek 6 kondygnacyjny (5 kondygnacji nadziemnych. 1 kondygnacja podziemna),  

− budynek częściowo podpiwniczony, 

− budynek średniowysoki, 

− budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, 

− rok budowy 1968.  
 

 3  Zakres robót: 
 

L. p. Zakres robót 

I.  Doprowadzenie budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej 

1. Organizacja robót: 
1) organizacja zaplecza socjalnego oraz miejsca składowania materiałów i odpadów, 
2) zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, 
3) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek itp. 
4) roboty porządkowe, 

2. Roboty ogólnobudowlane – architektura: 
1) roboty rozbiórkowe, demontaż: 
2) wzmocnienie konstrukcji nadproży, 
3) zabudowy systemowe z płyt gipsowo-kartonowych, 
4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg wykazu, 
5) wykonanie gładzi i malowanie ścian, sufitów, 
6) wykonanie przegród pionowych ppoż. na elewacji, 
7) oznakowanie placu ppoż. 

3. Roboty instalacyjne sanitarne: 
1) demontaż instalacji hydrantowej, 
2) wykonanie nowej instalacji hydrantowej, 
3) roboty ogólnobudowlane i odtworzeniowe, 
4) wymiana drzwi tj. wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w wiatrołapach 

oraz drzwi piwniczne w ścianie szczytowej (wejście do węzła PEC), 
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4. Roboty instalacyjne elektryczne: 
1) montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
2) wykonanie oświetlenia awaryjnego, 
3) wykonanie zasilania urządzeń ochrony ppoż. 
4) wykonanie instalacji dzwonka,  

5. Zmiana nr 1 w zakresie montażu drzwi do pomieszczenia 1c: 
1) roboty rozbiórkowe,  
2) wzmocnienie konstrukcji nadproży, 
3) montaż drzwi D5P, 
4) wykonanie obróbki murarskiej drzwi, 

II.  Roboty remontowe klatki schodowej – po zalaniu 

1. Klatka schodowa: 
1) zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, 
2) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, roboty porządkowe, 
3) zeskrobanie i zmycie farby, 
4) usunięcie zacieków, 
5) wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, 
6) roboty malarskie ścian sufitów, balustrad oraz innych elementów klatki schodowej, 

 

Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Pracownię Projektową MILO7 stanowiącą załącznik nr 12 oraz pomocniczo na podstawie 
przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 6. 
 

UWAGA!  

1) Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.  
2) Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych 

do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta 
zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą. 

3) Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej obiektu. W tym 
celu należy skontaktować się z osobą wyznaczoną przez zamawiającego pod numerem 
telefonu 695 395 408.  

 

 4  Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 

1) Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie w uzgodnionym miejscu baraku 
socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy. 

2) Zabezpieczenie terenu robót zgodnie z przepisami BHP. 
3) Dowóz i magazynowanie materiałów. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich 
budowy. 

 5  Informacje o terenie budowy: 
 

 5.1  Organizacja robót budowlanych: 
 

1) Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót 
i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
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2) Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru, 
ustanowionym przez zamawiającego. 

3) Roboty prowadzone będą w budynku użyteczności publicznej (Urząd Gminy, PEC, 
ZGKiM). Należy tak skoordynować i zabezpieczyć prace, aby korzystanie z budynku było 
w miarę niezakłócone. Wykonywanie robót możliwe będzie w dni robocze w godzinach 
pracy Urzędu. Zaleca się wykonywanie robót w dni ustawowo wolne oraz po godzinach 
urzędowania. Wykonywanie robót w dni wolne od pracy oraz po godzinach urzędowania 
możliwe będzie po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu z inspektorem nadzoru. Prace 
uciążliwe należy prowadzić po godzinie urzędowania oraz w dni ustawowo wolne. 

4) Energia elektryczna na koszt wykonawcy – we własnym zakresie, wykonawca może 
uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu 
energetycznego, ewentualnie uzyskać zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii 
elektrycznej z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii 
elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy 
nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej 
wykonawcę robót. 

5) Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie ewentualnie po uzyskaniu zgody od 
zarządcy nieruchomości na pobór wody poprzez podłączenie wodomierza w miejscu 
wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca 
nieruchomości obciąży kosztami zużytej wody wykonawcę robót. 

6) Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta 
w przedmiarze). 

7) W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy 
należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.  

8) Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, 
worki lub BIGBAG. 

9) Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do 
stanu poprzedniego.  

 

 5.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy odpowiednio zorganizować oraz 
zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót.  

2) Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien 
być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.  

 
 5.3  Ochrona środowiska: 

 

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek 
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu 
budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz 
gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 
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1) Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów 
potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko. 

2) Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

 5.4  Warunki bezpieczeństwa pracy: 
 

1) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  

 

 5.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 
 

1) Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety 
dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.  

2) Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy. 
 

 5.6  Warunki dotyczące organizacji ruchu: 
 

1) Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku.   
 

 5.7  Ogrodzenie: 
 

1) Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku 
poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające 
o wykonywaniu prac.  

 
 5.8  Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

 

1)  Zabezpieczenie jw. 
 

II.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW: 

1. Materiały:  

 

1) Doprowadzenie budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej – 
zgodne z dokumentacją projektową z uwzględnieniem uwag, jak poniżej: 

a) drzwi Dn1, Dn2, D3, D5 w okleinie drewnopodobnej, klasa pokryć o wysokich 
parametrach odporności (do budynków użyteczności publicznej), kolor do ustalenia 
z zamawiającym w trakcie realizacji robót, 

b) drzwi do serwerowni (Dn2, D5) antywłamaniowe w klasie minimum RC3, 
odporność ogniowa EIS 30, 

c) drzwi Da, D4 malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z zamawiającym 
w trakcie realizacji robót, 

2) Roboty remontowe klatki schodowej – po zalaniu: 
a) środki do usuwania zacieków dopuszczone do stosowania wewnątrz budynku, 
b) gładzie gipsowe, 
c) farba ceramiczna na ściany klatki schodowej – kolor do ustalania z zamawiającym, 
d) farba emulsyjna na sufity klatki schodowej – kolor do ustalania z zamawiającym, 
e) emalia akrylowa o niskiej emisji zapachu – elementy metalowe, elementy schodów, 

 

UWAGA.  
Ilekroć w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym określono nazwę produktu lub 



7 
 

technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
 

Materiały użyte do wykonania robót, powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na 
znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami. 
Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Ww. informacje należy 
przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 

2. Warunki dostawy, magazynowanie: 
 

1) Materiały powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami, 

2) Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, 
oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki 
należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz 
niekorzystnych temperatur 

3) Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 
wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

4) Wszelkie materiały winne być składowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją 
jakość i  właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we 
własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania 
materiałów.  
 

III.  SPRZĘT:  
 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze 
narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
 

IV.  TRANSPORT:  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:  

 

Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Pracownię Projektową MILO7 stanowiącą załącznik nr12.  

 

Roboty należy wykonać na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiary robót, stanowiącego załącznik nr 6. 
Roboty należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami 
technicznymi i instrukcją producenta przyjętego systemu docieplenia. 
 

VI.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:  

 

Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.  
Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do 
realizacji, gdyż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  
ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą. 
 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty. 
 

VII.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH:  

 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich 
budowy. 
 

VIII.   KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:  

 

1) Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą 
wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

2) Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót wykonawca zapewni kierownika 
budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii 
wykonawstwa oraz zgłasza Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające 
i ulegające zakryciu. 

3) Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z umową i warunkami ZO 
zamawiający powołał Inspektora nadzoru, który sprawdza na bieżąco warunki 
wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy. 

4) Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po 
podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót 
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

5) Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość 
i kompletność wykonania robót oraz uporządkowanie terenu.  

6) Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej 
i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów 
potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację są 
podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.  

7) Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, certyfikaty 
i atesty na materiały wbudowane, dokumentację powykonawczą oraz dokumenty 
potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko należy dostarczyć 
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wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania przez wykonawcę 
powyższego warunku zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy przystąpienia do 
odbioru końcowego robót. 

 

IX.  DOKUMENTY ODNIESIENIA:  

1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową MILO7 
stanowiąca załącznik nr 12. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019 poz. 1065) 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 1564). 


