Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 14.12.2011 r.

 na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn. 

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH PRZY UL. BANKOWEJ W POLICACH-ETAP III /BUDYNKI B, C i D/ 
Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:
1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej ath*. Jednocześnie informujemy Państwa, że dokumentacja zamieszczona na stronie jest niekompletna (ściąga się z błędem), niektóre pliki archiwum są puste.
Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1. 
Informujemy, że Zamawiający nie ma przedmiarów w wersji edytowalnej ath*. Jednocześnie zwracamy uwagę na zapis pkt 3 Rozdziału XII siwz: 
„Za ustalenia ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przekazany przez Zamawiającego dodatkowo przedmiar robót ma charakter pomocniczy i informacyjny.”
Ze względu na znaczną wielkość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej, została ona podzielona na mniejsze pliki, celem umożliwienia dogodnego i sprawnego ściągnięcia poszczególnych plików przez wykonawców. 
Po sprawdzeniu informujemy, że dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej jest kompletna i nie zawiera plików pustych. Po ściągnięciu wszystkich plików zamieszczonych na stronie internetowej, należy je najpierw rozpakować – po rozpakowaniu sam utworzy się folder „dokumentacja projektowa” zawierający cztery podfoldery: „Budynek B”, „Budynek C”, „Budynek D” i „Zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna”.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści punktu 8 Rozdział XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- dotychczasowe brzmienie punktu
8. Planowany harmonogram robót i płatności obejmować będzie:

a. kolejność wykonywanych robót w poszczególnych okresach płatności,

b. terminy i czas realizacji poszczególnych rodzajów robót w rozbiciu na miesiące,
c. wysokość brutto poszczególnych płatności miesięcznych oraz płatności w sposób narastający,
d. wysokość płatności liczona w sposób narastający przy przedostatniej płatności nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego,
e. wysokość płatności w 2012 roku nie może przekroczyć kwoty 2 500 000 zł brutto, w 2013 roku nie może przekroczyć kwoty 
f.   ostatnia płatność w wysokości nie mniejszej niż 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto.
- nowe brzmienie punktu
8. Planowany harmonogram robót i płatności obejmować będzie:

a. kolejność wykonywanych robót w poszczególnych okresach płatności,

b. terminy i czas realizacji poszczególnych rodzajów robót w rozbiciu na miesiące,
c. wysokość brutto poszczególnych płatności miesięcznych oraz płatności w sposób narastający,
d. wysokość płatności liczona w sposób narastający przy przedostatniej płatności nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego,
e. ostatnia płatność w wysokości nie mniejszej niż 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto.
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