

## PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3a

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Bankowej 18 w Policach  
polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach

ADRES INWESTYCJI : Police, ul. Bankowa 18

INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Świątek (Termomodernizacja ścian)

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tomasz Prymon

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania  
28.06.2016

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	Termomodernizacja ścian zewnętrznych	1	122
1.1	Przygotowanie powierzchni ścian budynku - naprawy , oczyszczenie , zbitcie tynku	1	10
1.2	Wykonanie docieplenia ścian budynku metoda BSO wraz z wykonaniem cokołu klinkierowego	11	30
1.3	Wykonanie elewacji płytami Equitone linea w poziomie parteru i attyka	31	35
1.4	Wymiana stolarki okiennej , wymiana stolarki drzwiowej na wejściach, wymiana luksferów,	36	50
1.5	Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych.	51	69
1.6	Wejście główne oraz rampa dla niepełnosprawnych , daszki nad wejściem głównym i bocznym	70	86
1.7	Zejsście do piwnicy	87	101
1.8	Schody od strony południowej	102	105
1.9	Roboty uzupełniające - montaż balustrad, montaż wycieraczek, uchwyty do flag, montaż oświetlenia zewnętrznego, demontaż i montaż klimatyzatorów na dachu	106	119
1.10	Instalacja do usuwania dymu	120	120
1.11	Rusztowania do wykonania prac elewacyjnych	121	122

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Termomodernizacja ścian zewnętrznych</b>				
<b>1.1</b>		<b>Przygotowanie powierzchni ścian budynku - naprawy , oczyszczenie , zbitcie tynku</b>				
1	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	317,550		
2	KNR AT-26 d.1. 0103-01 1	Ochrona powierzchni tynku siatkami	m <sup>2</sup>	1183,837		
3	KNR 0-23 d.1. 2611-01 1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ( bez pow okien )	m <sup>2</sup>	866,287		
4	KNR AT-26 d.1. 0101-01 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m <sup>2</sup>	216,572		
5	KNR AT-26 d.1. 0101-02 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmur- szałych spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>	216,572		
6	KNR 4-01 d.1. 0304-01 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>	1,470		
7	KNR AT-26 d.1. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>	216,572		
8	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	16,000		
9	KNR 4-01 d.1. 0108-11 0108- 1 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	5,414		
10	d.1. analiza indy- 1 widualna	Koszt utylizacji gruzu budowlanego	m <sup>3</sup>	6,497		
<b>1.2</b>		<b>Wykonanie docieplenia ścian budynku metoda BSO wraz z wykonaniem cokołu klinkierowego</b>				
11	KNR 0-23 d.1. 2611-03 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>	784,430		
12	KNR 0-23 d.1. 2612-09 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	101,850		
13	KNR 0-23 d.1. 2612-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>	784,430		
14	KNR 0-23 d.1. 2612-04 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	m <sup>2</sup>	784,430		
15	KNR 0-23 d.1. 2612-02 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m <sup>2</sup>	188,490		
16	KNR 0-23 d.1. 2612-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	784,430		
17	KNR 0-23 d.1. 2612-07 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	188,490		
18	KNR 0-23 d.1. 2612-08 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	693,540		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 0-23 d.1. 0931-01 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	972,920		
20	KNR 0-23 d.1. 0931-02 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	784,430		
21	KNR 0-23 d.1. 0931-04 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	188,490		
22	KNR AT-31 d.1. 0601-02 2	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne	m <sup>2</sup>	972,920		
23	KNR AT-31 d.1. 0206-05 2	Ocieplenie ścian w technologii z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm; płyty styropianowe gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	32,040		
24	KNR 0-23 d.1. 2612-07 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - druga warstwa siatki do wysokości dolnej krawędzi okien parteru	m <sup>2</sup>	65,200		
25	d.1. 2	Wykonanie napisu i logo administracyjnego	m <sup>2</sup>	2,400		
26	KNR 4-01 d.1. 0535-08 2	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	32,760		
27	NNRNKB 202 d.1. 0541-02 2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -montaż podokien- niki z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	87,360		
28	KNR-W 4-02 d.1. 0201-03 2 analogia	Odsunięcie podłączenia rur deszczowych do stojaków kanalizacyjnych .Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm	msc.	5,000		
29	KNR-W 4-02 d.1. 0202-03 2	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.	5,000		
30	KNR-W 4-02 d.1. 0214-02 2	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm	szt.	5,000		
<b>1.3</b>	<b>Wykonanie elewacji płytami Equitone linea w poziomie parteru i attyka</b>					
31	KNR 0-18 d.1. 2611-03 3 analogia	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m <sup>2</sup>	120,383		
32	KNR 0-18 d.1. 2613-04 3	Układanie pionowych paneli z płyt fibrocementowych bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia układanie płyt włóknocementowych typu Equitone linea	m <sup>2</sup>	120,383		
33	KNR 0-23 d.1. 2613-01 3	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej lamellowej - system przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m <sup>2</sup>	120,383		
34	KNR 0-23 d.1. 2613-04 3	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły	szt	722,298		
35	KNR-W 2-02 d.1. 0514-02 3	Obróbki blacharskie pomiędzy metodą lekką - mokrą a fasadą z płyt Equitone (lub równoważne).Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm , Blacha tytan - cynk 0,7 Szerokość obróbki: 10 +30 +10 + 2 +3 = 55 cm	m <sup>2</sup>	12,843		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej , wymiana stolarki drzwiowej na wejściach, wymiana luksferów,</b>				
36	KNR 4-01 d.1. 0354-05 4 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okien z tworzywa PCV	m <sup>2</sup>	24,750		
37	KNR 4-01 d.1. 0354-10 4 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>	9,968		
38	KNR-W 2-02 d.1. 1018-02 4	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m <sup>2</sup>	3,840		
39	KNR-W 2-02 d.1. 1018-02 4	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - okno klatki schodowej (parter) z mechanizmem napowietrzania	m <sup>2</sup>	0,986		
40	KNR-W 2-02 d.1. 1018-04 4	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	24,750		
41	KNR-W 2-02 d.1. 0127-05 4 analogia	Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm - demontaż , przyjęto 0,5 R	m <sup>2</sup>	17,250		
42	KNR-W 2-02 d.1. 0108-01 4	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm - podmurowanie pod osadzenie luksferów	m <sup>2</sup>	5,586		
43	KNR-W 2-02 d.1. 0127-06 4	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm	m <sup>2</sup>	11,856		
44	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 4 analogia	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe wejścia głównego - malowane proszkowo, drzwi należy wyposażyć w mechanizm napowietrzania	m <sup>2</sup>	4,750		
45	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 4 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wejście główne drzwi wewnętrzne, drzwi należy wyposażyć w mechanizm napowietrzania	m <sup>2</sup>	2,000		
46	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 4 analogia	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe wejścia bocznego - system Jansen Janisol lub równoważne, malowane proszkowo , wyposażone w samozamykacz	m <sup>2</sup>	3,210		
47	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 4	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	2,008		
48	KNR 4-01 d.1. 0354-08 4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	31,710		
49	KNR-W 2-02 d.1. 1038-01 4	Montaż rolet z profili antywłamaniowych	m <sup>2</sup>	31,710		
50	KNR-W 2-02 d.1. 1038-02 4	Mechanizm do rolet - napęd elektryczny do rolet	szt	17,000		
<b>1.5</b>		<b>Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych.</b>				
51	KNR 2-31 d.1. 0810-03 5 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm (nawierzchnia asfaltowa, betonowa, kostka brukowa)	m <sup>2</sup>	21,280		
52	KNR 4-01 d.1. 0102-04 5	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	34,454		
53	KNR AT-26 d.1. 0101-01 5	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na głębokości 1,0 m od rzędnej terenu.	m <sup>2</sup>	46,760		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54 d.1. 5	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmur- szalnych spoin w murach z cegły- 50 %	m <sup>2</sup>	23,380		
55 d.1. 5	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m <sup>2</sup>	46,760		
56 d.1. 5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>	46,760		
57 d.1. 5	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m <sup>2</sup>	46,760		
58 d.1. 5	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>	46,760		
59 d.1. 5	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	46,760		
60 d.1. 5	KNR 0-29 0637-04	Przygotowanie powierzchni pionowych betono- wych i otynkowanych pod uszczelnienia np: w stan- dardzie technologii renomowanych wytwórców mas bitumicznych - gruntowanie ręcznie	m <sup>2</sup>	46,760		
61 d.1. 5	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną - 2 warstwa	m <sup>2</sup>	46,760		
62 d.1. 5	KNR 0-29 0641-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - wykonanie wyoblen (faset)	m	146,760		
63 d.1. 5	KNR 0-29 0642-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo	m <sup>2</sup>	54,074		
64 d.1. 5	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	34,454		
65 d.1. 5	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory- cie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	27,440		
66 d.1. 5	KNR 2-31 0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce- mentową - wykonanie opaski z płyt chodnikowych.	m <sup>2</sup>	27,440		
67 d.1. 5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce- mentową - wykonanie opaski betonowej	m	54,880		
68 d.1. 5	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	2,128		
69 d.1. 5	analiza indy- widualna	Koszt utylizacji gruzu budowlanego	m <sup>3</sup>	2,128		
<b>1.6</b>		<b>Wejście główne oraz rampa dla niepełnosprawnych , daszki nad wejściem głównym i bocznym</b>				
70 d.1. 6	KNR-W 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię- biernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	17,123		
71 d.1. 6	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	2,252		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
72 d.1. 6	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany wsporcze pod schody blokowe	m <sup>3</sup>	3,083		
73 d.1. 6	KNR-W 2-02 0232-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m <sup>3</sup>	0,135		
74 d.1. 6	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Izolacja ścian nośnych schodów - część podziemna	m <sup>2</sup>	36,224		
75 d.1. 6	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - część podziemna	m <sup>2</sup>	36,224		
76 d.1. 6	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m ; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>	11,788		
77 d.1. 6	KNR-W 2-02 0329-01	Spocznik schodowy na wejście	elem.	1,000		
78 d.1. 6	KNR-W 2-02 0330-01	Płyty ściennie pełne. Wykonanie ściany pełnej prefabrykowanej bocznej	elem.	1,000		
79 d.1. 6	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - płytki Indigo Prato , gr=4 cm	m <sup>2</sup>	4,978		
80 d.1. 6	KNR-W 2-02 2102-01	Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do do 4 cm - płytki Indigo Prato	m <sup>2</sup>	4,633		
81 d.1. 6	KNR-W 2-02 0329-01	Stopnie blokowe z terazzo Indigo Prato - stopnie blokowe grubość od 9 cm,	elem.	1,000		
82 d.1. 6	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.15 m - podstopnice z płytek posadzkowych Prato Indigo gr = 4 cm	m	4,560		
83 d.1. 6	KNR-W 2-02 1213-06	Pochylnia stalowa dla niepełnosprawnych wg, rysunku projektowego A 14 i A 15 Trapy z dwustronną poręczą - analogia.	m	9,750		
84 d.1. 6	wycena indywidualna	Konstrukcja daszku nad wejściem głównym	m <sup>2</sup>	2,345		
85 d.1. 6	wycena indywidualna	Konstrukcja daszku nad wejściem bocznym	m <sup>2</sup>	1,809		
86 d.1. 6	wycena indywidualna	Montaż wycieraczki systemowej wejścia głównego	m <sup>2</sup>	2,338		
<b>1.7</b>		<b>Zejsście do piwnicy</b>				
87 d.1. 7	KNR 4-01 0102-04	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	21,960		
88 d.1. 7	KNR 4-01 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	21,960		
89 d.1. 7	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	2,700		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
90	KNR-W 2-02 d.1. 0101-06 7	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany oporowe odtworzenie	m <sup>3</sup>	2,700		
91	KNR 0-29 d.1. 0636-04 7	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - ręcznie	m <sup>2</sup>	15,860		
92	KNR 0-29 d.1. 0641-02 7	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną - 2 warstwa	m <sup>2</sup>	15,860		
93	KNR 0-29 d.1. 0641-05 7	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - wykonanie wyoblen (faset)	m	6,100		
94	KNR 4-01 d.1. 0803-02 7	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>	9,792		
95	KNR AT-23 d.1. 0301-04 7	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm - płytki gresowe ryflowane	m	17,280		
96	KNR AT-23 d.1. 0303-05 7	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m	18,720		
97	KNR AT-23 d.1. 0206-03 7	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm - remont podestu zejścia do piwnic	m <sup>2</sup>	2,102		
98	d.1. kalk. własna 7	Wykonanie studzienki chłonnej	kpl.	1,000		
99	KNR-W 2-02 d.1. 0919-02 7	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm	m <sup>2</sup>	12,330		
100	KNR 4-01 d.1. 0108-11 0108- 7 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	2,700		
101	d.1. analiza indywidualna 7	Koszt utylizacji gruzu budowlanego	m <sup>3</sup>	2,700		
<b>1.8</b>		<b>Schody od strony południowej</b>				
102	KNR 4-01 d.1. 0203-10 z.sz. 8 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,598		
103	KNR AT-23 d.1. 0301-04 8	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm	m	20,000		
104	KNR AT-23 d.1. 0303-01 8	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm	m	20,000		
105	KNR AT-23 d.1. 0218-02 8	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - remont schodów wejścia bocznego	m	20,000		
<b>1.9</b>		<b>Roboty uzupełniające - montaż balustrad, montaż wycieraczek, uchwytu do flag, montaż oświetlenia zewnętrznego, demontaż i montaż klimatyzatorów na dachu</b>				
106	KNR 2-02 d.1. 1219-03 9	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m <sup>2</sup>	szt.	2,000		



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
107	KNR 2-02 d.1. 1219-08 9	Uchwyty do flag	szt.	4,000		
108	KNR 5-08 d.1. 0502-08 9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 4). Oświetlenie nad wejściem oraz numer administracyjny	kpl.	3,000		
109	KNR 5-08 d.1. 0504-05 9	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych. Oświetlenie nad wejściami.	szt.	3,000		
110	KNR 5-08 d.1. 0504-05 9	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych. Numer administracyjny.	szt.	3,000		
111	d.1. analiza indywidualna 9	Demontaż i montaż numeru administracyjnego	m	2,000		
112	d.1. 9	Wymiana szafki gazowej	szt	2,000		
113	KNR 4-01 d.1. 0322-02 9	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000		
114	d.1. kalk. własna 9	Demontaż klimatyzatorów umieszczonych na ścianie, montaż na dachu	szt.	6,000		
115	KNNR 5 d.1. 0103-05 9	Rury winidurowe o śr.do 30 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton do prowadzenia instalacji dla klimatyzatorów	m	36,000		
116	KNR 4-01 d.1. 0354-07 9 analogia	Wykucie z muru balustrad o powierzchni do 2 m2 - balustrady zejścia do piwnicy oraz wejścia głównego	szt.	3,000		
117	KNR 4-01 d.1. 0320-02 9 analogia	Obsadzenie balustrad zejścia do piwnicy oraz pochwyty zejścia , Balustrada B1 , B2 , P1	m <sup>2</sup>	7,726		
118	KNR 2-02 d.1. 1209-02 9	Balustrady prosta stalowa ocynkowana - Balustrada B1 , B2	m	8,350		
119	KNR 2-02 d.1. 1208-03 9	Pochwyty stalowe na wspornikach - zejście do piwnicy, wejście boczne	m	8,000		
<b>1.10</b>		<b>Instalacja do usuwania dymu</b>				
120	d.1. kalk. własna 10	Wykonanie instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej zgodnie z projektem - w zakresie między innymi wykonanie bruzd i rozprowadzenie niezbędnego okablowania (zasilanie centrali, podłączenie z centralą czujek, przycisków oddymiania, mechanizmów napowietrzania, klapy); montaż centrali, przycisków oddymiania, czujek; podłączenie klapy oraz mechanizmów odpowietrzających wraz z odwożeniem trynków oraz malowaniem emulsyjnym i olejnym (montaż klapy oddymiającej przyjęto w części dekarskiej, montaż mechanizmów napowietrzania porzyjęto przy stolarce).	kpl.	1,000		
<b>1.11</b>		<b>Roboty na dachu. Ocieplenie i pokrycie dachowe, ocieplenie kominów, nowe czapki kominowe</b>				
		<b>Rusztowania do wykonania prac elewacyjnych</b>				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
121	KNR AT-05 d.l. 1652-01 11	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>	1218,873		
122	KNR 2-02 r. d.l. 16 z.sz.5.15 11	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,31,32,33,34,35,38,40,41,42,43)				
<b>1.</b>		<b>Instalacja odgromowa na dachu - odtworzenie wg trasy poprzedniej instalacji.</b>				

PODSUMOWANIE

Termomodernizacja ścian zewnętrznych

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: