WIELOBRANZOWY NADZOR INWESTORSKI
NAD REALIZACJA ZAMOWIENIA PNI
PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY ULICY SIEDLECKIEJ W POLICACH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

PAZDEZIERNIK 2016

Zamodwienie bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zmianami) na podstawie art. 4.8 tej ustawy.

1 - ZAMAWIAJACY

1.1. Zamawiajgcym jest Gmina Police z siedzibg przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

1.2. Prowadzgcym postepowanie jest Wydziat Techniczno-Inwestycyjny Urzedu Miejskiego
w Policach, z siedzibq przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police.

1.3. Osobg upowazniong przez zamawiajgcego do kontaktow z wykonawcami jest
Elzbieta Karaskiewicz — kontakt:

Wydziat Techniczno-Inwestycyjny Urzedu Miegjskiego w Policach, ul. Bankowa 18,
72-010 Police (IV pietro, pokdj 413),

tel: +48 91 43 118 63, fax: +48 91 43 118 71, e-mail: ekaraskiewicz@ug.police.pl.

2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad

robotami budowlanymi realizowanymi, w ramach zamowienia pn. Przebudowa hali sportowe;j

przy ulicy Siedleckiej w Policach, na podstawie dokumentacji wg ponizszego wykazu:

1. Dokumentacja projektowa pn. Docieplenie wraz z kolorystykg elewacji, wymiang okien
i niektérych drzwi w budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Siedleckie;.

2. Dokumentacja projektowa pn. Przebudowa istniejgce] hali sportowej Projekt
wykonawczy pn. Przebudowa isthiejgcej hali sportowe;.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

2.2. W/w dokumentacja udostepniona jest na stronie internetowej zamawiajgcego pod
ogtoszeniem o zamodwieniu pn. Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w
Policach, jako zat.6 do SIWZ — adres strony: http://bip.police.pl/tenders/content/9284


mailto:ekaraskiewicz@ug.police.pl

strona 2 z 4

3 - TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1.  Okres petnienia nadzoru do czasu odbioru kohcowego robdt budowlanych, bedgcych
przedmiotem nadzoru, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia
podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie tych wad.

3.2. Planowany termin zakonczenia robot budowlanych — 31.08.2017 roku.

4 - PRZYGOTOWANIE | SKLADANIE OFERT

4.1. Oferte nalezy ztozy¢ drogq elekironiczng w terminie do dnia 24.10.2016 roku na adres
prowadzgcego postepowanie wg pkt 1.3 niniejszej SIWZ (ekaraskiewicz@ug.police.pl).

4.2. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim na formularzu wg zat. do SIWZ,
pismem drukowanym.

4.3. Cene oferty nalezy podac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (zt/gr).

4.4. Zamawiajgcy wprowadza ryczattowq forme wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca uwzgledniajgc wszelkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ
(w szczegdlnosci we wzorze umowy), powinien w cenie oferty ujg¢ wszelkie koszty, jakie
poniesie z tytutu, nalezytej realizacji przedmiotu zamdwienia.

5 - WZOR UMOWY

§ 1

1. Zamawigjgcy zleca a Inspektor zobowigzuje sie sprawowac wielobranzowy nadzér

inwestorski nad realizacjg zamdwienia pn.
PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ULICY SIEDLECKIEJ W POLICACH

2. Wykonawcg robdt budowlanych jest Przedsiebiorstwo Ogdlnobudowlane Danpol Ludwik
Szczepanski, Ul. Kolonia 7a, 73-115 Dolice.

3. Nadzér inwestorski w poszczegdlnych branzach petni¢ bedaq:
a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej -
b) w branzy sanitarnej -
c) w branzy elektrycznej—

§2

1. Umowa zostata zawarta na czas okreslony, tj. do czasu odbioru koncowego robdt
budowlanych, bedqgcych przedmiotem nadzoru, a w przypadku stwierdzenia wad
w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie tych
wad.

Planowany termin zakohczenia robét budowlanych — 31.08.2017 roku.

3. IZmiana planowanego terminu zakonczenia inwestycji nie wptywa na warto$c

przystugujgcego Inspektorowi wynagrodzenia.

A

§3
Strony ustalajg wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy
na kwote brutto PLN (stownie:
PLN).

§4

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur cze$ciowych, kazda na kwote
PLN brutto, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu.

2. Rozliczenie nastgpi fakturg kohcowqg po odbiorze kohcowym robdt bedgcych
przedmiotem nadzoru.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie 14 dni od daty ofrzymania przez
zamawiajgcego faktury, przy czym za dzien zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia
rachunku zamawiajgcego.
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§ 5

. Inspektor jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawarte]

z wykonawcqg o wykonanie robdét budowlanych wymienionym w §1 niniejszej umowy
wytgcznie w kwestiach techniczno - budowlanych. Umocowanie Inspektora nie
zawiera uprawnienia do zaciggania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek
zobowigzan lub zrzekania sie jakichkolwiek roszczen.

Inspektor o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, stosowne uprawnienia
budowlane oraz wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Inspektora obowigzujg prawa i obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane,
a w szczegdlnosci do jego obowigzkdw nalezy:

reprezentowanie zamawiajgcego na budowie wytgcznie w zakresie powierzonych mu
do nadzorowania czynnosci techniczno - budowlanych bez prawa zaciggania
zobowiqgzan lub zrzekania sie roszczen,

podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych tej budowy, zgodnie
z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i STWIOR, pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz
umowami o realizacje budowy,

wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do zamawiajgcego, w razie koniecznosci
wprowadzenia zmian lub poprawek w dokumentacji projektowej,

dokonywanie w czasie kazdorazowego pobytu na budowie biezgcego przeglgdu
wykonywanych robdt oraz potwierdzanie swej bytnos$ci i dokonanych czynnosci
stosownymi wpisami do Dziennika budowy,

rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, wgtpliwosci natury techniczne;j
powstatych w toku wykonywania robdét, w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio
opinii autora projektu lub rzeczoznawcow,

udziat w komisjach technicznych powotanych do oceny Ilub rozstrzygania
technicznych spraw budowy w toku jej realizacii,

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatdw i wyrobdw nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub wadliwych,

sprawdzanie i potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robdt, kontrolowanie
biezgce rozliczenia budowy i wykonania okreslonych w umowie etapdw inwestycji,
obiektdw lub ich czesci nie stanowigcych odrebnych przedmiotéw odbioru w zakresie,
w jakim zgodnie z umowqg mogq by¢ przedmiotem oddzielnego fakturowania,
zatwierdzanie pod wzgledem merytorycznym faktur w ciggu 3 dni od daty ofrzymania
i przekazanie ich zamawiajgcemu,

sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz
wykonanych, unikniecia strat lub robdt nie przewidzianych w dokumentacii
projektowej — sprawdzanie zasadnosci i powiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7
dni na pismie pod rygorem niewaznosci o takiej koniecznosci,

uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawce probach i odbiorach
technicznych instalaciji i urzgdzen,

potwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robdt w zakresie
niezbednym do rozliczen z zamawiajgcym,

m) sprawdzenie i potwierdzenie zakresu i wyceny ewentualnych robdt dodatkowych

bqdz uzupetniajgcych,

potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu
lub robot do odbioru,

sprawdzenie i potwierdzenie usuniecia wad,

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robdt dokumentéow
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

udziat w odbiorze kohcowym inwestycii,

informowanie o kazdym przypadku zatrudnienia przez Generalnego Wykonawce
podwykonawcy, niezaleznie od faktu ztozenia lub niezawiadomienia o zatrudnieniu



strona 4 z 4

podwykonawcy przez Generainego Wykonawce. Informacja  zgtaszana  bedzie
Zamawiagjgcemu w terminie 3 dni od daty powziecia przez Inspektora wiedzy o tym fakcie.

4. Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Inspektor nie jest
upowazniony do wydawania polecenia wykonania robdt wychodzgcych poza zakres
zamoéwienia stanowigcego przedmiot niniejszego nadzoru.

5. Do obowigzkdw Inspektora nalezg rowniez czynnosci zwigzane z ujawnieniem i
kontrolg nad usunieciem przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi.

6. Inspektor, pod rygorem rozwigzania niniejsze] umowy bez prawa do wynagrodzenia,
zobowigzuje sie do niezawierania jakichkolwiek umow z innymi uczestnikami procesu
realizacji inwestycji, stanowigcej przedmiot nadzoru. Niezaleznie od uprawnienia do
rozwigzania umowy, w przypadku zawarcia jakiejkolwiek umowy z innymi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, stanowigcej przedmiot niniejszego nadzoru.

7. W przypadku naruszenia ktéregokolwiek z zakazdéw lub obowigzkdw okreslonych
w niniejszym paragrafie Inspektor zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 3 za kazde stwierdzone naruszenie. Zaptata kary umownej nie
wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§ 6
Inspektor zobowigzuje sie do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach dotyczgcych
niniejszej umowy oraz innych umow i spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu nadzoru.

§7
Inspektor zaopatrzy sie na wtasny koszt w sprzet, narzedzia i wyposazenie ochrony
osobistej.

§8
Umowa moze zostac¢ rozwigzana w kazdym czasie przez kazdg ze stron na mocy
porozumienia stron lub w przypadku razgcego naruszenia obowigzkdw przez drugqg
strone.

§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowq zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory strony poddajqg rozstrzygnieciu Sgdowi wtasciwemu siedzibie Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany w umowie wymagaijqg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
otrzymuje Inspektor, a dwa Zamawiajgcy.



