WIELOBRANZOWY NADZOR INWESTORSKI
NAD REALIZACJA ZAMOWIENIA PN.

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO PRZY
UL.WYSZYNSKIEGO W POLICACH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamoéwienie bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2015.2164 j.t. ze zmianami) na podstawie art. 4.8 tej ustawy.

MARZEC 2017 R.



Budowa wezta przesiadkowego przy ul. Wyszyriskiego w Policach — NADZOR INWESTORSKI

1 ZAMAWIAJACY

1.1. Zamawiajgcym jest Gmina Police z siedzibg przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

1.2. Prowadzacym postepowanie jest Wydziat Techniczno-Inwestycyjny Urzedu Miejskiego w Policach, z
siedzibg przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police.

1.3. Osobg upowazniong przez zamawiajgcego do kontaktéw z wykonawcami jest Anna Kwiatkowska —
kontakt: Wydziat Techniczno-Inwestycyjny Urzedu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18,
72-010 Police (IV pietro, pokdj 415),

tel: +48 91 43 118 65, fax: +48 91 43 118 71, e-mail: akwiatkowska@ug.police.pl

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi, w ramach zamdwienia pn. Budowa wezta przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w
Policach, na podstawie dokumentacji wg ponizszego wykazu:

1) Dokumentacje projektowa dla zadania pn.:”Budowa petli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym
dla kierowcoéw przy ulicy Wyszynskiego w Policach”.
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt budowlany/wykonawczy —branza drogowa
c) Projekt budowlany/wykonawczy —branza sanitarna (sieci wodno-kanalizacyjne)
d) Projekt budowlany/wykonawczy —os$wietlenie uliczne
e) Projekt budowlany/wykonawczy —kable energetyczne
f)  Projekt budowlany/wykonawczy —architektura i konstrukcja
g) Projekt statej organizacji ruchu
h)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
i)  Opinia geotechniczna
i) Przedmiar robét
2) Dokumentacje projektowg dla zadania pn.:”Budowa parkingu dla samochoddéw osobowych, stanowisk

postojowych dla rowerdéw, wydzielenie stanowisk dla pojazdéw TAXI”.

a)  Projekt zagospodarowania terenu

b)  Projekt budowlany—branza drogowa

c) Projekt budowlany —kanalizacja deszczowa

d)  Projekt statej organizacji ruchu

e)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
f) Opinia geotechniczna

g) Przedmiar robdt

3) Dokumentacje projektowg dla zadania pn.:”Przebudowa dwoéch zatok autobusowych w ciggu ul.
Wyszynskiego w Policach ( droga powiatowa nr 39132)”.

a) Projekt budowlany—branza drogowa

b) Projekt budowlany—oswietlenie uliczne

c) Projekt statej organizacji ruchu

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

4) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych
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2.2. Podstawa prawno-techniczna wykonanego zadania

a) Pozwolenie na budowe nr 228/2014 z dnia 31 marca 2014 .

b) Pozwolenie na budowe nr 842/2015 z dnia 12 pazdziernika 2015 r.

c) Zgtoszenie robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe-01.06.2015r.

d) Uzgodnienie Starosty Polickiego dotyczace projektu czasowej organizacji ruchu
KD.7120.220.1.2016.JW

e) Obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne.

2.3.W/w dokumentacja udostepniona jest na stronie internetowej zamawiajgcego pod ogtoszeniem o
zamoéwieniu pn. Budowa wezta przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach, adres strony:
http://bip.police.pl/

3 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Okres petnienia nadzoru do czasu odbioru kofncowego robdt budowlanych, bedacych przedmiotem
nadzoru, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokotu stwierdzajgcego
usuniecie tych wad.

3.2. Planowany termin zakonczenia robot budowlanych — 30.10.2017 roku.

4 PRZYGOTOWANIE | SKEADANIE OFERT

4.1. Oferte nalezy ztozy¢ drogg elektroniczng w terminie do dnia 07.04.2017 roku na adres prowadzgcego
postepowanie wg pkt 1.3 SIWZ (akwiatkowska@ug.police.pl).

4.2. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim na formularzu wg zat. do SIWZ, pismem
drukowanym.

4.3. Cene oferty nalezy podac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (zt/gr).

4.4. Zamawiajacy wprowadza ryczattowa forme wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca  uwzgledniajgc  wszelkie  wymogi, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ
(w szczegdlnosci we wzorze umowy), powinien w cenie oferty uja¢ wszelkie koszty, jakie poniesie z tytutu,
nalezytej realizacji przedmiotu zamdwienia.

5 WzZOR UMOWY

§1

1. Zamawiajacy zleca a Inspektor zobowigzuje sie sprawowac wielobranzowy nadzdr inwestorski nad realizacjg

zamOwienia pn.
BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO PRZSY UL.WYSZYNSKIEGO W POLICACH

2. Wykonawcg robét budowlanych jest....

3. Nadzér inwestorski w poszczegdlnych branzach pe’mlc beda
a) w branzy drogowej-
b) w branzy sanitarnej—
c) w branzy elektrycznej—
d) w branzy konstrukcyjno-budowlanej—

§2
1. Umowa zostata zawarta na czas okreslony, tj. do czasu odbioru koricowego robét budowlanych, bedacych
przedmiotem nadzoru, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania
protokotu stwierdzajgcego usuniecie tych wad.
2. Planowany termin zakonczenia robdt budowlanych — 30.10.2017 roku.
3. Zmiana planowanego terminu zakonczenia inwestycji nie wptywa na wartos¢ przystugujgcego
Inspektorowi wynagrodzenia.
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§3
Strony ustalajg wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy na kwote brutto
PLN (stownie: PLN).
§4
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych, kazda na kwote _ PLN brutto,

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu.

Rozliczenie nastgpi fakturg koricowa po odbiorze koncowym robdét bedacych przedmiotem nadzoru.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego
faktury, przy czym za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku zamawiajacego.

§5

Inspektor jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonawcg o wykonanie
robot budowlanych wymienionym w §1 niniejszej umowy wytgcznie w kwestiach techniczno -
budowlanych. Umocowanie Inspektora nie zawiera uprawnienia do zaciggania w imieniu
Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzan lub zrzekania sie jakichkolwiek roszczen.

Inspektor oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, stosowne uprawnienia budowlane oraz wpis na
liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego.

Inspektora obowigzujg prawa i obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci do
jego obowigzkéw nalezy:

reprezentowanie zamawiajgcego na budowie wytgcznie w zakresie powierzonych mu do nadzorowania
czynnosci techniczno — budowlanych bez prawa zaciggania zobowigzan lub zrzekania sie roszczen,
podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy, zgodnie z projektami
budowlanymi, projektami wykonawczymi i STWIiOR, pozwoleniami na budowe, obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz umowami o realizacje budowy,

wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do zamawiajgcego, w razie koniecznosci wprowadzenia
zmian lub poprawek w dokumentacji projektowej,

dokonywanie w czasie kazdorazowego pobytu na budowie biezgcego przegladu wykonywanych robdét
oraz potwierdzanie swej bytnosci i dokonanych czynnosci stosownymi wpisami do Dziennika budowy,
rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwosci natury technicznej powstatych w
toku wykonywania robdt, w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio opinii autora projektu lub
rzeczoznawcow,

udziat w komisjach technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w
toku jej realizacji,

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatéw i wyrobdéw nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub wadliwych,

sprawdzanie i potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robdt, kontrolowanie biezgce rozliczenia
budowy i wykonania okreslonych w umowie etapdéw inwestycji, obiektéw lub ich czesci nie
stanowigcych odrebnych przedmiotéw odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowg mogg by¢
przedmiotem oddzielnego fakturowania, zatwierdzanie pod wzgledem merytorycznym faktur w ciggu 3
dni od daty otrzymania i przekazanie ich zamawiajgcemu,

sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

w razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczedstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych, unikniecia strat lub robét
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej — sprawdzanie zasadnosci i powiadomienie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni na piSmie pod rygorem niewaznosci o takiej koniecznosci,
uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawce probach i odbiorach technicznych instalacji i
urzadzen,
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r)

4.

7.
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potwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robdot w zakresie niezbednym do rozliczen z
zamawiajgcym,
sprawdzenie i potwierdzenie zakresu i wyceny ewentualnych robdt dodatkowych badz uzupetniajgcych,
potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdét do
odbioru,
sprawdzenie i potwierdzenie usuniecia wad,
sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robdt dokumentéw i zaswiadczen
niezbednych do przeprowadzenia odbioru,
udziat w odbiorze korncowym inwestycji,
informowanie o kazdym przypadku zatrudnienia przez Generalnego Wykonawce podwykonawcy, niezaleznie od
faktu ztozenia lub niezawiadomienia o zatrudnieniu podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce. Informacja
zgtaszana bedzie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty powziecia przez Inspektora wiedzy o tym fakcie.

Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Inspektor nie jest upowazniony do
wydawania polecenia wykonania robdt wychodzacych poza zakres zamdwienia stanowigcego przedmiot
niniejszego nadzoru.
Do obowigzkéw Inspektora nalezg réwniez czynnosci zwigzane z ujawnieniem i kontrolg nad
usunieciem przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.
Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie m.in. przygotowanie dla
ZAMAWIAJACEGO w ciggu 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Raportéw
miesiecznych zawierajacych:
e 0pis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu robét i ptatnosci,
e naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem robét i
ptatnosci.
e ewentualnie dokumentacje fotograficzng
Raport miesieczny podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO, w terminie 3 dni roboczych
od dnia jego dostarczenia do siedziby ZAMAWIAJACEGO - zatwierdzone Raporty miesieczne bedg
podstawg do wystawienia comiesiecznych faktur przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
ZAMAWIAJACEGO.
Inspektor, pod rygorem rozwigzania niniejszej umowy bez prawa do wynagrodzenia, zobowigzuje sie
do niezawierania jakichkolwiek umdéw z innymi uczestnikami procesu realizacji inwestycji, stanowigcej
przedmiot nadzoru. Niezaleznie od uprawnienia do rozwigzania umowy, w przypadku zawarcia
jakiejkolwiek umowy z innymi uczestnikami procesu realizacji inwestycji, stanowiacej przedmiot
niniejszego nadzoru.
W przypadku naruszenia ktéregokolwiek z zakazédw lub obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie Inspektor zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 za kazde stwierdzone
naruszenie. Zaptata kary umownej nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

§6

Inspektor zobowigzuje sie do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach dotyczacych niniejszej umowy oraz
innych umdw i spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu nadzoru.

§7

Inspektor zaopatrzy sie na wtasny koszt w sprzet, narzedzia i wyposazenie ochrony osobiste;j.

§8

Umowa moze zostac rozwigzana w kazdym czasie przez kazdg ze stron na mocy porozumienia stron lub w
przypadku razgcego naruszenia obowigzkéw przez drugg strone.
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§9
1. Do kontaktow z Zamawiajagcym ze strony Inspektora upowaziniony jest: ...........tel.

2. Do kontaktéw z Inspektorem ze strony Zamawiajgcego upowazniony jest: Anna Kwiatkowska- Inspektor
Wydziatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzedu Miejskiego w Policach. tel. 91/ 4311865.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory strony poddajg rozstrzygnieciu Sgdowi wtasciwemu siedzibie Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany w umowie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor, a
dwa Zamawiajacy.
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