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UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR ....ccocovurnnne

zawarta w dniu .............2017 r. w Policach pomiedzy:

Gming Police z siedziba w Policach przy ul. Stefana Batorego 3

zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
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a

¥ P AN PANEI s csmssssemmanssrsssnesssssssssssisssusns ssssississisnininn; ZAMIESZRANG/YM Wi PI2Y UL iy siminisi svassinnny
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma....covvvimnvsicieceineenne. 2 Siedzibg W
ZArEJEStIOWANYM ...ooeireee e et sr s esenenneeeenne, POSIA@jagcym numer identyfikacyjny NIP

.3 REGON ..o,

reprezentowanym przez:

B e ST .z siedzibg w.. rerreeieeenenene . WPISang  do  Krajowego
Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsn:bmrcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ..
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: ..........., kapltai zakiadowy w
wysokosCi ... zt (stownie: ztotych) wplacony w catosci, posiadajgca numer identyfikacyjny NIP

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewtasciwe usungc)

W dalszej czesci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy wspdlnie okreslani sg takze jako
Strony, a osobno takze jako Strona.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowier publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z p6zn. zmianami — dalej: ,PZP”), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce (dalej: ,Oferta”) zostata
uznana przez Zamawiajacego za oferte najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”)
nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciggu ul. Kuinickiej w Policach”, na podstawie opisu
przedmiotu zamdwienia w postaci dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych przygotowanych przez Zamawiajacego i stanowigcych
Zatacznik nr 1 do Umowy, dalej: , Przedmiot Umowy”.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuije:

1) Wykonanie wszelkich robét budowlanych wymaganych do kompletnej realizacji zadania
inwestycyjnego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, opisanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: ,STWiORB”)
zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla
przetargu poprzedzajgcego zawarcie Umowy (dalej: ,SIWZ”);

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie i systematyce okreslonej w
SIWZ;

3) Przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

4) Wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okazg sie niezbedne do wykonania obowigzkdow
lub rezultatéw wskazanych w pkt 1) — 3) powyze;.

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako integralna czesci Umowy, wedle nastepujacej kolejnosci:
1) Umowa o roboty budowlane;
2) Dokumentacja projektowa i STWiORB;
3) SIWZ;
4) Karta gwarancyjna;
5) Harmonogram rzeczowo - finansowy;
6) Oferta;
7) Wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy.
Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie i uzupetniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznodci lub wieloznacznoéci
nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy,
ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

4, Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane i
interpretowane w kolejnosci wymienionej w § 1 ust. 3 Umowy i tacznie z dokumentami ktorych

dotycza.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku.
2. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie date pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robét, potwierdzonej wpisem Inspektora
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10.

11.

Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy i pismem potwierdzajgcym wystanym do
Zamawiajgcego, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez
Zamawiajacego z powodow, o ktdrych mowa w § 13 ust. 9 oraz ust. 12 pkt 2 lit. b. W przypadku
wstrzymania przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru koricowego za termin wykonania
Przedmiotu Umowy uwaza¢ sie bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktérych
zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koricowego.

Czynnos¢ potwierdzenia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru koficowego robét
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana
przez upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Potwierdzenie gotowosci do odbioru
winno nastapi¢ w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przez Wykonawce.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w § 5 ust. 2, § 10 ust. 2 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu. Opdznienie w
przedtozeniu dokumentéw bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szczegélowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreéla szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktdrego powinna wynikac kolejnos¢ realizacji rob6t z uwzglgdnieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji i termindw oraz wykonania elementow robot
podlegajgcych odbiorom czesciowym.

Wykonawca w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przedfozy na rece
Zamawiajacego do akceptacji projekt szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktérego sporzadzono szczegétowy harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przediozonego szczegoétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego otrzymania. Nie
zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania
szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego oznacza jego zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowac szczegétowy harmonogram rzeczowo-
finansowy do faktycznego postepu robét. Ustep 8 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio. Aktualizacje szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig
zmiany Umowy i nie mogg dotyczy¢ terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczania
poszczegdlnych czesci lub etapéw robét.

Szczegbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢ w 3
(trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego. Szczegbtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z aktualizacjami stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do
Umowy.
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§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu i ze skutkami
okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z ofertg Wykonawcy.

2 Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie zapfaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w  wysokosci zt brutto
(SIOWNIB. s 0BIEL  Wynagrodzenie”),

W tym podatek VAT .........c.ccovecencrnen. %. KWOta netto wynosi ................... zt.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

4, Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane z wykonaniem Przedmiotu

Umowy, réwniez te, ktére nie wynikajg wprost z Umowy, a sg niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne cta, koszty uzgodnien, koszty
robdt przygotowawczych, koszty roboét geologiczno-inzynierskich, koszty materiatéw
pomocniczych, koszty wprowadzenia i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji rob6t budowlanych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzer, koszty ewentualnej
wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z
warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w SIWZ.

5. Wynagrodzenie uwzglednia zobowigzania finansowe bedace skutkiem umowy na sprawowanie
nadzoru ogdlnego, zawartej przez Zamawiajgcego i PKP PLK S.A.. Prawa i obowiazki wynikajgce
z tej umowy przeniesione beda na Wykonawce, m.in.:
- opracowanie przez PLK ,, Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robaét” - koszt ok. 2000 zt.
— sprawowanie nadzoru ogélnego przez PLK w trakcie prowadzenia robét — 160,00 zt. netto za
godzing uczestnictwa kazdego przedstawiciela PLK w pracach komisji oraz za kaidg godzine
nadzoru petnionego przez przedstawiciela PLK. Do czasu tego dolicza sie czas dojazdu na budowe
i powrotu do jednostki organizacyjnej kazdego przedstawiciela PLK,
- Z tytutu zamknig¢ torowych, ktére spowodujg zmiany w organizacji ruchu pociagéw — 199,71
zt/godz. (do kalkulacji koricowej za zamkniecia toréw, gdzie wymagana jest zmiana rozktadu
jazdy nalezy doliczy¢ 10% kosztu zwigzanego z utrudnieniami).

6. Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan, analiz itp., w
tym m.in. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, jezeli z obowigzujgcych przepiséw, wymagar
odpowiednich organéw, dostawcéw mediéw oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej praktyki
wynika taka koniecznosé.

7. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towaréw oraz
materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczeg6lnosci ze wzgledu na wzrost kosztéw
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysoko$¢ inflacji, wzrost wskaznikéw cen w produkji
budowlano-montazowej itp., z tym zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przepisu art. 142 ust. 5 PZP.

9. Wykonawca nie moze przelewac¢ jakichkolwiek wierzytelnoéci wynikajacych z Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewazno<ci.
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§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1, Zaptata za wykonane Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze szczegétowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym na podstawie faktycznego stanu zaawansowania
robét na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowe;j.

2, Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo-ksiggowymi
Zamawiajacego (opis i podziat na rodzaje kosztow).

3. Wysokoé¢ faktur czesciowych, ustalana bedzie na podstawie procentowego zaawansowania
poszczegolnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Zatacznikiem do faktur czeéciowych bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

oraz przedstawiciela Zamawiajgcego protokét potwierdzajacy procentowe zaawansowanie

wykonania poszczegdlnych rodzajow robot:

1) Wykonawca bedzie wystawiat Zamawiajagcemu kazda fakture czesciowg w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty protokotu potwierdzajacego procentowe zaawansowanie wykonania
poszczegblnych rodzajoéw robot, stanowigcego podstawe do jej wystawienia;

2) Zamawiajacy bedzie dokonywat zapfaty faktury czesciowej w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
5 Protokoly potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania poszczeg6lnych rodzajow

robét nie stanowia pokwitowania, o ktérym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig
one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy umozliwiajgcy czeéciowe rozliczanie sig z

Wykonawca.

6. Wysokoé¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostata czeé¢ wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

7 Do momentu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci czesciowych nie moze

przekroczy¢ 90 (dziewiecdziesieciu) % kwoty Wynagrodzenia.
8. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu faktury czesciowe i korficowg wraz z:

1) protokotami odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéow w ramach robét, ktére podlega¢ majg rozliczeniu czgsciowemu lub
koricowemu,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi.

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnoéci albo z oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z wymagalnymi ptatnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) oéwiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku braku robot
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10.

11.

12.

budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawa do wystawienia przez Wykonawceg faktury koricowej jest sporzadzony protokot
odbioru korficowego potwierdzony przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

2) faktura koricowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
protokotu;

3) Zamawiajacy dokona zapfaty przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 7 pkt 2
Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Strony ustalajg, iz na zasadzie potracenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiajgcy moze
potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu na podstawie Umowy, w szczegélnosci kary
umowne, roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia, koszty Wykonania Zastepczego oraz
roszczenie o obnizenie Wynagrodzenia.

Postanowienia ust. 11 nie uchybiajg mozliwosci potracenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe, oraz
wymagane uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, m.in.:

1) kierownik robét branzy sanitarnej,

2) kierownik robot elektrycznych,

3) kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych (mostowych) — kierownik budowy

4) geodeta,

oraz w miare potrzeb innych specjalistow.

Wykonawca ma obowigzek, w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i
kierownikow rob6t branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w ustawie —
Prawo budowlane, dla 0s6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym oséb wskazanych w
Opisie przedmiotu zamdwienia oraz pozostatych przedstawicieli wszystkich branz objetych
realizacjag Umowy, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i/lub robotami osoby, o ktérych
mowa w ust. 2. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, musi byC uzasadniona przez Wykonawce na piémie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie pézniej
niz 5 (pigciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania Umowy nowej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku personelu bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.
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5. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doséwiadczenie nowych oséb beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia
personelu, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 4, w terminie 5 (pigciu) dni roboczych
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Zmiana personelu nie
wymaga aneksu do Umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonania Umowy innych os6b Wykonawcy i
nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii dokumentow potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji
zawodowych i uprawniert budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, stanowi podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Jezeli Wykonawca poweimie wiadomos¢, ze ktérykolwiek czionek personelu zostat skazany
prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci
majatkowej lub na mocy ktérego zostat orzeczony zakaz zajmowania okreélonego stanowiska,
wykonywania okreélonego zawodu lub prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej —
niezwtocznie zawiadomi na piémie o tym fakcie Zamawiajgcego, jednoczesnie przedstawiajac
Zamawiajacemu do akceptacji inng osobe o tych samych lub wyiszych kwalifikacjach i
doswiadczeniu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ i o zgode na takg zmiang wystapi
w formie pisemnej do Zamawiajgcego.

9. W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgode na wymiang personelu na
zaproponowany przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spetnia wymogi dotyczace kwalifikacji.

10. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usuniecia lub wymiany personelu.

§6
PODWYKONAWSTWO

1. W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatlem Podwykonawcow
(dalej: ,Podwykonawca”), Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane w Umowie i w
przepisach prawa, w tym w szczegoélnosci PZP. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartg migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

2. Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w skiad Przedmiotu
Umowy za pomocg Podwykonawcdéw zgtoszonych oraz w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie
wni6st sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 647 KC. Strony postanawiajg, iz realizacja rob6t
budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw bez
uprzedniego zgloszenia, jak réwniez w stosunku, do ktérych Zamawiajacy wnidst sprzeciw
Podwykonawcy stanowi nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrzeC umoweg O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
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10.

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen, bedzie sig uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy. W przypadku
nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy, w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane: (1) niespetniajacej wymagari okreslonych w ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu lub (2)
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu karg umowng w kwocie 10.000 zt za kazdy taki przypadek. Zamawiajacy w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 4.

Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, lub
projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s roboty budowlane wymaga
dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 2 —5. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 5 (tj. 10.000
zt) jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, lub poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jego zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatart Podwykonawcéw na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioru czeéciowego i koricowego opisze zakres oraz wartoéé robét
wykonywanych przez takich Podwykonawcéw. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania
ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru
czesciowego robot lub przyjecia faktury.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Wynagrodzenia nie mniejszej jednak
niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w kwocie 5.000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
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11.

1.2

13.

14.

15.

16.

17.

14 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu
nastepnym. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000 zt za kazdy taki przypadek.
Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 9
—10. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 10 (tj. 5.000 z1) jest nalezna Zamawiajacemu réwniez
w przypadku nieprzedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo z
dalszym Podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w Umowie dla zawarcia
umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowieri dot. bezposredniej zapftaty
dalszym Podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 13 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktory zawart przedifozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 14. Termin zgtaszania
uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty

albo

2) ztozyé¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
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18.

19.

20.

21.

22

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 18, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu
wszelkich kwot (w petnej wysokosci) zaptaconych przez Zamawiajacego zaréwno w czasie
realizacji Umowy jak i po jej zakoriczeniu na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace zakres
Przedmiotu Umowy. Obowigzek zwrotu w petnej wysokosci kwot zaptaconych przez
Zamawiajacego tytutem wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace
zakres Przedmiotu Umowy ma zastosowanie réwniez w przypadku odstgpienia od Umowy przez
jakakolwiek ze stron Umowy.

Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej
zaptaty dalszym Podwykonawcom - do dokonywania terminowe] zaptaty dalszym
Podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokoéci 50.000 zt za kazdy
przypadek nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia, a w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia wynikajacego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzierh opéinienia przy
czym nie mniej niz 5.000 zt za kaidy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegolnoéci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
podstawie odbiorow czgsciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
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(STWIORB), SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a
PZP na zasadach obowigzujacych Wykonawce;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sig¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjy Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

4) nie moze zawiera¢ termindw wykonania diuzszych niz okreslonych w Umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

§7
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 (dziesigciu) dni roboczych
od podpisania Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach okreslonych
w Umowie;

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie;

5) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;

6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;

Zamawiajgcemu stuzy prawo do wgladu do dokumentéw Wykonawcy, Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z realizowanym
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zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci
Tanowo i Witorza —etap Ill /system kanalizacji sanitarnej podciénieniowej/”.

3. Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyt sie¢ wypadek wptywajgcy na bezpieczeristwo zycia lub
robot lub na sgsiadujaca nieruchomos$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, poleci¢ Wykonawcy
wykonac kazdq taka prace, ktéra, w ocenie Zamawiajacego, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka.

4, Zamawiajacy jest uprawniony wyznaczy¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry bedzie
sprawowat obowigzki przypisane mu w Umowie. Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
bedzie obejmowat odpowiednio kwalifikowanych inzynieréw i innych fachowcéw, zdolnych do
wypetniania takich obowigzkéw. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce.

5. Zamawiajacy lub dziatajagcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
koordynowac czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmiany Umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mdgt jednakie zaproponowaé¢ wprowadzenie
poprawek do wszystkich czesci Umowy, ktére sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione.
Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek cze$ci Umowy zostang wprowadzone zgodnie z
postanowieniami Umowy dotyczgcymi jej zmian. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma
uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnoéci,
ktore ponosi Wykonawca w s$wietle postanowien Umowy, ani nie ma uprawniert do
odstgpowania od realizacji jakichkolwiek czesci robot bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

7+ Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, s$wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, Zgdania, préby, lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wigcznie z odpowiedzialnoscig za
btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

8. W dowolnym czasie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych
do wykonania robot oraz usuniecia wad, co bedzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umowa.
Wykonawca begdzie przyjmowat polecenia wytacznie od Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiane
Umowy, to w takiej sytuacji Strony postgpia zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej
zmian.

9. We wszystkich sprawach objetych Umowa Wykonawca zastosuje sie do poleceri wydanych przez
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeéli to tylko
mozliwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy (i) wyda polecenie
ustne i (ii) otrzyma pisemne potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy, w ciggu dwéch
dni roboczych po wydaniu polecenia lub (i) Wykonawca nie odpowie przez wydanie pisemnego
odrzucenia polecenia w ciggu 3 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to takie polecenie uznaje
sie za przyjete do realizacji przez Wykonawce.

10. Zamawiajacy lub dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
organizowat rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru oraz
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innych zaproszonych os6b. Celem rad budowy bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot. Terminy rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy lub
dziatajagcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie rzadziej jednak niz raz w
tygodniu. Rady budowy beda prowadzone i protokolowane przez Zamawiajgcego Iub
dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu beda
dostarczone Wykonawecy i innym obecnym na pisemny wniosek.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez Wykonawce
wszystkich urzgdzen stanowigcych przedmiot Umowy z udziatem przedstawicieli producenta lub
dostawcy danego urzadzenia.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

i Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z Umowy, nalezy:

1) wykonanie i oddanie do uzytku rob6t wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy zgodnie z
Umowa, dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, ustawg Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, innymi przepisami odnoszgcymi sig
Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi;

3) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

4) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do robot;

5) przygotowanie szczeg6towego harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 7 Umowy;

6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robét zgodnie ze ztozong oferts;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot;

8) realizacja zalecen Zamawiajgcego oraz wpisanych do dziennika budowy;

9) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpadkow oraz $mieci; z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpadéw
lub ich utylizacji;

12) przywrdcenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze
budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezace informowanie Zamawiajacego 0 sposobie prowadzenia jakosciowych préb na
budowie;
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku rob6t zanikajacych, na 3 (trzy) dni przed
przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt i ryzyko;

informowanie na pismie Zamawiajacego w przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego
powotania komisji z udziatem os6b trzecich, z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni.

zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robét zamiennych przed
ich realizacja;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegélnoéci: dokumentacje
powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, protokoty badari i sprawdzer,
protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i dokumentacjg
projektowa, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, o$wiadczenia kierownika budowy, o
ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a” i lit. ,b” ustawy Prawo Budowlane;
przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez Za mawiajgcego,
dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i protokétami
pomontazowymi;

ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
na zasadach opisanych w Umowie

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla placu budowy;

zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robét zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

zapewnienie ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu:
udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w
czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
za dziatalnos$c tego wykonawcy, jego mienie itp.;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swéj koszt i ryzyko;
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy;

strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu protokotem koncowego
odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajgcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

udostgpnianie Zamawiajgcemu dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentéw
finansowych zwigzanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Tanowo i Witorza — etap lI /system
kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej/” dotyczacych terminowego usuwania usterek i wad
stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi.
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29) W razie koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktére moga by¢
wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddw, zgodnie z niniejszg
Umowa ( np. tymczasowa organizacja ruchu, rysunki warsztatowe, plany organizacji robot,
organizacji placu budowy itp.) Wykonawca powiadomi na pi$mie i przediozy te rysunki
Zamawiajgcemu do akceptacji, facznie z towarzyszaca dokumentacjg i specyfikacjami.
Koszty wykonania tych opracowan poniesie Wykonawca.

30) ptacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.

2. W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreslit w SIWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z péin. zm.) tj. robot
sanitarnych, robét elektrycznych, robét konstrukcyjno-budowlanych, robét drogowych
(odtworzeniowych), obstugi biura budowy, Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby
wykonujace te czynnoéci beda zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu
pracy, przy czym wykonanie tych zobowiazan (facznie: ,Obowigzek Zatrudnienia”) moze
nastapi¢ réwniez poprzez zatrudnienie tych oséb przez Podwykonawcow.

3% W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
Obowigzku Zatrudnienia os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy jest
uprawniony w szczegoélnosci do:

a) iadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku

Zatrudnienia i ich oceny

b)zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefnienia Obowigzku
Zatrudnienia

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4, Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia w
stosunku do 0s6b majacych wykonywac te czynnosci oraz w trakcie realizacji zamowienia na
kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania
Obowiazku Zatrudnienia os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oéwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
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10.

umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegéInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 , poz. 922 z p6in. zm.) Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany skfadu
osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegélnych czynnosci
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych oséb dokumenty, o ktérych
mowa w pkt 1- 4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust.1 pkt 1 lit. d).
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce Obowiazku Zatrudnienia os6b
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania toisamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych
medidw na cele prowadzonych robét i zaplecza budowy, koszty organizowania terenu budowy i
ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robét od daty przejecia terenu rob6t

do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym, aw

szczegdblnosci jest zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robét objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie budowy i
zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby pozostajagce w jego dyspozycji w ramach
wykonywania robot objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

abrg

3) sa przeszkolone w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych;

4) s3 ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadajg taki obowigzek.

Na kazde igdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na wskazane
materiaty, surowce i urzadzenia, dokumenty dopuszczajgce je do uzytkowania lub obrotu,
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawa na teren budowy, przedstawic
Zamawiajacemu ,Karte materialowg” urzadzen i materiatéw, ktére zamierza wbhudowac w
trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez Wykonawce po
uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

Brak dokumentdw wymienionych w ust. 10 lub 11 bedzie podstawg do odmowy zatwierdzenia
przez Zamawiajacego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaptaty Wynagrodzenia do czasu
uzupetnienia przez Wykonawce tych dokumentdw.

Po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt uporzgdkowac teren budowy
i zlikwidowac wiasne zaplecze terenu robét. Wykonawca wycofa z terenu robét wszystkie srodki
produkcji oraz osoby, ktérymi dysponowat przy pracy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
koricowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwos¢ statej kontroli prowadzenia robét i bedzie sig
stosowat do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego zgodnych z prawem polskim.

Jeieli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zmiana stanu prawnego Wykonawca
wykonana swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.

W zakresie wykonywania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca (i) zgodnie z Umowa oraz poleceniami Zamawiajacego z najwyzszg starannoscia
i pilnoscig wykona i wykoriczy roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy oraz
(ii) usunie wszelkie wady i usterki w tych robotach.

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowie urzadzenia i dokumentacje oraz zapewni
niezbedng mobilizacje catego personelu Wykonawcy, w tym w szczegblnosci osob
wskazanych w Ofercie, jak rowniez zapewni materiaty zuzywalne i inne przedmioty i ustugi,
zarowno o charakterze tymczasowym jak i statym, wymagane do wykonania robét i ich
wykoriczenia, jak rowniez do usuwania wad.

3) Roboty obejmuja wszelkie prace i czynnosci potrzebne do osiggniecia rezultatéw opisanych
w Umowie.

4) Z zastrzeieniem dalszych postanowien Umowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wiasnym zakresie i
na wiasny koszt stosownie do przyjetej organizacji robot oraz wiasciwego oznaczenie i
zabezpieczenia, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w szczegélnosci przestrzeganie
przepisdw BHP oraz przepiséw ochrony srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz.
na terenie budowy,
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€) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych
Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzeri pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw
na koszt wiasny,

e) prowadzenia robét z zapewnieniem petnego bezpieczenstwa w trakcie wykonywanych
prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materiatdw budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych
nie gorszych niz okreslone w dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy,

g) bezzwiocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i
okolicznosciach mogacych wplynaé na opéinienie robdt oraz w razie zaistnienia takiej
potrzeby wykonanie na koszt wiasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub
koniecznosc zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkéd w prowadzonych
robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakorczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $wiatfowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje. Kazdorazowo, przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca
wykona kontrolne wykopy. Wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagroienie bezpieczenstwa ruchu, zycia i
bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggéw, cieptociggédw, stupédw i linii
energetycznych teletechnicznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wtasny koszt, a takze, jeéli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajacego.

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomosci, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym.

7) Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych opisanego przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajgcego o tym fakcie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.

9) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnosé i bezpieczerstwo wszystkich
dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac.

10) Na kaide zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy szczegdtowy opis organizacji i
technologii, ktére zamierza stosowac dla wykonywania robdt. Do raz ustalonych organizacji
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i metod nie beda wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia i
zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakosci,

c) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacje powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Zamawiajacego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakosc
tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukoriczone dla celéw przejecia, dopdki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajgcemu w stosownej ilosci oraz nie
zostanie przez niego zatwierdzona.

11) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedstawiciel
Wykonawcy poswieci caty swoj czas kierowaniu wypetnieniem Umowy przez Wykonawce.
Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét stanowigcych Przedmiot Umowy, to po uprzednim powiadomieniu
Zamawiajgcego i za jego zgoda nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

12) Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiajacego Wykonawca winien
umozliwi¢ wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajgcego,

b) wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego,

c) przedstawicielom organdw publicznych, ktérzy mogg by¢ zatrudnieni w zwigzku z
wykonywaniem prac na terenie budowy.

13) Wykonawca wytyczy roboty wchodzace w skfad Przedmiotu Umowy w nawigzaniu do
punktéw, linii i pozioméw odniesienia wyspecyfikowanych w Umowie lub przekazanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie
wszystkich czeéci robdt, a takze skoryguje kazdy biad w rozmieszczeniu, poziomach,
wymiarach i osiowaniu robét.

14) Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robdt, zgodnie z prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu rob6t Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, w 3 egzemplarzach.

15) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania sie¢ do
wymagan Umowy. Razem z wnioskiem o wydanie terenu budowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu program zapewnienia jakosci, ktory powinien by¢ zgodny z wymaganiami
Umowy i zawierac co najmniej:

a) procedury zarzadzania jakoscig na terenie budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscig, jakie bedq wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do zarzgdzania
jakosciag. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od przekazania Zamawiajgcemu programu
zapewnienia jakosci.

16) Zamawiajgcy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczgce
terenu budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych
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danych. Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jego
otoczenie, SIWZ i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty, uznat je za
wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy obejmujace:

a) ksztait i charakter placu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi;

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

c) zakres icharakter pracy, materiatow, sprzetu i urzadzen, koniecznych do realizacji

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody i innych ustug,

f) uwarunkowan wynikajgcych z lokalizacji placu budowy z uwzglednieniem mozliwosci
transportowych do miejsca wykonywania robét budowlanych oraz bazy noclegowej
miasta.

17) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciazenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu,
jakich moze potrzebowac, wigcznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do terenu
budowy. Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza poza przekazanym terenem budowy, jakich moie potrzebowac dla wykonania
robot wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnic¢ w bezpieczny
sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien uzyskaé wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego
zamkniecia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu,
co najmniej 5 (piec) dni roboczych przed zamknieciem drogi, swojg propozycje dotyczacy
sposobu realizacji Robot do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta klauzulg oraz
przepisami obowigzujgcego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczaca
organizacji ruchu.

18) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko oraz zapobiega¢
szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, a takie szkodom w
srodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczeri, hatasu i innych skutkéw
prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 250 z pdin. zm.) oraz regulaminéw utrzymania czystosci i porzadku,
obowigzujgcych w gminie, na terenie ktdrej sg realizowane roboty wchodzgce w skiad
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpaddw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

b) wiasciwego postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z 2016, poz. 1987 z
pdin. zm.);

c) zakazu spalania i zasypywania odpadow na terenie placu budowy;

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

e) zawierania umow na odbior odpadéw i sciekow powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka koniecznosc;
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18.

19.

20.

21.

22.

f) utrzymania w czystosci rejonow wyjazddw z placu budowy.

Do stosowania sprzetu i materialdw oraz zaangazowania personelu Wykonawce obcigzaja

nastepujgce obowigzki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu
wskazanego w Ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji dokonania
zmiany 0s6b z personelu Wykonawcy, Zamawiajgcy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu,
bedg takie same lub wyisze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ. Jezeli
Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem odsuniecia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych opusci teren
budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed uptywem terminu 5 (pieciu) dni roboczych od
otrzymania zgdania Wykonawca przedstawi propozycje dokonania zmiany tej osoby.
Zamawiajgcy zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i
zdolnosci proponowanej osoby, bedg takie same lub wyzisze niz kwalifikacje personelu
wymienione w SIWZ.

2) Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcego prawa pracy, odnoszgcego sie do
personelu Wykonawcy.
3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

Bedzie sie uwazato, ze sprzet Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest przeznaczony
wytagcznie do wykonywania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na wiasny koszt urzadzenia i
materialy zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za
zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezy sie Zadne dodatkowe
wynagrodzenie. Dostawa materiatow i urzgdzen na plac budowy musi by¢ poprzedzona
przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu zalecen producenta odnosnie ich sktadowania
oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego miejsca, na ktérym urzadzenia i materiaty bedg
sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich
sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub
zabezpieczonych prowizorycznie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej chwili do
skontrolowania, w jaki spos6b Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia. Sktadowanie w
zaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych
materiatéw lub urzadzen. Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania,
jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢ uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych.

Wykonawca do 5 dnia po zakoniczeniu danego miesigca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu

raporty miesieczne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: ,Raporty Miesieczne”).

Raporty Miesieczne bedg zawieraty co najmniej nastepujace informacje:

1) informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje robot,

2) postep realizacji projektu, w tym postep robot budowlanych, produkcji urzadzen i
materiatow, dostaw na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robot
rzeczowo - finansowego,
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3) poréwnanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu rzeczowego
robdt opracowanego w spéjny sposéb z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) gtéwne, planowane dziatania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

5) informacje dotyczgce ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie, w
tym statystyki BHP, szczegoty niebezpiecznych wydarzen, szczegdty dziatarh odnoszgcych sie
do aspektow srodowiskowych,

6) informacje dotyczgce zapewnienia jakosci, prob, odbiorow;

7) problemy przy realizacji robdt wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami zaradczymi;

8) dokumentacje fotograficzng

9} inne sprawy dotyczgce Umowy.

Do Raportu Miesiecznego Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy. Za
przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z nich raportu odpowiedzialny bedzie Inspektor ds.
BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda nieprawidtowo$¢ dotyczaca
BHP zostanie niezwfocznie usunieta, a jej usuniecie potwierdzone przez inspektora BHP
Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie poinformowany o usunieciu kazdej nieprawidtowosci.
Szczegotowa forma raportéw z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport
BHP niezwtocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie i przekaze
go Zamawiajacemu.

§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajgcy | Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia petnej realizacji
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspofdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnoséci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
Przedmiotu Umowy stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych w umowie.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot Umowy kazda ze
Stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkéd pod rygorem
pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Koordynacje realizacji zobowigzarn Wykonawcy, Wykonawca powierza

Panifu oo , ktore bedzie wykonywat osobiscie, tel. stuzbowy:
................................. , tel koM s @-Malllsaanmmnmarsamminn 4

Koordynacje realizacji zobowigzarn Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powierza

Pani/u oo , ktora bedzie wykonywat osobiscie, tel. stuzbowy:
................................. . tel. KoMsummunnsmanmsaenay B-Malleesrme e

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze jakie sa wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
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okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z terenem
budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen lub szkod.

2 Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia: (i) robot, sprzetu i urzadzen
znajdujacych sie na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji roboét, tj. do dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét i zlikwidowania zaplecza budowy na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowarto$s¢ Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym
punkcie Umowy opisany na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 2.000.000 PLN.

3. Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktorych mowa w ust 2 wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu budowy.

4, Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 to wowczas Zamawiajacy
moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle swojego
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot
kosztéw ubezpieczenia zaspokoic z Zabezpieczenia.

5. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakoriczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uptywem
tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze ubezpieczyc
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badiz roszczenie o zwrot kosztéw
ubezpieczenia zaspokoic¢ z Zabezpieczenia.

6. Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, utraci
swojg waznosc w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca niezwiocznie zawrze
nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli Wykonawca nie wykona
obowigzku zawarcia umow ubezpieczenia, to wéwczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na
jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia
Wykonawcy potraci¢c z Wynagrodzenia badZz roszczenie o zwrot kosztéw ubezpieczenia
zaspokoic z Zabezpieczenia.

7. Dokument potwierdzajgcy zawarcie ubezpieczenia w wymaganym zakresie stanowi zatgcznik nr
3 do Umowy.

§11
GWARANCIA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wchodzgce w sktad
Przedmiotu Umowy, na okres .......ccoc. (seveseveninecrisevenie e, ) Miesiecy, liczac od dnia odbioru
koncowego.

2. Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w skiad Przedmiotu Umowy jest réowny
okresowi gwarancji jakosci zaoferowanemu przez Wykonawce i wynosi: ......... miesiecy liczac od

dnia odbioru koricowego.

% Wykonawca wystawi dla robdt stanowigcych Przedmiot Umowy Karte gwarancyjng, ktérej
postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowiert Umowy, chyba, ze s3 korzystniejsze dla
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Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajagcemu podpisanej Karty gwarancyjnej jest warunkiem
dokonania odbioru koricowego.

4. W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do ich usuniecia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich
zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze wystgpienie okreslonej wady lub usterki wymaga
podjecia natychmiastowego dziatania i usunac je na wiasny koszt oraz w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

5. O istnieniu wady lub usterki Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
6. Wykonawca nie moze odmadwié usuniecia wad lub usterek.
7. W przypadku nieprzystapienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, do usuniecia wad lub

usterek, badZ nie usuniecia wad lub usterek w okreslonym terminie Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoic roszczenie o zwrot kosztéw
wykonawstwa zastepczego z Zabezpieczenia.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci wedtug wiasnego uznania.

9. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg byc¢ zgtoszone takie po uptywie okresu gwarancji, jezeli
przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

i Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w art. 148 ustawy
— Prawo zamowien publicznych, tj. w formie.................... w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5
(pieciu) % Wynagrodzenia, co stanowi KWote ..........cccceeeveevvenens, SFOWNIE: e

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy — Prawo zamdéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz rekojmi za wady

4.  Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

5. Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczern z tytutu rekojmi za wady, pozostanie w dyspozycji
Zamawiajgcego przez okres obowigzywania rekojmi.

6. Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie, czy wynikajg z Umowy czy przepisow
prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady.

§13
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ODBIOR ROBOT
1. Wykonane prace i roboty podlegac beda odbiorom.

2. Stosowane bedg nastepujgce odbiory robot: odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbiér koricowy, odbior pogwarancyjny (ostateczny),
odbiory potwierdzajgce usuniecie wad lub usterek.

3. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru
czesciowego, odbioru eksploatacyjnego nie wylgcza mozliwosci zgtaszania zastrzezen
nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koricowego.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ pominiecia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczegdélnych
sposrdd okreélonych w Umowie odbioréw, wowczas czynnosci objete takim odbiorem muszg byé
dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyzej odbiorow, najpdiniej
podczas odbioru koricowego.

5. Gotowos$¢ do odbiorédw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdt wterminie 3 (trzech) dni roboczych od daty
zgtoszenia.

6. Odbidr koricowy, odbidr ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji) dokonywane bedg
komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

7. Gotowos¢ do odbioru koricowego, stwierdzona bedzie przez Wykonawce pisemnym, pod rygorem
niewaznosci, wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robét, ztozonym w
siedzibie Zamawiajacego, poprzedzonym wpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku Budowy o zakonczeniu wszystkich robot i gotowosci do odbioru.

8. Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koricowego robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu sporzgdzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej Umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawczg,
2) dziennik budowy,

3) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materiatow i urzagdzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opinie technologiczng wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy o wbhudowanych wyrobach i
materiatach budowlanych,

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji,

7) dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR),

8) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

9) recepty i ustalenia technologiczne

10)niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje dotyczgce zamontowanych urzadzen i
instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

11)kopia rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli
wystapig

12)oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo
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budowlane,

9. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.

10. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koficowego i ostatecznego, a
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

11. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korcowy przedmiotu Umowy w ciggu 10
(dziesigciu) dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

12. Jezeli w trakcie odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sig do usuniecia i umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy
dokona odbioru koricowego i wyznaczy termin do usuniecia tych wad;
2) nie nadajace sie do usunigcia:

a) jezeli wady (wady trwate) umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wolwczas Zamawiajacy dokona odbioru koricowego, obnizajac
jednoczesnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru koricowego i z3da
wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piémie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W
takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 7.

14. Z czynnosci odbioru koncowego iodbioru ostatecznego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 12 na
usuniecie stwierdzonych wad.

15. Nie pozniej niz 90 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy
datg odbioru ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w §12 Umowy.

§14
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach, przy czym
podstawg do naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3
ust. 2 umowy:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust.1 — w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za kazdy dzier zwloki,
b) za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub w
okresach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokoéci 0,1% Wynagrodzenia za
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kazdy dzieh zwloki, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub
usterek,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia za kazdy dzien przerwy,

d) zakazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia - w wysokosci
5.000 zt,

e) za odstgpienie od Umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca —w
wysokosci 10% Wynagrodzenia;

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w skiad Przedmiot
Umowy za pomocg niezgloszonych Podwykonawcéw - w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z winy
Zamawiajacego — w wysokosci 10% Wynagrodzenia. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstapienia przez Wykonawce na podstawie
art. 649°§ 1 Kodeksu cywilnego.

2 Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie maja zastosowania w przypadku
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej.

4. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w
nastepujgcych wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy z przyczyn
lezgcych po jego stronie nie dokonuje zaptaty za faktury Wykonawcy w okresie diuzszym niz
60 (szescdziesigt ) dni liczac od ustalonego terminu zaptaty, po uprzednim pisemnym
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) dniowego terminu do zapfaty
zalegtosci.

2) Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catym okresie jej
obowigzywania, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
pafstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w
terminie 7 (siedmiu) dni liczagc od przekazania mu placu budowy, badZ nie kontynuuje
jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje robot i
przerwa trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni;
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e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem poszczegélnych robdt wehodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni w stosunku do terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym;

f)  Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeierh Zamawiajgcego
nie wykonuje robét zgodnie z Umowag lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

g) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomoca
Podwykonawcow, ktérzy nie zostali Zamawiajgcemu zgloszeni .

h} Wykonaweca nie przedtuza waznosci wygasajgcej polisy OC.

5. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posSrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce. Oswiadczenie o odstgpieniu

powinno by¢ ztozone najpoiniej w terminie 30 dni od dnia, w ktorym zaistniata podstawa
uprawniajgca do odstgpienia.

7 Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy zaréwno na podstawie przepisow ustawy, jak
rowniez postanowien umownych bedzie sie odnosito do $wiadczen jeszcze niezrealizowanych
(tzw. odstgpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja, iz wzajemne rozliczenia
beda dokonywane na podstawie cen wynikajacych z Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktdrej przyczyny nastagpito odstgpienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robé6t nie objetych
Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych;

4) Wvykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie a najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni
usunie z terenu robdt dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na wprowadzeniu
zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania
robdt oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.
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2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych
zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o czas opdinienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego obowigzkdéw wynikajacych z
Umowy, jezeli takie opdzZnienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie robdt;

b) o czas dziatania Sity Wyzszej oraz o czas niezbedny do usuniecia jej skutkdw i nastepstw,

c) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, regulujacych
zasady wykonywania robot,

d) o czas opdinienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych Umowg, z zastrzezeniem, ze wykonawcg tych
ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialnosci,

e) o czas, kiedy realizacja robo6t stanowigcych Przedmiot Umowy byla niemoiliwa z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajagcego oraz nastepstw tego zdarzenia
(w szczegdlnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji robot lub wstrzymania ich
Swiadczenia przez Zamawiajgcego),

f) o czas, kiedy realizacja robdt stanowigcych przedmiot Umowy byta niemozliwa oraz
nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich np.
wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniami oséb trzecich, za ktérych dziatania
odpowiedzialnosci nie ponosi zadna ze Stron uniemozliwiajgcych wykonywanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

g) o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wiasciwych organdw jezeli
wykonywanie $wiadczen wchodzacych wzakres Przedmiotu Umowy zostato
wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
uniemozliwia terminowe zakornczenie realizacji Umowy,

h) o czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu administracji publicznej, ktorego koniecznosci nie
przewidziano przy zawieraniu Umowy,

i) o czas opdinienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie przedsiewziecia
(w szczegdlnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkdw),

j) o czas wynikajagcy z koniecznosci uwzglednienia wplywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robdt stanowigcych przedmiot Umowy,

k) o czas niezbedny do dostosowania robét stanowigcych przedmiot Umowy do celdw, dla
ktorych Umowa zostata zawarta,

l) o czas opOinienia wynikajgcy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie z
wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowych, w szczegélnosci
istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
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oraz nieprzewidzianych warunkow geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych itp.,

m) o czas opoznienia wynikajacy z wstrzymania robdt przez witasciwy organ z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakoriczenie realizacji
Umowy,

n}) o czas opoOznienia wynikajagcy z nastepstw dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien), co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji Umowy, z wyfgczeniem przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

0) koniecznos¢ wykonania robdt spowodowanych przez btedy w danych wyjsciowych,
ktorych doswiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb wykryé, ani unikngé
zwigzanego z tym opdinienia,

p} dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Przedmiotu Umowy jezeli zmianie ulegna
terminy realizacji uwzglednione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o
dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu realizacji zadania) dla Projektu — wowczas
termin wykonania moie zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z uzyskanej przez
Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu;

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpic tylko o czas
niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania okolicznosci bedgcych podstawg zmiany oraz ich nastepstw.;

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robot stanowigcych Przedmiot Umowy, w tym
wymagan Zamawiajgcego lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot
stanowigcych Przedmiot Umowy:

a) w przypadku czesciowej lub catkowitej utraty finansowania lub ptynnosci, skutkujgcych
koniecznoscig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot Umowy, przy
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia,

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci zrealizowania robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane przez Zamawiajgcego, ze
wzgledu na rezygnacje Zamawiajgcego z czesci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy
lub zmiany warunkéw majacych wptyw na ich realizacje, zmiany obowigzujgcego prawa
lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku mozliwosci zrealizowania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiajgcego, ze
wzgledu na spodziewane korzysci polegajgce na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu
kosztu wykonania lub eksploatacji rob6t stanowigcych Przedmiot Umowy, zwiekszeniu
jego uzytecznosci, przyczynieniu sie do zwiekszenia bezpieczenistwa ludzi lub lepszej
ochrony srodowiska;

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:
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a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, Wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b} w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
paidziernika 2002 r. 0o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

¢) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub
zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania
czesci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajgcg z tych zmian, przy czym punktem
wyjécia do ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajace z oferty, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z
katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1 Umowy,
pod warunkiem, Zze wykonanie catosci przedmiotu zamowienia napotyka istotne
trudnosci, w szczegélnosci spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego
dofinansowania ze $rodkéw zewnetrznych, z zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci rzeczywiécie wykonanych robot
ustalone na podstawie cen wynikajacych z oferty, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co
Wykonawca wyraza zgode. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia
zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy.

e) polegajace na zwiekszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajaca z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajace z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajgcych z katalogu
SEKOCENBUD.

3.  Strony dopuszczajg réwniez mozliwosc:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcéw robét stanowigcych Przedmiot Umowy, co do
ktérych Wykonawca w Ofercie oswiadczyt, ze bedzie je wykonywat osobiscie, jezeli bedzie to
konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy;

2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jezeli zmiana
stanie sie konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej funkcji (zaréwno na
state jak i na okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji w
ogtoszeniu o zamdwieniu dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, na dzien ztozenia
wniosku o zmiane personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu, bedg takie same lub wyisze niz kwalifikacje personelu
wymienione w SIWZ.
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4, Dokonujgc zmian Umowy, Strony bedg kierowa¢ sie poszanowaniem wzajemnych interesow,
zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okolicznosci.

5.  Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane Umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian ani nie moze stanowié
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczers Wykonawcy do ich dokonania.

6.  Zmiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewainogci.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 2 — ust. 4, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ (i) zmian redakcyjnych
Umowy oraz (i) zmian bedgcych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa
petni praw i obowigzkéw dotyczgcych ktérejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez (iv) zmian wynikajacych z okolicznoéci, w
ktorych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwigzan zamiennych, o ile nie bedg one
pogarszaty jakosci wiadczenia Wykonawcy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane w
komparycji Umowy. Strony s3 zobowigzane do powiadamiania sie wzajemnie o kaidej zmianie
adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja wystana na adres
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doreczong.

2. Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na dokonanie przelewu wierzytelnosci przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy od Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci
wierzytelnosci wynikajgcych z ustanowionego w § 12 ust. 1 Umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz ubezpieczen, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 Umowy, na rzecz banku
udzielajgcego Zamawiajgcemu kredytu na realizacje inwestycji.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystapienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowigzkéw — Zamawiajacy skorzystat z wykonawstwa zastepczego,
tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwier publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami);

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459, z
pdZniejszymi zmianami);
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3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z pdiniejszymi zmianami)

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U.z 2017 r. poz. 519 z
péin.zm.),

5) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.z 2014 r.
poz. 1446 z pdin.zm.),

oraz rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw.

6. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia (w okresie 30 dni o powstania sporu)
- mogg zostac skierowane na droge postepowania sgdowego w sadzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w 4 jednoznacznych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze
Stron Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowiace integralne czesci Umowy:

Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, w tym STWiORB,;

Zatacznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego aktualizacjami;

Zatacznik nr 3 - Dokument ubezpieczenia wraz z dowodem opfaty;

Zatgcznik nr 4 - SIWZ;

Zatacznik nr 5 - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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