

**ZAMAWIAJĄCY:**

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE  
SP. Z O.O.  
UL. GRZYBOWA 50  
72-010 POLICE  
(PODMIOT UPOWAŻNIONY)**

tel. (+48) 91 42 21 310  
fax(+48) 91 31 70 015  
adres strony internetowej:  
www.zwik.police.pl

Police, dnia 27.11.2017 r.

**INFORMACJA NR 2**

**Modyfikacja SIWZ/ogłoszenia/wzoru umowy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza–etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”. Znak sprawy: ZWIK/TT/2/17**

**Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.**

**I. ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) Zamawiający dokonuje zmiany treści I części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Instrukcji dla Wykonawców poprzez zmianę pkt VII TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

jest:

**VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- 7.1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia Umowy.
- 7.2. Wymagany termin wykonania – 30.04.2019 r.
- 7.3. Termin wykonania S stanowi kryterium oceny ofert.

powinno być:

**VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- 7.1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia Umowy.
- 7.2. Wymagany termin wykonania – **30.04.2019 r.**
- 7.3. Termin wykonania S stanowi kryterium oceny ofert.
- 7.4. Termin na wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 115 – **31 lipca 2018 r.**

Dokonaną zmianę w trybie rejestru zmian Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.

## II. ZMIANA WZORU UMOWY

Zmianie ulega § 2 wzoru umowy Termin realizacji umowy, poprzez dodanie po ust.1 – ust.1a o treści:

1a. Termin na wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 115 – **31 lipca 2018 r.**

## III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W konsekwencji powyższych zmian na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 PZP Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego ([www.zwik.police.pl](http://www.zwik.police.pl)) w pkt IV.6.6 Informacje dodatkowe poprzez zmianę, polegającą na dodaniu na końcu zdania o treści:

Termin na wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 115 – **31 lipca 2018 r.**

## IV. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców.

**Zatwierdzam:**

Z-CA DYREKTORA  
ds. Technicznych i Eksploatacji  
  
mgr inż. Leszek Wyrwicz