Nr sprawy SP5.K.272.1.2018
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I USLUGI
Nr SP-5.xx.2018
zawarta w dniu ........ 2018r. w Policach pomigdzy:

Gming Police

Ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police,

NIP 851-10-00-695
(Nabywca)

Szkola Podstawowg nr 5

im. Orla Bialego

z Oddzialami Dwujezycznymi

72-010 Police, ul. Wojska Polskiego 68
(Odbiorca)

reprezentowang przez:
.................................. — Dyrektor Szkoty,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na: roboty budowlane i ushugi polegajace na: ,,Wykonaniu przebudowy i remontu czeSci
pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5” - etap obejmujacy roboty wykonywane w czesci
budynku oznaczonej litera ,,A” — parter i I pietro”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze zm.)

Spis tresci
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§ 9 WysokoS$¢€ 1 charakter WynagrodZenia..........cueeecuvieeiieeeiiiieeiieeeieeeeieeeeieeesveeeveeeaaeeseeee e 11
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V1. REKOJMIA 1 GWATANCTA. . .eeeuiieeviieeiieeeiteeeiieeeieeesteeestaeessteeessseeesseeesseessseesssseesssseessseeesssees 14
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VL UDEZPIECZENIEC ....eveeeeiiieiiieeciiieesiieeeeteeesiteeeteeetteeesaeesssaeessseeessseeessseeessseeensseesnsseessseesnseens 15
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I. Postanowienia ogélne
Definicja poje¢ stosowanych w umowie:

1) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robot budowlanych, rysunki i opisy stuzace realizacji
robot.

2) Dokumentacja projektowa - zbior dokumentéw obejmujacy w szczegodlnosci: Projekt
budowlany, uwzgledniajacy specyfike robot budowlanych, Projekty wykonawcze, Przedmiar
robot budowlanych, STWiORB i informacj¢ dotyczacg BIOZ (w przypadku, gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie przepisow).

3) Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdot budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokument ubezpieczenia - polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami,
klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki
ubezpieczeniowe;.

5) Dziennik budowy - urzgdowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbioérki lub montazu.

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robdt/Projektant -
uczestnik procesu budowlanego posiadajacy wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z
wykonywang funkcja, stwierdzone decyzja (uprawnienia budowlane) wydang przez organ
samorzadu zawodowego; osoba widniejagca w centralnym rejestrze, o ktorym mowa w art. 88a
ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajaca wpis na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg.

7) Inwestor - uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy,
z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

8) Koordynator czynnoSci inspektorow nadzoru inwestorskiego - Inspektor nadzoru
inwestorskiego  odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci Inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci.

9) Odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - komisyjny odbidr
polegajacy na ocenie iloSci i jakosci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach
technologicznych danego procesu budowlanego ulegaja zakryciu lub nie wystepuja.
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10) Odbior czesciowy/koncowy robét budowlanych - komisyjny odbior polegajacy na ocenie
ilosci, jakos$ci 1 zgodno$ci z umowg wykonanej czesci/catosci robot budowlanych.

11) Odbior usuniecia wady robot budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci - komisyjny odbior polegajacy na ocenie skuteczno$ci usuni¢cia wad w
budynku, ktore zostaly na piSmie zgtoszone Wykonawcy w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.

12) Odbior ostateczny robot budowlanych - ostateczny komisyjny odbidr polegajacy na ocenie
skutecznosci usuni¢cia wad w budynku, ktore zostaty na piSmie zgloszone Wykonawcy przed
uplywem rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

13) Prace — roboty budowlane i ustugi

14) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktora zawarla z
Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi stanowiace cze¢$¢ zamowienia publicznego.

15) Projekt budowlany - opracowanie stanowigce podstawe¢ do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 ze zm.).

16) Projekt wykonawczy - opracowanie uzupehniajgce i uszczegdtawiajgce Projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji
robot budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

17) Protokoél odbioru robét budowlanych - dokument sporzadzony na okolicznos¢ odbioru robot
budowlanych, zawierajacy ustalenia poczynione przez uczestnikdw czynnosci odbioru dotyczace
oceny realizacji przedmiotu umowy oraz pozostatych obowigzkoéw stron umowy.

18) Protokol odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych - dokument sporzgdzony na
okoliczno$¢ odbioru czgSciowego/koncowego robot budowlanych.

19) Protokél z narady koordynacyjnej - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjne;j.

20) Przedmiar robét budowlanych - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

21) STWiORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowania
zawierajace w szczegOlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot,
sporzadzone zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.
1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

22) Teren budowy - przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

23) Umowa — niniejsza umowa

24) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamdwienia publicznego, zawarta
miedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

25) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

26) Zaplecze budowy - czgs¢ Terenu budowy z jej urzadzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
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biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobow, sprzetu itp.

Interpretacje:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.
2) Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej),
c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany,

e) Projekt wykonawczy,

f) STWiORB,

g) Przedmiar robot

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznos$ci
zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentow.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzgdzane w
jezyku polskim.
4) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa i
remont cze¢sci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 5, jako Przedmiot Umowy, zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiggnigcia stanu
zgodnego z opisem zawartym w Dokumentacji projektowej, pn. ,,Przebudowa i remont czesci
pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 opracowanej w pracowni IG Architekt Pracownia
Projektowa Gruca Izabela, 72-004 Tanowo, ul Pocztowa 83A, autor opracowania mgr inz. Izabela
Gruca.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, okreslono w
Dokumentacji projektowej jako ,.etap II” zakres ten obejmuje roboty, ktore nalezy wykonaé¢ w
budynku oznaczonym literg ,,A” (pierwsze pigtro, parter oraz piwnica) z wylaczeniem dostaw i
montazu elementéw wyposazenia okreslonych w pozycjach Przedmiaru robét od poz. 49 do poz. 64
wlacznie, ponadto w Umowie, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2 Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze:

a. dysponuje tytutem prawnym do nieruchomosci, na terenie ktorej realizowany bedzie
Przedmiot umowy, upowazniajgcym go do dysponowania tg nieruchomos$cig na cele
budowlane, zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Budowlanego;

b. uzyskal ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowg oraz inne wymagane prawem
zezwolenia warunkujgce rozpoczecie i prowadzenie Robdt znajdujacych si¢ w zakresie
Przedmiotu umowy;

c. zapewnia $rodki niezbedne do finansowania realizacji Inwestycji — wykonania Przedmiotu
Umowy;

d. nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek;

e. konieczne do wykonania zmiany projektowe bgda wykonywane w ramach tzw. nadzoru
autorskiego. Koszty wynikajace ze zmian bedg rozliczane wg zasad okreslonych w § 16.
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2.

[98)

Z tytuhu istotnych zmian projektowych Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiang terminu
realizacji Przedmiotu umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze:

a. dokonal z nalezyta staranno$cig weryfikacji dokumentacji wskazanej w § 1 umowy, nie
wnosi do niej zastrzezen i uznaje je za podstawe realizacji Przedmiotu umowy na warunkach
wynagrodzenia okreslonych w § 9 ust. 1

b. uznaje, ze udostepnione przez Zamawiajgcego Przedmiary robot maja charakter pomocniczy
1 nie mogg stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

c. posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do jego zrealizowania na zasadach i w terminie okreslonym Umowa,

d. posiada odpowiednig wiedz¢ i umiejetnosci potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktory zobowigzuje si¢ wykona¢ z nalezyta starannoscig i rzetelno$cig oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, Dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych norm technicznych.

e. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

f. realizujac Przedmiot Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania Prac, ktorych konieczno$é¢
wykonania ujawni si¢ w trakcie jego realizacji (np. gdyby Prace nie byly wyraznie
wymienione w Umowie, jej Zalacznikach lub wykraczaly poza szczegdlowe wyliczenia
Robot i czynnosci w nich zawartych, ale ktore posiadajacy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie wykonawca powinien byt przewidzie¢ w $wietle obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych 1 administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia).

g. uwzglednil w wynagrodzeniu wszystkie informacje o Przedmiocie Umowy mozliwe do
uzyskania w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia, w tym réwniez zakres wynikajacy
z odpowiedzi na pytania zadane w toku postepowania i zmian tre$ci dokumentow
wskazanych w §1.

h. posiada srodki finansowe niezbedne do finansowania zamowienia w wysokos$ci nie nizszej od
25% warto$ci zamowienia okreslonej w § 9 ust 1 umowy,

i. zobowiazuje si¢ wykona¢ konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty
towarzyszace za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie zapisow § 16 Umowy.

§ 3 Przedstawiciele Zamawiajgcego

. Zamawiajgcego na terenie robot reprezentowac bedzie:

. Na Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza Inspektora

nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.
. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie

informacj¢ na temat zakresu uprawnien Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniaja swoje obowiazki, wydajac polecenia, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektorow
nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materialowych,
technicznych 1 technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej lub wykonanie zwigkszonej
w stosunku do Dokumentacji projektowej ilosci robot wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarows.
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6.

2
3

4

7.

Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen bedg podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany o0sOb petigcych funkcje Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

O zmianie Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.

§ 4 Przedstawiciele Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robdt bedzie Kierownik budowy ......................
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................ wydane w dniu ... r.
Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikow robot:

) — branza instalacje sanitarne;

D) e — branza instalacje elektryczne;

§ 5 Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(6w) nastgpujacy zakres przedmiotu umowy:
1) Udzial Podwykonawcow i zakres powierzonych Podwykonawcom prac wynika m.in. z zapisow
zatgcznika oferty Wykonawcy

. W pozostaltym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wlasnymi sitami przez Wykonawcg.
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/om wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedlug pozycji kosztorysu

ofertowego na taczng kwote..................... zh),
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot musi by¢
zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy,

4)  termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat w odbiorach
czgsciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢e Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen, w formie
pisemnej, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre$lonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
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8.

10.

11.

12.

1)
2)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowigzkéw opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktéorej mowa w ust. 7 jest nalezna
Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcag musi zawiera¢ zapisy okreslone w
ust.4 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie robot.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioru koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych
przez Podwykonawcow — w formie ustalonej z Przedstawicielem Zamawiajacego. Uchylanie si¢
Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkdéw uprawnia Zamawiajacego
do odmowy odbioru robét lub przyjecia faktury.
Wraz z fakturg cze$ciowa/koncowa, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dowody zaptaty lub o§wiadczenia Podwykonawcow, z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty
wykonane przez podwykonawcoéw na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W
przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
powstrzymac si¢ z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ rownowartos¢ kwoty
zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 1,0% wartos$ci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 5.000 zt. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
14 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi wymaga dopelienia obowigzkéw opisanych w ust. 13 — 14.
Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 14 jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez w przypadku
nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo, umoéw z
dalszym podwykonawcg wymaga dopelnienia obowigzkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wicksza niz 5% warto§ci Wynagrodzenia Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom. W
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za
kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren robot, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren robot i
rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na teren robot Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokos$ci
5000,00 zt za kazde takie zdarzenie.

II. Obowigzki stron umowy
§ 6 Podstawowe obowigzki stron umowy

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow Zamawiajgcego

nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w §8, ust. 1, pkt. 2
Umowy,

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania Terenu budowy jednego egzemplarza
Dokumentacji projektowej, w wersji papierowej, oraz Dziennika budowy;

3) wskazanie Wykonawcy zrodta poboru energii elektrycznej oraz wody i zapewnienie dostawy tych
mediow do wskazanych punktéw przez czas realizacji Robot,
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4) dokonywanie w terminach okre$lonych Umowsg odbiorow Prac na wniosek Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 10 ust 11 8,
5) zaplata uméwionego wynagrodzenia,
6) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie, ktory jest niezbedny, by prawidlowo wykonaé
Przedmiot umowy.
2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy 1 SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) zrealizowanie Prac stanowigcych Przedmiot Umowy z nalezyta starannos$cig oraz zgodnie z
przepisami polskiego prawa,

2) przekazanie Zamawiajagcemu gotowego Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych w
Umowie,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego Terenu budowy i utrzymanie go w czystosci i porzadku
przez caly czas trwania budowy, tj. do czasu przekazania Terenu budowy we wiladanie
Zamawiajacemu,

4) zapewnienie nadzoru Kierownika budowy/robot — potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
minimum dwa razy w tygodniu. Za nie dopehienie tego obowigzku moze zosta¢ natozona kara o
ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 6,

5) oznaczenie Terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot, zaplecza zewngtrznego, od terenu jednostki
oswiatowe] w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem
milodziezy i dzieci,

7) zorganizowanie, w pomieszczeniu udostgpnionym przez Zamawiajacego w budynku szkoly,
zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy medidow niezbednych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia
nieczystosci),

8) zorganizowanie na terenie Zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i utrzymywanie go
w pelnej sprawnosci przez caty czas prowadzenia robot, az do Odbioru koncowego,

9) zapoznanie pracownikow przebywajacych na terenie robot z obowigzujacg dla budynku szkoty,
aktualng instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzone w formie pisemnej w postaci listy
imiennej pracownikow, w ktorej potwierdzaja oni zaznajomienie si¢ z w/w instrukcja,

10) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11) przestrzeganie przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

12) przestrzeganie praw wynikajacych z licencji, patentow oraz innych praw wtasnosci intelektualnej
przynaleznych osobom trzecim,

13) prowadzenie biezacej dokumentacji przebiegu Prac w wewngtrznym dzienniku robdt,
zawierajagcym informacje o wszystkich wystepujacych zaktoceniach, problemach technicznych i
organizacyjnych oraz uzgodnieniach poczynionych przez Strony, forma prowadzenia
wewnetrznego dziennika robodt zostanie okreslona przez strony po podpisaniu Umowy,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich istotnych zdarzeniach majacych wplyw
na realizacj¢ Umowy,

15) udziat w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego,

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na Terenie budowy, w szczegdlnosci przed
kradzieza, dewastacjg oraz pod wzgledem przeciwpozarowym,

17) zabezpieczenie istniejgcych obiektow, znajdujgcych si¢ w rejonie mozliwego oddziatywania
realizowanych Robodt przed ich niekorzystnym wplywem na stan tych obiektéw (techniczny,
funkcjonalny, estetyczny),

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi 1 urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

19) uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub ecuropejska norma, aprobat
technicznych — dla tych materialdéw oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i
sprz¢tu i innych dokumentéw wymaganych odrgbnymi przepisami,

20) przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbioréow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz Umowy na wlasny
koszt,
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21) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

22) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robodt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

23) usunigcie z Terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza oraz materiatdow i
odpadow itp. po zakonczeniu Prac i przekazanie Zamawiajagcemu Terenu budowy w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania,

24) uporzadkowanie terenu przylegajacego do Terenu budowy po zakonczeniu Prac i naprawa
istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy,

25) przeszkolenie obstugi w zakresie uzytkowania zamontowanych w obiekcie instalacji 1 urzadzen,

26) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu,
nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

3. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach zadania robot, wymagajace wywozu, np.
z robot demontazowych z wyjatkami okreslonymi w STWiOR beda stanowity wtasno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (j. Dz.U.2017. poz. 2422, ze zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 7 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat Robot w terminie 7 dni, od daty przejecia Terenu budowy,
2) przerwa w wykonywaniu Prac, nie wynikajgca z Harmonogramu Prac, trwa dhuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegdlnych etapow Prac powyzej 14 dni w
stosunku do termindéw okreslonych w Harmonogramie Prac,

2. Postanowienie ust. 1 powyzej nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na
podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie opOznienia si¢ Wykonawcy, okreslonego w
ust. 1 powyzej, z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu

4. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom do dnia dokonania Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji Prac wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3 i zaakceptowanej przez Zamawiajacego w
terminie 3 tygodni od dnia odstgpienia.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajacego inwentaryzacja Prac stanowi podstawe do okreslenia wartosci
wykonanych Robot, a takze zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w
inny obiekt, o ile ich zakup nastapit.

7. Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie budynku Szkoly zwigzane z odstgpieniem od
Umowy ponosi Strona, ktorej dziatanie lub zaniechanie stanowito podstawe odstgpienia od Umowy.

8. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie w calosci albo w cze$ci zobowigzan
wynikajacych z postanowien Umowy, jezeli niewykonanie to nastgpilo na skutek dziatania Sity
Wyzszej. Strony przyjely do wiadomosci i uznaly za uzgodnione, ze zdarzenie Sity WyzZszej
wystepujace w kraju lub na obszarze, gdzie wystepuje Podwykonawca ktorej$ ze Stron i majgce swoj
skutek na wykonaniu odnosnych zobowigzan, zostanie uznane za zdarzenie przydarzajace si¢ i
wywierajace wptyw na dzialania tej Strony.

9. Przez Site Wyzsza Strony rozumieja okolicznosci poza rozsadna kontrolg Stron w chwili zawierania
Umowy oraz w czasie jej obowigzywania, na ktorych powstanie zadna ze Stron nie miata wptywu i
ktérych powstaniu nie mogla w sposéb rozsadny zapobiec, zardwno w czasie podpisywania Umowy
jak 1 w czasie jej obowigzywania.
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10.

11.

12.

1.

Za Site Wyzszg uwaza si¢ w szczegdlnosci, cho¢ nie wylgcznie: kleski zywiotowe, dziatania natury,
katastrofy, wojny zaré6wno wypowiedziane jak 1 niewypowiedziane, mobilizacje, embargo,
zamknigcie granic, strajki u Wykonawcy lub u Zamawiajacego oraz u podmiotow, z ktorymi
Wykonawca zawarl umowy zgodnie z postanowieniami §5 Umowy, uniemozliwiajace catkowite albo
czgsciowe wykonanie Umowy. Strona dotknigta dzialaniem Sily WyzZszej jest zobowigzana do
niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, chyba ze ze wzgledu na charakter Sity
Wyzszej, powiadomienie takie jest niemozliwe. Strony zobowigzujg si¢ do podje¢cia niezwtocznych
dzialan, majacych na celu okresleniec sposobu rozwigzania zaistnialej sytuacji i wykonania
postanowien Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstagpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj.
Dz.U.2017.1579 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej czg¢éci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy z powodu okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj.
Dz.U.2017.1579 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej cze¢$ci umowy.

III. Termin wykonania
§ 8 Termin realizacji Przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ w sposob nastgpujacy:

1) rozpoczgcie obowigzywania umowy - realizacji przedmiotu umowy w dniu jej obustronnego
podpisania,

2) przekazanie terenu budowy w terminie ..... dni kalendarzowych liczonych od dnia obustronnego
podpisania umowy,

3) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy (zakonczenie realizacji wszystkich robot oraz
zgltoszenie prac do odbioru koncowego) w terminie .... tygodni kalendarzowych liczonych od
dnia przekazania terenu budowy,

4) zakonczenie obowigzywania umowy w dniu bezusterkowego odbioru gwarancyjnego przedmiotu
umowy, lub w dniu odbioru usunigcia wad 1 usterek ujawnionych w trakcie odbioru
gwarancyjnego.

5) Wykonawcy stuzy prawo do wnioskowania o przedluzenie terminu realizacji umowy, o ile
Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy pozostawal w zwtoce z przekazaniem terenu budowy albo
zawiesit prowadzenie robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis kierownika
budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa
w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 9 Wysokosé i charakter wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczaltu na
kwotg: ....... z} tacznie z podatkiem VAT (stownie: ..., ztotych
........................ gr. ), zgodnie z oferta cenowag stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiarow i kosztoOw nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w sytuacjach oraz w sposob opisany
w § 16 Umowy.
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4.

10.

11.

Odbiory Prac i wyplata naleznego wynagrodzenia bedg nastepowaly zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 101 11. Podstawg dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy jest przeprowadzenie i
udokumentowanie dokonania odbioru cz¢sci/catos$ci Przedmiotu umowy.

V. Zasady dokonywania rozliczen
§ 10 Odbiory Przedmiotu Umowy

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru wszelkie Prace zanikajace i1 ulegajace zakryciu
osobom okreslonym w § 3 ust. 1 z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 2 dni robocze.
Zamawiajacy w przypadku niezgloszenia mu zakonczenia takich Prac i uniemozliwienia dokonania
odbioru, moze w zaleznosci od swego uznania nakaza¢ Wykonawcy ich powtorne wykonanie lub
odkrycie albo potraci¢ ich wartos¢, ustalong na podstawie Kosztorysu Ofertowego, z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Powtérne wykonanie elementow Robot lub odkrywki Robot, nie
zgloszonych do odbioru, Wykonawca przeprowadzi, w takim przypadku, na koszt wlasny, nie
podlegajacy odrebnemu rozliczeniu. Fakt dokonania odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu bedzie dokumentowany w dzienniku budowy.
Przedstawicielom Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3 przysluguje prawo kontroli procesu
wykonywania Robot w trakcie ich realizacji. Jezeli Wykonawca begdzie realizowal Przedmiot
Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Przedstawiciel Zamawiajacego moze wezwac
go do usunigcia wad lub zmiany sposobu wykonania Prac 1 wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, Przedstawiciel Zamawiajacego moze wstrzymac realizacj¢ Robot odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu
Umowy.
Przedmiotem Odbioru Czegs$ciowego Przedmiotu umowy beda roboty ukonczone w catosci, w
ramach danego asortymentu (pozycji przedmiaru zawartych w kosztorysie ofertowym) z
zastrzezeniem odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore podlegaja odbiorowi przed
ich zanikni¢ciem lub zakryciem,
Przedmiotem Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy bedzie cato$¢ zrealizowanych przez
Wykonawce robot/ustug stanowigcych Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem odbioréw robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, ktore podlegajag odbiorowi przed ich zaniknigciem lub
zakryciem,
Odbior gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed zakonczeniem biegu okresu Rekojmi i
gwarancji na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiajgcego.
Potwierdzeniem odbioru bedzie kazdorazowo wiasciwy Protokot Odbioru Czesciowego lub Protokot
Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy, a takze protokot usunigecia wad i usterek oraz odbioru
pogwarancyjnego podpisany przez Przedstawicieli Stron wskazanych w § 3 1 4 umowy.
Podpisany Protokot Odbioru Czg¢sciowego lub Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy
bedzie zalgcznikiem do odpowiedniej faktury i podstawg do jej wystawienia. Protokét odbioru
gwarancyjnego stanowit bedzie podstawe do uznania zamdwienia za nalezycie wykonane i
ukonczone.
Gotowos¢ przystapienia do czynno$ci odbioru:

a. czesciowego/koncowego Wykonawca zglosi poprzez wpis w dzienniku budowy o

odpowiedniej tresci,
b. do odbioru usunigcia wad i usterek oraz gwarancyjnego w pismie skierowanym do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy, z wylgczeniem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, przystapi do odbioru w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru dokonanego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust 8 — powyzej.
Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu umowy Wykonawca zalaczy
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materiatdw do obrotu, stosowania w
budownictwie, o§wiadczenie Kierownika budowy o zastosowanych materialach oraz dokument
stwierdzajacy sposOb zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji tej czgsci
Przedmiotu umowy,
Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Prac Wykonawca zalaczy, w dniu dokonania
wpisu o ktorym mowa w ust. 8 pkt a, tzw. Operat Kolaudacyjny, na ktory sktadac si¢ beda:
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12.

13.

14.

15.

16.

1.

1) o$wiadczenia kierownika budowy:

a. 0 zgodnosci wykonania robot z przepisami techniczno-budowlanymi,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy,

2) Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzagdzona w trakcie realizacji z naniesionym w kolorze zmianami w stosunku do
Dokumentacji projektowej

3) protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),

4) protokoty prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg projektowa (oryginaty),

5) oryginat dziennika budowy,

6) dokumentacj¢ techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen, instrukcje eksploatacji,

7) plan ponumerowanych przej$¢ p-poz wszystkich instalacji,

8) plan ponumerowanych pkt. uziemien instalacji, wyrdwnawczej, uziemien roboczych,

9) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierownikow
robot branzowych),

10) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),

11) receptury i ustalenia technologiczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

13) dokument stwierdzajacy sposdb zagospodarowania odpadow powstalych podczas realizacji
ostatniej czgsci Przedmiotu umowy.

Operat Kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢c w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. oraz w formie
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD/DVD lub pendrive w 2 egzemplarzach.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia
i z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczy¢ Wykonawcy w tym celu odpowiedni
termin,;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru Przedmiotu umowy obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b. jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy, nie odstepujgc od Umowy i zachowujac prawo do kar umownych, moze
zada¢ wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, adekwatnym do stwierdzonej wady; w przypadku
bezskutecznego uptywu powyzszego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuni¢cia
wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Miegjscem odbioru jest kazdorazowo siedziba Zamawiajgcego (Odbiorcy), tj. Szkota Podstawowa nr

5 im. Orta Biatego z Oddzialami Dwujezycznymi, 72-010 Police ul. Wojska Polskiego 68.

§ 11 Zasady dokonywania rozliczen

Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy na
nastepujacych zasadach:

1.1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona z nalezyta staranno$cig, a Zamawiajacy odbierze
wykonane roboty, na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie oraz Dokumentacji
projektowej, po ich zakonczeniu.

1.2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania rozliczenia czg¢$ciowego prac, jednak nie
wczesniej niz po uptywie 30 oraz 60 procent czasu realizacji Przedmiotu okreslonego w §8, ust.
1, pkt. 3,
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8.
9.

1.3. Rozliczeniu cze$ciowemu podlega¢ bedg roboty ukonczone w cato$ci, w ramach danego
asortymentu (pozycji przedmiaru zawartych w kosztorysie ofertowym) i odebrane bez wad i
usterek.

1.4. Warto$¢ wykonanych i odebranych robot ustala Przedstawiciele Zamawiajacego w oparciu o
dane zawarte w Kosztorysie Inwestorskim oraz Ofercie Wykonawcy.

. Podstawg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie faktura czeSciowa/koncowa wystawiona przez

Wykonawceg wobec Zamawiajgcego.

. Podstawg do wystawienia faktury czg¢sciowej/koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajacego Protokot cze¢sciowego/koncowego odbioru Przedmiotu umowy, stwierdzajacy
wykonanie czgséci/catoéci Przedmiotu umowy, bez wad i usterek.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury czesciowej/koncowej Wykonawca

ma obowigzek zalgczy¢ dowody zaplaty wszystkich nalezno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub
o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z
zawartych umow z tymi Podwykonawcami, ktore stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Integralng cze$¢ protokotu odbioru czesciowego/koncowego stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o

dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu, stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materialach oraz dokument stwierdzajacy sposob
zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji danej czgSci zamowienia,

. Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni, czeSciowej 14 dni - liczac od daty przyjecia

prawidtowo wystawione] faktury przez Zamawiajgcego.

. Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawey nr ...,

PrOWAdZONE W ....vvintiititit et eitee et eee e aaeeans

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktur jest Zamawiajacy (Odbiorca) — Szkola Podstawowa nr 5 im. Orla Bialego z
Oddziatami Dwujezycznymi w Policach, ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police.

10.Zamawiajacy (Nabywca) posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-100-06-95.
11.Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni, czgsciowej 14 dni - liczagc od daty przyjecia

prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
VI. Rekojmia i gwarancja
§ 12 Warunki rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez ... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru roboét albo od dnia
podpisania protokotu usunig¢cia wad i usterek nielimitujgcych ujawnionych najp6zniej w dniu
koncowego odbioru robét, o ile wystapia.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot albo od dnia podpisania protokotu usuni¢cia wad i usterek nielimitujgcych
ujawnionych najp6zniej w dniu koncowego odbioru robét, o ile wystapia.

Warunki gwarancji stanowia zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie
§ 13 Forma i wartos$¢ zabezpieczenia, warunki zwrotu

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. 7t
(stownie ztotych: ... ) . 5% ceny catkowitej brutto,
podanej w ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie: ............oiiiiiiiiiiiiiiii i
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy lub od dnia potwierdzenia usunigcia usterek ujawnionych w trakcie
Odbioru koncowego.
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5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu zabezpieczenia w
formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowej min. o okres przedluzenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

VIII. Ubezpieczenie
§ 14 Ubezpieczenie robot, odpowiedzialnos¢ cywilna Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy
CAR/EAR do kwoty stanowigcej co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia ryczalttowego
okreslonego w § 9 ust. 1,w kwocie brutto, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji Przedmiotu
umowy oraz przez okres pierwszych 30 dni od dnia odbioru koncowego, przy czym ubezpieczonym
beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy. Ubezpieczenie obejmowaé bedzie swoim
zakresem:

1) Obiekt budowlane, w ktorym prowadzone sg roboty budowlane wraz infrastruktura towarzyszaca,

2) maszyny budowlane, narz¢dzia, materiaty i sprzgt Wykonawcy przeznaczone do wykorzystania
przy realizacji robot/Swiadczeniu sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od miejsca
w ktorym si¢ znajduja.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
odpowiedzialnos$cig za Podwykonawcoéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez
Wykonawce lub Podwykonawcoéw w trakcie obowigzywania umowy, powstale w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300.000 ztotych, (stownie:
trzysta tysiecy ztotych 0/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koniec okresu
obowigzywania polisy nie moze przypada¢ wczesniej niz w dacie okreslonej posrednio w § 8 ust. 1,
pkt 1).

3. Kopie Dokumentu ubezpieczenia zostang przedstawione Zamawiajgcemu nie pdzniej, niz w dniu
przekazania Terenu budowy.

4. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
moze:

1) odstgpi¢ od umowy. W takim przypadku Zamawiajagcy uprawniony bedzie do naliczania kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3,

2) odmoéwi¢ przekazania Terenu budowy i dopuszczenia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu
umowy lub

3) zawrzeé¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia, potrgcajgc optacone przez siebie sktadki z kwot
naleznych Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia z tego wynikle poczytywane beda jako powstalte z winy Wykonawcy.

5. W przypadku przedluzenia terminu okreslonego w § 8 ust. 1, pkt 1, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu obowigzywania
polisy/polis ubezpieczeniowej minimum o okres przedluzenia odpowiedniego dla danej polisy
terminu.

6. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ustepie
poprzedzajacym ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

IX. Kary umowne i odszkodowania
§ 15 Warunki kar umownych i naprawiania szkéd
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1, pkt. 2 i 3, w wysokosci .... % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia,

2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazdg wade lub usterke w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.
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1.

3.

4) za powierzenie wykonania robot objetych niniejszg umowa Podwykonawcy z pominigciem trybu
okreslonego w § 5 Umowy w wysokosci 10 000,00 zt, za kazdy tego rodzaju przypadek,

5) za przekroczenie terminu wskazanego w § 10 ust. 11 w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.

6) za niedopelieniec obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4 moze zosta¢ nalozona kara w
wysokosci 500 zt kazde zdarzenie.

. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczgty dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ na wskazany rachunek

bankowy przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dorgczenia mu noty obcigzeniowej dotyczacej
natozonej kary wraz z podaniem przyczyny natozenia kary.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przyshugujacego mu

wynagrodzenia.

. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajagcego w protokole

koncowym odbioru robot lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, Wykonawca wyraza zgode na
usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X. Postanowienia koncowe
§ 16 Dopuszczalne zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu
spelnienia $Swiadczenia, zmianie skutkujacej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na
wprowadzeniu robot, ktore nie spowoduja zmiany wynagrodzenia, wprowadzeniu robot
wykraczajgcych poza opis przedmiotu zamdwienia, oraz zmianie os6b sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktére beda

miaty istotny wpltyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania rob6t przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcg.

3) wystapia szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig przewidziang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik robot sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

Zmiana skutkujgca zmniejszeniem albo zwigkszeniem wynagrodzenia moze nastgpic:

1) W zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu, rozszerzeniem
zakresu robot, lub wprowadzeniem robdt zamiennych o nizszej warto$ci niz przewidziane w
Dokumentacji technicznej i ofercie cenowe;j.

Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego),
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a) stawka roboczogodziny ,,R”, koszty posrednie ,,Kp” (R+S), zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp),
przyjete zostang w wysokos$ci zgodnej z okreslonymi w kosztorysie ofertowym, ktory stanowi
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

b) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedhug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogélnie dost¢pnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

¢) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.

4.

10.

11.

2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.

Przewiduje si¢ zmian¢ polegajacg na zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,

b) koniecznos¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnos¢ materialéw lub technologii (np.
zaprzestania, czasowego zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastgpi na zasadach wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie robot dodatkowych, nie objetych przedmiotem zamowienia,
lub zamiennych o wigkszej wartosci w stosunku do robot opisanych w przedmiocie zamowienia,
ktorych warto$¢ nie przekracza 15% kwoty wynagrodzenia, okreslonej w ofercie wykonawcy, jezeli
nastgpi konieczno$¢ zrealizowania tych robdt w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy
uznana roboty dodatkowe lub zamienne za niezbedne do realizacji, w przypadku uznania przez
projektanta takich robot, jako istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, i
zaleci wykonanie lub wyrazi zgod¢ na wykonanie tych prac w odpowiedzi na wniosek zlozony przez
lub za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Zmiana osob reprezentujagcych Wykonawce, sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie realizacji robot moze nastgpic¢ na jego pisemny wniosek. Nowe
proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana tych osob wymaga zgody
Zmawiajacego i zawarcia aneksu do umowy.

Podstawa wprowadzenia zmian do umowy, wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 1 7, jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomig¢dzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot i
rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian
harmonogramu oraz wystapienia o zgode¢ na dokonanie zmian w formie pisemnej. W przypadku
wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajagcego na aktualizacje harmonogramu Wykonawca
niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do
akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowa¢ przedluzenia terminu zakonczenia przedmiotu
umowy i nie wymaga formy aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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§ 17 Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegoOlnosci:

a) Prawa zamowien publicznych,

b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
¢) Prawa budowlanego,

d) Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wiasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

4. Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, Dokumentacja techniczna o ktorej mowa
w § 1 ust. 2.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, natomiast zatgczniki sporzadzono w dwoch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

6. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy : roboty budowlane i ustugi polegajgce na: ,,Wykonaniu przebudowy i remontu czesci
pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5”

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam(y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... ZAWAIA Z  ooiiiiiiiiiiiii i eienieenieenne e e .nG(fiTmAa Wykonawey)

wymagalne w catosci/czesci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez
Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwotg ............ zt  brutto
stownie.......ooovvviiiiiiiiiiin, zt 1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé

powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zatgcznik Nr 3 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:

» Wykonaniu przebudowy i remontu czesci pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 57 i
zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre$lonego
gwarancjg.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi ... miesi¢cy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru
koncowego robot.

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutlu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach,

4. Dyrektor Szkoly nr 5 w Policach zobowigzuje si¢ uzytkowaé wykonany obiekt zgodnie z
przeznaczeniem.

5. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wlasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor Szkoly nr 5 w Policach zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Szkoly nr 5 w Policach moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektor Szkoly nr 5 w
Policach

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Z procedury usunigcia wad oraz przegladow serwisowych sporzadza si¢ protokol.

14. Przeglady serwisowe bgda odbywaé si¢ nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy, w przypadku
szczegblnych wymagan (np. przepisow prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem i wykonywaniem przegladéow serwisowych oraz przegladow
okresowych wymaganych odrgbnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem usuni¢cia wad, ktore
wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach.

WYKONAWCA:
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