

**ZAMAWIAJACY:**

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE**  
**SP. Z O.O.**  
**UL. GRZYBOWA 50**  
**72-010 POLICE**

tel. (+48) 91 42 21 310  
fax(+48) 91 31 70 015  
adres strony internetowej:  
www.zwik.police.pl

(działający jako podmiot upoważniony Gminy Police,  
która jest beneficjentem unijnego dofinansowania  
przedmiotowego zamówienia)

Police, dnia 20.06.2018 r.

**INFORMACJA NR 14**

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Miejscowości Tanowo i Witorza- Etap III/ System Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej”. Znak sprawy: ZWIK/TT/3/17.**

**Zamówienie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.**

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

**Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w dniu 19 czerwca 2018 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza- etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”, znak sprawy: ZWIK/TT/1/18, ponieważ ceny złożonych przez wykonawców ofert (Oferta ATA-TECHNIK SP. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Budzynie, osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyna, cena oferty: 34.651.149,99 zł brutto i oferta Konsorcjum firm: WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań (Lider konsorcjum) i ENVIROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań (Partner konsorcjum), cena oferty: 34.293.630,00 zł brutto) przewyższały znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 17.548.960 zł brutto. Jednocześnie zaś Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Miejscowości Tanowo i Witorza- Etap III/ System



Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej” jest ściśle powiązane z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, ponieważ usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu miały na celu zapewnienie obsługi realizacji robót budowlanych będących przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZWIK/TT/1/18. Jednocześnie wobec faktu, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane było prowadzone przez Zamawiającego dwukrotnie (jako postępowania nr ~~ZWIK/TT/2/17~~ oraz ZWIK/TT/1/18) i dwukrotnie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, Zamawiający rozważył dalszy sposób prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze. Wobec powyższego należy uznać, iż dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

**Uzasadnienie prawne:**

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

**Zatwierdzam:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

*Rafał Zielinski*