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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 wzór umowy 

 

UMOWA  O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  

WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO 

NR CRU/…………/………… 

  zawarta w dniu…………………..w Policach pomiędzy: 

 

GMINĄ POLICE 

ul. Stefana Batorego 3 

NIP 851-10-00-695,  REGON ……………  

reprezentowaną przez: 

Władysława Diakuna-BURMISTRZA POLIC 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

 

 

 
reprezentowanym przez 

 
zwanym dalej Wykonawcą lub Projektantem 

 

  

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j, 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, a także pełnienie nadzorów autorskich, wraz z uzyskaniem wymaganych 

prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót 

budowlanych na zadanie pn.:„Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby 

Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (Linia 406: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z 

urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Stacja Police; 2. Przystanek Police 

Piłsudskiego)”, zwane dalej "Zadaniem", w ramach Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei 

Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane 

oraz odczytywane i interpretowane w następującej kolejności 

1) Niniejsza Umowa. 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
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3) Oferta Wykonawcy 

4) Wyciąg ze Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Etap VII Tom I. 

5) Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6) Wszelkie inne dokumenty dołączone do zadania. 

Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające 

w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie 

będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani 

ograniczenia zakresu wymaganej staranności. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy 

ww. dokumentami, pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne ze wskazaną powyżej kolejnością w 

jakiej zostały wymienione. 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) sporządzenia wspólnej koncepcji projektowej dla ETAPU I i ETAPU II opisanych w ust.4, na 

podstawie wstępnych założeń ujętych w Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei 

Metropolitalnej Etap VII Tom I oraz zgodnie z zakresem opisanym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy . 

2) Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

ostatecznego dokumentu umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dla każdego z etapów określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

Jako dokument umożliwiający prowadzenie robót budowlanych rozumie się decyzję o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej lub decyzję o pozwoleniu na budowę. W szczególnym przypadku, 

o ile jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, Zamawiający może dopuścić do 

realizacji danego ETAPU na podstawie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę.    

3) Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zaprojektowanych robót, 

4) Usuwanie wad i usterek w ramach rękojmi i gwarancji jakości 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych (wszystkich branż) z podziałem na etapy: 

ETAP I będzie obejmować: 

 CZĘŚĆ A 

- przebudowę skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Wkrzańskiej, gdzie zostanie 

wybudowane rondo dwupasmowe o średnicy wewnętrznej 24,0 m. Do ronda włączona 

zostanie nowa droga biegnąca wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Siedleckiej, 

stanowiąca dojazd do parkingu Park&Ride oraz wjazd na teren istniejącego placu z 

usługami. Przebudowa skrzyżowania wymagać będzie przebudowy ul. Piłsudskiego na 

odcinku ok. 250 m; 

- wykonanie wzdłuż ulicy Piłsudskiego, wokół ronda oraz wzdłuż nowej ulicy 

ścieżki rowerowej stanowiącej dojazd dla rowerzystów do parkingu Bike&Ride, 

zlokalizowanym przy przystanku kolejowym; 

- wykonanie parkingu Park&Ride o powierzchni ok.0,17 ha; 

- wykonanie pod wiaduktem kolejowym przystanków komunikacji miejskiej, 

które będą umożliwiały bezpośrednia przesiadkę pomiędzy komunikacja autobusową na 

terenie Gminy Police a komunikacją kolejową SKM; 

 CZĘŚĆ B 

- przebudowę układu drogowego w rejonie stacji. Po stronie zachodniej 

przebudowana zostanie ulicy Siedlecka ze zmianą jej przebiegu wraz z budową 

skrzyżowania w formie ronda jednopasowego o średnicy wewnętrznej wyspy 20,0 m na 

połączniu z nowa ulicą projektowana wzdłuż torów kolejowych. Nowa ulica zostanie 

wykonana w zakresie niezbędnym, aby umożliwić dojazd do parkingu Park&Ride o 

pow. 0,16ha na 78 miejsc. 

- wykonanie dróg rowerowych wzdłuż całej inwestycji wraz z parkingiem 

rowerowym przy stacji kolejowej; 

- wykonanie wzdłuż nowej ulicy zatoki postojowej  taxi I Kiss&Ride; 

- określenie lokalizacji oraz posadowienia ( podłączenie, ustawienie, dostawa) na 

przystankach komunikacji miejskiej tablic systemu dynamicznej informacji 
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pasażerskiej, kasowników i biletomatów. Uzgodnienie z PKP PLK i SSOM lokalizacji 

i sposobu podłączenia w/w urządzeń. 

- po stronie wschodniej przebudowa fragmentu ulicy Batorego oraz Szkolnej w 

zakresie umożliwiającym wykonanie przystanków komunikacji miejskiej oraz dojazd 

do parkingów zlokalizowanych wzdłuż peronu 1 stacji, gdzie zlokalizowano 35 miejsc 

parkingowych, postój TAXI oraz zatokę Kiss&Ride.  

- określenie lokalizacji oraz posadowienia ( podłączenie, ustawienie, dostawa) na 

przystankach komunikacji miejskiej tablic systemu dynamicznej informacji 

pasażerskiej, kasowników i biletomatów. Uzgodnienie z PKP PLK i SSOM lokalizacji 

i sposobu podłączenia w/w urządzeń. 

 

       ETAP II będzie obejmować: 

- wykonanie dwóch skrzyżowań typu rondo na odcinku ok. 400 m nowo 

budowanej ulicy; 

- wykonanie stanowisk postojowych; 

- wykonanie ścieżek rowerowych i chodników 

- wykonanie parkingu Park&Ride; 

               ETAP I (cześć A i B) i ETAP II będzie obejmował: 

- budowę kanalizacji deszczowej; 

- budowę oświetlenia pasa drogowego;  

- przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego; 

- wykonanie zagospodarowania terenu zielenią i mała architekturą; 

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego; 

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 

- ustawienie na przystankach komunikacji miejskiej tablic systemu dynamicznej 

informacji pasażerskiej, biletomatów oraz kasownikach na peronach kolejowych; 

 

2) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na 

ETAP I (oddzielnie dla części A i części B) i ETAP II ;   

3) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych z podziałem na ETAP I (oddzielnie dla części A i części B) i ETAP II ;   

4) Przygotowanie wizualizacji komputerowej- wizualizacja powinna wykazywać 

proponowane rozwiązania projektowe na tle stanu  istniejącego; 
 

5. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój transportu 

kolejowego w Polsce, Działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018r. 

§2 

1. Warunki dotyczące wykonania Koncepcji Projektowej: 

1) Koncepcja projektowa musi uwzględniać budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej 

i nadziemnej, być wykonana w skali 1:500, przedstawiać w sposób przejrzysty, jednoznaczny 

i możliwie najpełniejszy wizję projektową całości przedsięwzięcia i ukazywać jego relacje 

z otoczeniem, oraz uwzględniać ważne aspekty krajobrazowe i potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

2) W ramach wykonania koncepcji projektowej Projektant przygotuje prezentację rozwiązań 

komunikacyjnych wraz z wizualizacją komputerową. Wizualizacja powinna wykazywać 

proponowane rozwiązania projektowe na tle stanu istniejącego,  

3) Wizualizacja winna być wykonana w plikach (*.jpg) lub (*.tif) w rozdzielczości 150 dpi., 

wydruków w formacie A3 lub A4 (*.pdf z zachowaną skalą  i zawierające oryginalne aktywne 

warstwy wrysowanych elementów – o rozdzielczości  min. 4000 x 2600 pikseli gwarantującej 

wysokiej jakości powiększenie rysunków w pliku oraz wysokiej jakości wydruki), 
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a) należy zaznaczyć na rysunkach miejsca, kąta wysokości danego ujęcia na rysunku koncepcji 

zagospodarowania terenu, 

2. Wykonawca po zatwierdzeniu koncepcji projektowej przez Zamawiającego opracuje osobną dla 

każdego z ETAPÓW określonych w § 1 ust.4, dokumentację projektowo-kosztorysową wraz 

z uzyskaniem wszelkich ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, zezwoleń, itp. niezbędnych 

do realizacji zadania w postaci „Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na 

potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (Linia 406: Budowa węzłów przesiadkowych 

wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Stacja Police; 2. Przystanek Police 

Piłsudskiego) w ramach Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem 

istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w tym: decyzji ZRID, decyzji 

o Pozwoleniu na budowę,  lub innych dokumentów lub decyzji administracyjnych umożliwiających 

realizację robót budowlanych opisanych w Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei i niniejszej 

umowie. 

3. Przedmiotem Umowy objęte są również prace geodezyjne niezbędne do prawidłowego wykonania  

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, takie jak np. uzupełnienie, rozszerzenie zakresu wtórnika, 

wynikłe w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowej i uzyskiwaniu decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji objętych Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać dokumentację projektową na aktualnym podkładzie mapowym w skali nie 

mniejszej niż 1:500 w formacie (*.dwg). Obowiązek uzyskania aktualnej mapy na płycie CD 

spoczywa na Wykonawcy. 

4. Projektant w ramach opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla każdego 

z poszczególnych ETAPÓW, zobowiązany jest do: 

1) sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*.dwg), 

w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej  

przedmiotem zamówienia oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i uzyskania wypisów 

z rejestru gruntów.  

2) sporządzenia dokumentacji geotechnicznej terenu objętego dokumentacją projektowo-

kosztorysową, uwzględniającej kryterium wysadzinowości gruntów, nośność gruntu oraz 

warunki gruntowo-wodne gruntów zalegających w podłożu. Dokumentacja uwzględni w 

uzasadnionych przypadkach technologię wzmocnienia podłoża lub wymianę gruntów 

słabonośnych. Dokumentacja sporządzona zostanie po wcześniejszym wykonaniu przez 

Projektanta odwiertów nie rzadziej, niż co 50 metrów  na obszarze danego węzła/przystanku. 

Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjną dokumentującą położenie odwiertów i 

dokumentację fotograficzną z odwiertów,  

3) sporządzenia analizy odwodnienia nawierzchni parkingów z uwzględnieniem zabezpieczenia 

nawierzchni przed występowaniem wysadzin i przełomów, zastoisk wód opadowych oraz 

z przedstawieniem dla każdego z węzłów/przystanków odpowiednich rozwiązań projektowych, 

4) naniesienia współrzędnych do aktualnego układu odniesienia, 

5) sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych, zgodnie z Wyciągiem ze Studium 

Wykonalności Etap VII Tom I oraz w zakresie wynikającym z warunków technicznych i 

wytycznych uzyskanych od użytkownika drogi i gestorów infrastruktury technicznej, minimum 

w następujących branżach:   

a) zagospodarowanie terenu,  

b) drogowa,  

c) oświetlenie,  w tym: parkingów, wiat przystankowych, itp. 

d) zasilania energetycznego automatów biletowych, kasowników, tablic, informacji pasażerskich, 

monitoringu miejskiego itp. 

e) kanalizacja deszczowa, odwodnienie terenu, 

f) usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

g) kanalizacja teletechniczna, w tym kanalizacja niezbędna do objęcia systemem monitoringu 

miejskiego przystanków przesiadkowych, 

h) zieleń i mała architektura, w tym ogrodzenie, inwentaryzacja zieleni, plan wycinek, plan 

nasadzeń,  

i) czasowa organizacja ruchu na czas budowy,  

j) stała organizacja ruchu, 
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k) informacja bioz, 

l) opracowanie terenowo – prawne, w tym projekty podziału nieruchomości (w razie potrzeb), 

m) innych wymaganych specyfiką zadania, 

6) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji ujawnionych w 

trakcie projektowania wraz z uzyskaniem warunków technicznych i wytycznych od właścicieli 

i użytkowników kolidującej infrastruktury,   

7) wykonanie wszelkich innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację inwestycji, w szczególności np.:  

a) inwentaryzacja obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją zawierająca zestawienie 

obiektów (np. zabudowania gospodarcze, altany ogrodowe, ogrodzenia, banery reklamowe, 

elementy małej architektury i inne) z usytuowaniem na mapie oraz podaniem adresu, nr działki, 

opisem i parametrami,    

b) projekt rozbiórki obiektów kolidujących,  

c) projekt zabezpieczenia terenów przyległych (w tym terenu ogrodów działkowych), 

8)  sporządzenie przedmiarów robót (opracowane w sposób umożliwiający identyfikację pozycji 

w TER) , 

9)  sporządzenie kosztorysów inwestorskich (opracowane w sposób umożliwiający identyfikację 

pozycji w TER) ,  

10) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

11) sporządzenie kosztorysu i przedmiaru w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER),  

12)  skoordynowanie dokumentacji projektowej z innymi opracowaniami projektowymi 

dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji,  zadaniem Projektanta będzie dotarcie do 

dokumentacji projektowych opracowanych przez SOM  

13) przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub Decyzji  

zezwalającej na  Realizacje Inwestycji Drogowej wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli 

natychmiastowej wykonalności, oraz wszelkich innych decyzji, zezwoleń, zgód niezbędnych do 

realizacji zadania wraz z uzyskaniem wszelkich ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, 

zezwoleń, itp. niezbędnych do realizacji Zadania,  

14) w przypadku uzyskiwania decyzji ZRID wykonanie w szczególności następujących czynności: 

a) zadanie I – wykonanie map z projektem podziału w liczbie 7 egz. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

b) zadanie II – po ostatecznej decyzji ZRID uzyskanie przyjęcia operatu do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem na gruncie nowych 

punktów granicznych w formie stabilizacji (dla działek prywatnych). Wystąpienie z 

wnioskiem do Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwo Powiatowego (załączając 

kopie map z projektem podziału i wykazów zmian danych ewidencyjnych – po jednym dla 

każdej działki) o ustalenie numeracji porządkowej dla działek powstałych po podziale. 

Sporządzenie wykazów zmian danych do KW. 

Projektant przekaże Zamawiającemu dowody przyjęcia operatu, kopii wniosku do Wydziału 

Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwo Powiatowego  oraz kopii wykazów zmian danych 

do KW, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru 

końcowego umowy.  

Prace dotyczące etapu II należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od dnia ostateczności danej 

decyzji ZRiD 

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w wersji elektronicznej; 

16) przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw własności intelektualnej 

do dokumentacji na zasadach wskazanych w §9 Umowy. 

17) sporządzenie zbiorczego zestawienia kosztów dla całego zadania, uwzględniającego podział 

na poszczególne ETAPY do odbioru ostatniej przekazywanej dokumentacji dla danego 

podzadania.  

5. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

1) uzyskania klauzuli ostateczności dla dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót 

budowlanych  
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§3 

(PRZEDSTAWICIELE STRON) 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: 

1) Anna Kwiatkowska nr telefonu (091)43 118 65 

2) Krzysztof Kuśnierz  nr telefonu (091)43 118 62     

2. Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest Kierownik Projektu. 

Nr telefonu  

3. Projektant będzie dysponował Zespołem Projektowym, w skład którego wchodzą projektanci zespołu 

obowiązkowego  w następujących branżach:  

1) Kierownik Projektu i Zespołu Nadzoru Autorskiego...  

2) Projektant branży drogowej…………………………………………… 

3) Projektant branży sanitarnej……………………………………………………… 

4) Projektant w branży elektrycznej……………………………………………………….. 

5) oraz specjaliści zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SIWZ, stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy. 

4. Każda zmiana osoby ze składu Zespołu Projektowego o którym mowa w ust. 3 następować może 

wyłącznie na wniosek Projektanta, za pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. Projektant do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane 

osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby 

proponowane przez Projektanta muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

5. Jeżeli Projektant uzyskał w postępowaniu o zamówienie publiczne, w wyniku którego zawarto 

niniejszą Umowę, punkty w kryterium” Skład zespołu specjalistów” zmiana składu tego zespołu, 

możliwa jest w przypadku zastąpienia danego specjalisty, wchodzącego w skład zespołu, przez osobę 

spełniającą wymagania SIWZ. Zmiana taka wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

6. Projektanci branżowi biorący udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy muszą posiadać aktualne 

ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne 

funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa lub Izby Architektów RP. 

7. Projektant zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy  

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających — w odniesieniu do pełnego składu Zespołu 

Projektowego - przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP 

oraz opłacenie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC i zobowiązany jest do dopełnienia tego 

obowiązku przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy oraz okresu gwarancji jakości i 

rękojmi. 

§4 

DOKUMENTACJA 

1. Dokumentacja objęta Przedmiotem Umowy, w szczególności koncepcja projektowa, wizualizacja 

komputerowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja geotechniczna oraz każda 

inna dokumentacja wytworzona przez Projektanta, o której mowa w Umowie, zwana dalej 

„Dokumentacją” oznacza wszelką dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych 

(Zadania).  

2. Projektant jest zobowiązany wykonać Dokumentację  zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem 

prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, 

pozwolenia, wytyczne projektowania właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej 

i zatwierdzenia Dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności 

dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z: 

1) Wyciągiem ze Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Etap VII Tom I; 
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2) Standardami oznakowania i wykonania parkingów P&R i B&R oraz wybranych elementów 

małej architektury przystankowej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 

3) Powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi, m.in. 

wymienionymi w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

4) Zasadami wiedzy technicznej.   

3. Projektant przekaże Zamawiającemu Dokumentację, w tym dokumentację projektowo — 

kosztorysową ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym 

spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, 

oznakowane i ponumerowane. 

4. Koncepcję oraz dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać i przekazać 

Zamawiającemu w następujących ilościach: 

1) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej: 

a) Koncepcja (wspólna dla ETAPU I I ETAPU II)                                                       -3 egz. 

b) Projekty budowlane i wykonawcze ( dla wszystkich branż)                           po -5 egz.  

c) Inwentaryzacja i Projekt zieleni                                              -5 egz.  

d) Dokumentacja geotechniczna                                                                                    -5 egz. 

e) Projekt podziału nieruchomości (jeżeli występuje)                                -7 egz.  

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                  -5egz. 

g) Przedmiary robót (z podziałem na etapy)                                                                 -3 egz. 

h) Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na etapy)                                      -2 egz 

i) Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego istniejącego                                                      - 2 egz. 

j) Tabela elementów rozliczeniowych (przedmiar i kosztorys) - po 2 egz.  

k) Zbiorcze zestawienie kosztów, w podziale na ETAP I I ETAP II                    -2 egz. 

( dla całego Zadania, do Odbioru ostatniej dokumentacji) 

l) Zatwierdzony Projekt Czasowej organizacja ruchu                                                            - 5 egz. 

m) Zatwierdzony Projekt Stałej organizacji ruchu                                                                – 5 egz. 

2) Wymagana ilość egzemplarzy koncepcji oraz dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz 

z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej —2 egz. na nośniku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna dokumentacji - materiały należy przekazać w wersji „PDF” oraz w wersji 

edytowalnej  

a) wersja edytowalna - wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, 

przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, 

a kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać 

w formacie AutoCad (przekazane z właściwym stylem wydruku).Wizualizacje należy zapisać 

w formacie jpg lub tif. Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem, 

b) wersja „pdf” - zeskanowana dokumentacja w kolorze wraz z podpisami oraz wydruki do pdf 

wersji edytowalnej.  

c) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie 

(*.pdf). 

Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem. Wszystkie pliki wersji elektronicznej 

powinny umożliwiać odtworzenie materiałów w wersji kolorowej i czytelnej.  

Do opracowania w formie elektronicznej należy załączyć kolorowe skany wszystkich uzyskanych 

opinii, warunków, uzgodnień itp.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem 

zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie 

zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń 

i uzgodnień. 

5. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach umowy wykonać wszelką dodatkową 

dokumentację niezbędną do dokonania uzgodnień, we własnym zakresie i na własny koszt.  

6. Projektant wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta 

została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
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budowlane (t.j, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

7. Dokumentacja, w tym dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonywana na podstawie 

niniejszej umowy będzie podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 

budowlanych Zadania, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być 

wystarczająca dla tego celu. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz 

ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. 

8. Wykaz podstawowych przepisów obowiązujących przy sporządzaniu dokumentacji:  

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn, 

zm,); 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.); 

4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U, z 2017 r. poz. 

1579.); 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 124); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. 

zm.); 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. 

zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004 t. Nr 130, poz. 1389); 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1 129); 

12) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 

poz.462 z późn. zm.); 

13) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463); 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1864); 

15) Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowerowego Miasta Szczecin; 

16) Warunki techniczne wydane przez zarządcę drogi oraz gestorów infrastruktury podziemnej w 

zakresie opracowania np. WGKiM Urzędu Miejskiego w Policach, ENEA, ENEOS itp.; 

17) Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan — Wydane przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach . 

18) Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  z 8 maja 2015r. w zakresie  realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 
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19) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.  z 2017 r., 

poz. 519, z późn. zm.) 

20) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 

2134 z późn. zm.), 

21) Innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji, w tym 

zaprojektowania wszelkich możliwych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, ujętych w 

programie rządowym Dostępność Plus.  

§5 

OBOWIĄZKI PROJEKTANTA 

1. Do obowiązków Projektanta w ramach określonego w umowie wynagrodzenia należy w 

szczególności opracowanie Przedmiotu Umowy, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi 

przepisami oraz wewnętrznymi aktami obowiązującymi na terenie Gminy Police, opinii, sprawdzeń, 

warunków technicznych, wytycznych projektowania właścicieli i użytkowników infrastruktury 

technicznej, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w szczególności 

zobowiązany jest do : 

1) przedstawienia Zamawiającemu w terminie podpisania Umowy składu zespołu projektowego 

oraz specjalistów zgodnie z Ofertą, wraz z kopiami uprawnień potwierdzonymi za zgodność z 

oryginałem wraz z aktualnym zaświadczeniem o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. 

2) skoordynowania Przedmiotu Umowy z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi 

przedmiotowej inwestycji, w szczególności z wymienionymi w §2 ust.4 pkt 12). 

3) opracowania dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych w terminach ustalonych 

w umowie oraz w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, opiniami i zaleceniami Zamawiającego, wymaganiami 

wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, tym techniczno-budowlanymi i normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

4) zapewnienia udziału w opracowaniu dokumentacji osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia, w tym uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz 

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów 

budowlanych. 

5) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr.120 poz. 1126.); 

6) określenia obszaru oddziaływania Zadania. 

7) wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań; 

8) uzyskania wszystkich wymaganych prawem zatwierdzeń, decyzji(np. decyzji środowiskowej) 

i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych, z odpowiednimi organami, gestorami mediów a także (w razie konieczności) 

uzyskania uzgodnień p.poż. oraz uzgodnień międzybranżowych dla projektu budowlanego i 

wykonawczego, 

9) brania udziału - na pisemne zaproszenie Zamawiającego - we wszystkich spotkaniach 

koordynacyjnych/ roboczych – zarówno w trakcie projektowania, jak i w trakcie procedur 

przetargowych na realizację robót budowlanych – w celu bieżącego rozwiązywania wyłonionych 

problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień, 

10) udzielania Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak 

niż 3 dni robocze, pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania 

inwestycyjnego, 

11) w przypadku konieczności uwzględnienia w dokumentacji projektowej obszarów leżących 

poza terenem inwestycji lub wystąpienia kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych w celu 
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dostosowania stanu istniejącego do projektowanego zadania inwestycyjnego, Wykonawca 

zobowiązany jest do: uwzględnienia niezbędnych uwarunkowań w dokumentacji projektowej tj. 

wykonania projektów dotyczących powyższych obszarów, w tym projektów dotyczących 

rozwiązania występujących kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych, uzgodnienia ich z 

właścicielami tych terenów, sieci, urządzeń obiektów oraz uzyskania niezbędnych w tym 

zakresie opinii, ekspertyz i pozwoleń.  

12) przygotowania oraz złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na 

budowę,  

13) opracowania dokumentacji projektowej w sposób zapewniający Zamawiającemu jednoznaczne 

opisanie przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego 

zgodnie z dyspozycją art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) 

14) zapewnienia sprawdzenia wykonanej Dokumentacji pod względem jej zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, techniczno- budowlanymi oraz 

obowiązującymi normami, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę budowlanego w odpowiedniej specjalności, 

jeśli ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 290, 

z późn. zm.), nakłada taki obowiązek, 

15) zapewnienia skoordynowania wszystkich projektów branżowych, 

16) opiniowania zmian i uzupełnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

17) Projektant w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń 

z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury oraz na wezwanie 

Zamawiającego do przedstawiania do konsultacji społecznych poszczególnych etapów prac 

projektowych, 

18) Projektant zapewni stawiennictwo wskazanych przez Zamawiającego członków Zespołu 

Projektowego i Specjalistów wskazanych w ofercie na każde żądanie Zamawiającego złożone 

z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych, 

3. Projektant zobowiązany jest do opisania w Dokumentacji rozwiązań technologicznych 

i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiały określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane nazwy 

własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać 

uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 

możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu 

poprzednim pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne” wskazując na 

minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przepadku użycia 

nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów oraz sformułowań, które 

mogłoby utrudnić uczciwa konkurencję, projektant musi przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. 

4. Projektant zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego 

na wykonanie robót budowlanych dla Zadania, w tym poprzez przygotowywanie propozycji 

odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych, które zostaną zadane w 

postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, oraz udzielania 

niezbędnych konsultacji z tym związanych w postaci sformułowanych pisemnie wyjaśnień w terminie 

do 2 dni roboczych liczonych od przekazania Wykonawcy stosownego wniosku od Zamawiającego.  

5. Projektant podejmie wszelkie działania niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

w szczególności: 

1) wystąpi do Zarządcy Drogi oraz do użytkowników urządzeń technicznych umieszczonych w 

pasie drogowym o podanie na piśmie wymagań  dotyczących ochrony ww. infrastruktury, 

2) uzgodni na piśmie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach 

elementów zieleni umieszczonych w pasie drogowym. 

3) uzyska i dołączy do Dokumentacji projektowej dokumenty potwierdzające prawo 

Zamawiającego do dysponowania wszelkimi nieruchomościami na trasie Zadania  na cele 

budowlane. 
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4) dokona we własnym zakresie i na własny koszt: 

a) badania stanu własności, w tym mapy ewidencyjne wraz z wypisem z rejestru gruntów, 

geotechniczne badania podłoża gruntowego, inwentaryzację do celów projektowania, 

b) niezbędnych uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi i Zamawiającym, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, 

c) uzgodnienia Dokumentacji w niezbędnym zakresie przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowych lub inne właściwe organy, urzędy, instytucje. 

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną Dokumentację, w tym za 

wszelkie błędy projektowe, które Wykonawca winien niezwłocznie naprawić po ich ujawnieniu na 

własny koszt. Jakiekolwiek błędy w Dokumentacji nie będą mogły stanowić dla Wykonawcy żadnej 

podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. 

5) dokona czynności związanych z regulacjami terenowo - prawnymi przekazując 

Zamawiającemu m.in. dowody złożenia operatów i kopii wniosków do Wydziału Geodezji, 

Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Policach oraz kopii wykazów zmian do KW. 

6. Harmonogram Realizacji Zadania (Prac) 

1) Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przekaże Zamawiającemu 

Harmonogram Realizacji Zadania (rzeczowy), określający szczegółowo kolejność i zakres 

wykonywania prac projektowych, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego/Inżyniera 

Kontraktu, 

2) Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,  przekaże Zamawiającemu 

Harmonogram Płatności (Plan Rzeczowo- Finansowy), zawierający „kamienie milowe” 

(zdarzenia w harmonogramie) określające stopnie zaawansowanie robót dla całego zakresu 

zamówienia, 

3) Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował Harmonogram Realizacji Zadania oraz 

Harmonogram Płatności, i przedkładał je do akceptacji Zamawiającego w przypadku 

każdorazowej zmiany w celu ich omówienia podczas Narad Koordynacyjnych. Ponadto na 

każdorazowy wniosek Zamawiającego, Wykonawca będzie aktualizował Harmonogramy  

przedkładał je do akceptacji Zamawiającego. 

7. Raporty: 

1) począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania kompletnej dokumentacji 

Wykonawca winien przedstawiać raport pisemny przedstawiający aktualny stan realizacji 

Przedmiotu Umowy nie rzadziej niż raz na miesiąc( w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, 

którego raport dotyczy). Do raportów należy dołączać kopie wystąpień oraz uzgodnień 

związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej, 

2) Zamawiający może zwiększyć bądź zmniejszyć częstotliwość wykonywania raportów w 

zależności od postępu w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Zmiana taka nie wymaga zgody 

Wykonawcy, a żądanie zmiany jest dla Wykonawcy wiążące. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu oraz procedur związanych z rozpoczęciem i zakończeniem procesu budowlanego wobec 

nadzoru budowlanego (w przypadku wystąpienia takiego obowiązku). 

9. Przed złożeniem wniosku o dokument umożliwiający prowadzenie robót budowlanych, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu 1 egz. projektu budowlanego w celu uzyskania wstępnej opinii o zgodności 

opracowanej dokumentacji z Przedmiotem Umowy w zakresie ogólnych rozwiązań projektowych. 

Zamawiający w ciągu 2 tygodni wyda opinię wraz ze zgodą na złożenie wniosku o dokument 

umożliwiający realizację zadania. 

§6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie 

niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

2) sprawdzenie i odbiór Dokumentacji wg zasad określonych w § 7, 

3) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej 

Umowy zgodnie z zasadami określonymi w §13. 
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§7 

ODBIORY DOKUMENTACJI 

1. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, celem dokonania odbioru, każdą część Dokumentacji do 

odbioru zgodnie z Harmonogramem Realizacji Zadania, w tym dokumentację  wykonaną dla każdego 

z etapów wymienionych w §1 ust.4, w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach określonych w 

§ 4 ust. 4.   

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonaną Dokumentację, m.in. zobowiązany jest do 

skorygowania w Dokumentacji usterek, wad, błędów i braków, w tym związanych 

z niezastosowaniem właściwych przepisów prawa. Ponadto Wykonawca na własny koszt wykona 

konieczne prace, usługi, dostawy naprawcze lub dodatkowe, zarówno w Dokumentacji, jak i w 

konsekwencji – w realizowanych na jej podstawie dostawach lub wykonywanych robotach 

budowlanych, jeżeli ich konieczność wyniknie w związku z usterkami, wadami, błędami lub brakami 

Dokumentacji. 

3. Żaden przegląd, uwagi, zastrzeżenie, opinie, zatwierdzenie, zalecenie lub brak przeglądu, uwag, 

zastrzeżeń, opinii, zatwierdzenia lub zalecenia odnośnie jakiejkolwiek Dokumentacji przez 

jakąkolwiek osobę po stronie Zamawiającego, Zamawiającego lub osobę czy też podmiot 

niezaangażowany, nie zwolnią Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności co 

do Dokumentacji, nie będą stanowiły podstawy do ich ograniczenia, ani nie będą mogły być 

interpretowane jako przejęcie odpowiedzialności za wykonanie jakiejkolwiek części prac objętych 

Przedmiotem Umowy.    

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż on lub też wszyscy zatrudnieni przez niego lub 

współpracujący z nim Podwykonawcy, w tym projektanci, specjaliści mają doświadczenie i zdolności 

konieczne do projektowania. Wykonawca zobowiązuje się, że Podwykonawcy, w tym projektanci, 

specjaliści będą do dyspozycji Zamawiającego lub podmioty zaangażowane przez Zamawiającego 

w celu uczestniczenia w spotkaniach i naradach.  

5. Dokumentacja zostanie sporządzona w języku polskim lub będzie dwujęzyczna, w języku polskim 

i angielskim. W przypadku rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa. Decyzję 

o sporządzeniu Dokumentacji w dwóch językach podejmuje Wykonawca i przekazuje ją 

Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w życie Umowy. 

6. W przedmiocie podzlecenia przez Wykonawcę Prac w zakresie projektowania stosuje się  §15 

niniejszej Umowy. W przypadku podzlecenia Prac w zakresie Dokumentacji Podwykonawcom, 

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami odpowiednie klauzule, pozwalające na 

wywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności zawrze 

postanowienia, które spowodują, iż Wykonawcy będą przysługiwały wolne od Obciążeń, w tym od 

roszczeń osób trzecich, majątkowe prawa autorskie lub inne Prawa Własności Intelektualnej do 

Dokumentacji oraz prawo własności egzemplarzy Dokumentacji w ilości i zakresie wystarczających 

do przeniesienia na Zamawiającego Praw Własności Intelektualnej zgodnie z §9 Umowy oraz prawo 

do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wykonawca uzyska również 

nieodwołalną i bezterminową, pisemną pod rygorem nieważności, podlegającą przeniesieniu na 

Zamawiającego w zakresie wykonywania przez Zamawiającego zgodę twórców Dokumentacji (osób 

fizycznych) na wykonywanie przez Zamawiającego ich osobistych praw autorskich do Dokumentacji, 

w szczególności poprzez wprowadzenie lub zlecenie wprowadzenia w niej zmian, rozporządzenie 

powyższymi zmianami, ich adaptację, użycie na potrzeby Zamawiającego w zakresie związanym z 

realizacją Umowy. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższych zobowiązań, 

Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający powierzy wykonywanie swoich zadań osobom trzecim lub posłuży 

się takimi osobami, Wykonawca będzie miał prawo i obowiązek wydawania tym osobom zaleceń, 

mających na celu należytą koordynację realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym 

wykonywaniem Nadzoru Autorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wydane zalecenia. 

Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie postanowienia w tym zakresie w umowach 

zawieranych z takimi osobami trzecimi lub w innych dokumentach będących podstawą powierzenia 

zadań takim osobom trzecim. 
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8. Podczas realizacji robót budowlanych (Zadania) Wykonawca wykona każdorazowo projekt 

budowlany zamienny lub dokona innych zmian w Dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej 

niewymagających sporządzenia projektu budowlanego zamiennego, jeżeli zmiany te będą niezbędne 

do wykonania Zadania zgodnie z umowami zawartymi przez Zamawiającego, przepisami prawa, 

normami, najlepszymi dostępnymi technikami, standardami projektowania i budowy. Wykonawca 

jest zobowiązany również do dokonania zmian w pozostałej Dokumentacji, o ile będzie to konieczne 

w celu doprowadzenia Dokumentacji do stanu zgodnego z Umową, przepisami prawa, normami, 

najlepszymi dostępnymi technikami, standardami projektowania i budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania zmian, o których mowa w niniejszym punkcie w terminie 7 (siedmiu) dni 

od chwili doręczenia mu pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności i zakresie 

takich zmian. W wypadku problemów budowlanych, czas ten ograniczony zostanie do 48 

(czterdziestu ośmiu) godzin. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać 

wydłużone. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku w terminach określonych powyżej, 

Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy z wyznaczeniem terminu do 

wykonania tego obowiązku, może powierzyć wykonanie zmian w Dokumentacji, w tym w projekcie 

budowlanym innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Pełnomocnika Zamawiającego tj. Stowarzyszenia 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Do odbioru Dokumentacji Wykonawca przygotuje wykaz 

elementów przedmiotu odbioru (części Dokumentacji podlegającej odbiorowi), łącznie ze spisem 

treści oraz oświadczeniem Wykonawcy o tym, że Dokumentacja ta jest sporządzona zgodnie 

z przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z punktu widzenia 

celu jakiemu ma służyć oraz wykonana z należytą starannością (oświadczenie to stanowi warunek 

dokonania odbioru). 

10. Przekazując kompletny projekt budowlany,  który ma zostać złożony  do właściwego organu władzy 

publicznej celem wydania właściwych pozwoleń, Wykonawca złoży oświadczenie, że jest on  

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że na jego podstawie można wykonać 

zaprojektowane Zadanie, a ponadto, iż jest on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 

wiedzy technicznej. Oświadczenie Wykonawcy i osoby sprawdzającej projekt budowlany będzie 

zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane lub innego odpowiedniego Przepisu Prawa.  

Oświadczenia, o których mowa w powyższym i niniejszym punkcie Wykonawca dołącza do 

przedkładanych Zamawiającemu ostatecznych wersji Dokumentacji, tj. wersji uzgodnionych z 

Zamawiającym i do wersji podlegających odbiorowi przez Zamawiającego, a jeżeli Wykonawca 

wprowadzał poprawki do Dokumentacji w ramach uzgodnień lub w ramach usuwania wad lub 

usterek, to takie oświadczenie Wykonawca dołącza również do każdej z poprawionych wersji 

Dokumentacji.  

11. Uzgodnienie, akceptacja lub odbiór przez Zamawiającego Dokumentacji nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji i Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową 

oraz nie stanowi przyjęcia Dokumentacji bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 Prawa 

Autorskiego lub innego odpowiedniego Przepisu Prawa. Termin na zawiadomienie Wykonawcy o 

przyjęciu bez zastrzeżeń Dokumentacji sporządzonej w Fazie Projektowania i w Fazie Budowy 

upływa wraz z zakończeniem Okresu Gwarancji Jakości dla Dokumentacji wskazanego w § 10 ust. 1 

Umowy. Do upływu tego terminu Zamawiający może zgłosić Wady lub Usterki w Dokumentacji.  

12. Z czynności odbioru każdej części Dokumentacji zostanie  sporządzony Protokół odbioru określonej 

części Dokumentacji, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę („Protokół Odbioru 

Częściowego Dokumentacji”).  

13. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru Dokumentacji Wykonawca składa wszelkie uzyskane na 

podstawie tej Dokumentacji pozwolenia oraz korespondencję z organami władzy publicznej (w tym 

też oryginały), chyba że zostały wcześniej przekazane Zamawiającemu. Wykonawca jest 

zobowiązany ponadto załączyć do wniosku o dokonanie odbioru Dokumentacji  wszystkie wymagane 

zezwolenia na dopuszczenie do stosowania dla materiałów i urządzeń zaprojektowanych zgodnie z 

Dokumentacją, chyba że ich uzyskanie na tym etapie nie jest możliwe.  
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14. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 

danej części Dokumentacji Zamawiający przekaże Wykonawcy informację czy podpisze Protokół 

Odbioru Dokumentacji bez zastrzeżeń czy też  Dokumentacja została wykonana nieprawidłowo, 

stwierdzono w niej wady lub Usterki. Zamawiający i Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

przekazania informacji o wadach lub usterkach, o której mowa w zdaniu powyżej, dokonują  

szczegółowego opisu wad lub usterek wraz z ustaleniem terminu ich usunięcia lub uzupełnienia 

brakujących dokumentów przez Wykonawcę („Lista Wad i Usterek Dokumentacji”), bez 

podpisywania Protokołu Odbioru Dokumentacji.  

15. Termin usunięcia Wad lub Usterek lub uzupełnienia brakujących dokumentów nie może być 

dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty sporządzenia Listy Wad i Usterek Dokumentacji, chyba 

że Zamawiający ustali inny termin. Wraz ze sporządzeniem Listy Wad i Usterek Dokumentacji 

Zamawiający ustala, które z nieprawidłowości mają charakter Wad, a które Usterek.  

16. Jeżeli po dokonanym odbiorze części Dokumentacji stwierdzono Wady w tej części Dokumentacji, 

Zamawiający jest uprawniony wstrzymać płatność raty Wynagrodzenia za jakąkolwiek część 

Dokumentacji lub inne należności, do dnia usunięcia Wad przez Wykonawcę. Zamawiający 

niezwłocznie przekazuje Wykonawcy informację o wystąpieniu wady i wstrzymaniu płatności do 

czasu jej usunięcia. 

17. Po usunięciu Wad, Usterek lub uzupełnieniu brakujących dokumentów w ramach odbioru 

Dokumentacji, Wykonawca zawiadamia ponownie Zamawiającego o gotowości do podpisania 

Protokołu Odbioru Dokumentacji.  

18. Zamawiający nie może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji w przypadku 

wystąpienia wyłącznie Usterek w Dokumentacji, które nie wpływają na dalszą terminową realizację 

Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca usunie Usterki wymienione w Liście Wad i 

Usterek Dokumentacji w terminach w niej wskazanych, nie dłużej niż do dnia odbioru kolejnej części 

Dokumentacji.  

19. Zapłata za Dokumentację podlegającą odbiorowi następuje odpowiednio zgodnie z Umową 

i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym na podstawie faktur z załączonymi podpisanymi przez 

Zamawiającego Protokołami Odbioru Dokumentacji, stanowiącymi podstawę do dokonania zapłaty.  

20. Przekazanie całości Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy zostanie potwierdzone Protokołem 

Odbioru Końcowego Dokumentacji. 

§8 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach i naradach z udziałem Zamawiającego, osób 

po stronie Zamawiającego, w tym inżyniera kontraktu oraz odbywania regularnych wizyt na terenie 

budowy w celu wykonywania nadzoru autorskiego w czasie realizacji Zadania, w tym stawiania się 

na terenie budowy w celu wykonania czynności w ramach nadzoru autorskiego nie później niż 

następnego dnia roboczego od otrzymania wniosku w tej sprawie inżyniera kontraktu lub 

Zamawiającego oraz stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

dokumentacją projektową i uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inżyniera kontraktu - w terminach wskazanych przez inżyniera kontraktu lub Zamawiającego.  

2. Jeżeli nadzór autorski jest wykonywany niezgodnie z Umową, w szczególności zachodzi obawa 

wykonania Zadania niezgodnie z Umową lub opóźnienia w jego realizacji, Zamawiający, po 

wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy z wyznaczeniem terminu do wykonania nadzoru 

autorskiego zgodnie z Umową, uzasadniając swoją decyzję, może zrezygnować ze świadczonego 

przez Wykonawcę nadzoru autorskiego i powierzyć jego wykonywanie w zakresie sprawdzania 

zgodności realizacji z dokumentacją projektową. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia względem Zamawiającego i wyraża on zgodę na wykonanie nadzoru autorskiego przez 

inną osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami.  



 

15 

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wyznaczenie innej osoby do sprawowania nadzoru 

autorskiego nad realizacją Zadania na podstawie dokumentacji projektowej w wypadku 

niemożliwości lub odmowy wykonywania nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu umowy pełnić nadzór autorski w każdej 

branży. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, należy między innymi: 

1)  wydanie, na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub 

urządzeń „równoważnych" zaproponowanych przez wykonawców robót na etapie analizy 

złożonych przez nich ofert w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania,  

2) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wezwania) przybycie na budowę 

każdego członka Zespołu Projektowego określonego w §3 ust. 3  na każde żądanie 

Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych i uzyskanie potwierdzenia przez 

Zamawiającego obecności na budowie, 

3) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją, 

4) uzupełnianie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych 

wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 

5) udział na wezwanie Zamawiającego, w odbiorze końcowym robót budowlanych realizowanych 

na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, 

6) udział na wezwanie Zamawiającego w odbiorach częściowych, 

7) udział w cyklicznych  naradach budowy w trakcie realizacji zadania projektanta wiodącego 

oraz niezbędnych branżystów, 

8) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych do zaprojektowanych, a 

zgłoszonych przez innych uczestników procesu budowlanego, 

9) opiniowanie wniosków materiałowych Wykonawcy Robót Budowlanych, 

10) ustanowienie oddziału biura projektowego w Szczecinie na potrzeby realizacji 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego wraz z pełną obsadą osób uprawnionych do 

sprawowania funkcji nadzoru autorskiego, 

11) pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją, 

12) udział w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 

dodatkowych lub uzupełniających (w przypadku żądania Zamawiającego lub Nadzoru 

Inwestorskiego), 

13) opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę Robót Budowlanych (w przypadku 

żądania Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego), 

14) sprawowanie aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikowania, doboru oraz koordynacji w 

zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych, 

15) wykonywanie dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji projektu, 

16) sporządzanie „Karty nadzoru autorskiego”, stanowiącej sprawozdanie z wykonania czynności 

nadzoru autorskiego za dany miesiąc. Wykonanie czynności nadzoru autorskiego będzie 

każdorazowo potwierdzone wpisem do karty nadzoru autorskiego, potwierdzonej przez 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

17) w razie konieczności nanoszenie zmian do zatwierdzonej dokumentacji projektowej podczas 

wykonywania robót wraz z pisemnym potwierdzeniem na oświadczeniu, o którym mowa w art. 

57 Prawa budowanego. 

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie 

sprawowania nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi 

odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta będącego Członkiem Zespołu 

Nadzoru Autorskiego, 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające w 2 egz. z opisami i informacją, jaki element projektu 

zastępują, opatrzone datą wykonania, numerem rewizji, nazwiskiem i podpisem projektanta 

będącego Członkiem Zespołu Nadzoru Autorskiego, 
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3) protokoły uzgodnień lub notatki służbowe podpisane przez Strony i załączone do Kart nadzoru 

autorskiego, 

4) Wpisy do dziennika budowy. 

§9 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (PRAWA AUTORSKIE) 

1. W ramach Wynagrodzenia, z dniem wydania Zamawiającemu  egzemplarzy nośników, na których 

zapisana jest każda z części Dokumentacji, w tym przekazania Zamawiającemu papierowych 

egzemplarzy Dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników z 

Dokumentacją (dotyczy to zarówno wersji roboczych, projektów, draftów, jak i wersji ostatecznych). 

2. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji  w celu wybudowania, użytkowania, utrzymania, 

napraw Zadania, w tym na następujących polach eksploatacji: 

1) prawo do wielokrotnego zastosowania Dokumentacji lub jej części, 

2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Dokumentacji , 

w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku        o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – poprzez wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

4) w zakresie rozporządzania oryginałem lub egzemplarzami, na których zostały one utrwalone - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna;  

5) w zakresie rozpowszechniania – poprzez udostępnianie w taki sposób, aby Zamawiający i 

osoby przez niego upoważnione mogły mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; 

6) w zakresie używania przedstawień Zadania lub jego części, powielanych w dowolnej technice 

w tym poprzez fotografie lub rysunki, także jako ilustracyjne lub projektowe elementy ulotek, 

książek, reklam i innych wydawnictw, które Zamawiający może wytwarzać dla celów 

promocyjnych, reklamowych lub informacyjnych,  

7) w zakresie udostępniania dla celów rozstrzygania sporów związanych z realizacją Umowy. 

3. Zamawiający ma ponadto prawo do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy  w celu 

przeprowadzenia postępowań przetargowych przez Zamawiającego, w szczególności publikacji 

dokumentacji w materiałach przetargowych lub udostępnienia ich podmiotom trzecim. Ponadto 

Zamawiający ma prawo do udzielania licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych na 

podmioty, które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty w zakresie 

wybudowania, ulepszeń, napraw, konserwacji, remontów, przebudowy, rozbudowy Zadania.  

4. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego wyraża zgodę (i zrzeka się uprawnienia do jej 

wycofania) na dokonywanie opracowań Dokumentacji (korzystanie z praw zależnych do utworów 

zależnych, o których mowa w art. 46 Ustawy Prawo autorskie), rozporządzanie opracowaniami oraz 

na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych, w szczególności 

na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań, adaptacji lub przeróbek Dokumentacji 

lub jakiejkolwiek jej części,  na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej. Dotyczy to 

opracowań (m.in. tłumaczeń, zmiany, adaptacji, przekształceń, uzupełnień) w celu prawidłowego 

wykonania Umowy, umowy na roboty budowlane w zakresie Zadania oraz w zakresie wybudowania, 

ulepszeń, napraw, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontów Zadania, włącznie z prawem do 

udostępnienia utworów zależnych podmiotom wykonującym na zlecenie Zamawiającego takie 

zadania co do Zadania lub jego części oraz w zakresie zastępczego wykonania przez osobę trzecią. 

W przypadku wykonania opracowań Dokumentacji, o których mowa w niniejszym punkcie 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w formie Gwarancji Jakości, Rękojmi lub jakiekolwiek 

innej) za prawidłowość danych i dokumentacji powstałej w wyniku takich działań Zamawiającego 

oraz prac wykonanych na ich podstawie, w szczególności za spójność danych i dokumentacji 

powstałej w wyniku takich działań Zamawiającego z Dokumentacją, chyba że Zamawiający był 
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zmuszony do dokonania opracowań i skorzystania z nich na skutek nieprawidłowego wykonywania 

Umowy przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego wyraża również zgodę (i zrzeka się uprawnienia 

do jej wycofania) na wykonywanie przez Zamawiającego w imieniu autorów Dokumentacji 

osobistych praw autorskich do Dokumentacji w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz w 

zakresie wybudowania, eksploatacji, ulepszeń, napraw, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, 

remontów Zadania, w tym w ramach zastępczego wykonania przez osobę trzecią. Dotyczy to w 

szczególności możliwości wprowadzania wszelkich zmian w Dokumentacji uznanych za konieczne 

przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie przez twórców Dokumentacji  ich 

autorskich praw osobistych nie uniemożliwi ani nie ograniczy Zamawiającemu korzystania z Praw 

Własności Intelektualnej nabytych na mocy niniejszego paragrafu oraz że twórcy poszczególnych 

utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień 

wynikających z niniejszego paragrafu. Wraz z przekazaniem każdej z części Dokumentacji do 

odbioru utworu, Projektant  przekazuje kopie umów, na podstawie których nabył autorskie prawa 

majątkowe do poszczególnych części Dokumentacji jak i do wszelkich innych opracowań 

wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Projektanta, również w ramach nadzoru autorskiego 

czy zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zakres Praw Własności Intelektualnej  

udzielanych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy niniejszej Umowy, ukształtowany jest w 

taki sposób, aby: 

1) Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (w 

szczególności tłumaczeń, zmian, adaptacji, przeróbek, uzupełnień) utworów dostarczonych 

Zamawiającemu w wykonaniu Umowy i korzystać z tych opracowań w zakresie opisanym w 

niniejszym paragrafie; 

2) w przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez 

podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji Zadania (tj. w szczególności 

remontu, modernizacji) to modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw 

Własności Intelektualnej, niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych 

materiałów, części lub technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie 

również stanowiło wykorzystanie utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach niniejszej 

Umowy lub ich opracowań w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych przez 

Zamawiającego na wybór wykonawcy wyżej wymienionych modyfikacji Zadania; 

3) Zamawiający uzyskał Prawa Własności Intelektualnej niezbędne do wybudowania, 

użytkowania, utrzymania oraz napraw Zadania. Zakres ten ma zastosowanie nawet jeżeli nie jest 

wprost zawarty w poszczególnym postanowieniu niniejszego paragrafu. 

7. Jeżeli w związku z korzystaniem z  Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego, zostanie 

przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu 

naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu. Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym 

postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez 

przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny lub wzięcia udziału w postępowaniu w 

charakterze pozwanego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie 

pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle 

wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi 

roszczeniami. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany pokryć koszty postępowania, w tym 

rozsądne koszty pełnomocnika prawnego Zamawiającego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone 

lub umownie ustalone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. Strony 

uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie Praw 

Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnego z Umową wybudowania, 

ulepszeń, napraw, konserwacji, remontów, przebudowy, rozbudowy Zadania, Wykonawca na własny 

koszt zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw. 

8. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy,  bez względu na to z czyjej winy rozwiązanie nastąpiło, 

nie ma wpływu na Prawa Własności Intelektualnej do Dokumentacji. Wykonawca potwierdza, że w 
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razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający może bez zgody Wykonawcy upoważniać inne podmioty 

do korzystania z Dokumentacji w celu dokończenia projektowania Zadania bez udziału Wykonawcy 

lub zezwolić osobom trzecim, działającym na zlecenie Zamawiającego, na korzystanie z 

Dokumentacji.  

W takim przypadku Zamawiający jest także uprawniony do powierzania nadzoru autorskiego nad 

realizacją budowy Zadania lub jej modyfikacji osobom trzecim. 

9. Strony są uprawnione, bez ograniczenia w czasie i bez dodatkowego wynagrodzenia, do używania 

logo i innych znaków towarowych pozostałych Stron w publikacjach, broszurach firmowych i 

dokumentacji marketingowej dotyczących realizacji Umowy i Zadania, zarówno w formie pisemnej, 

jak i przy użyciu innych form przekazu, z zastrzeżeniem, że sposób i forma publikacji nie będzie 

naruszała dóbr osobistych pozostałych Stron, na co Strony wzajemnie wyrażają nieodwołalnie zgodę. 

10. W przypadku, gdy dowolna część Dokumentacji zawierać będzie wynalazek, wzór użytkowy, wzór 

przemysłowy, oznaczenie geograficzne, topografię układów scalonych lub inne 

rozwiązanie/technologię chronione prawem, w szczególności przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) albo umową 

międzynarodową, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w chwili dostarczania 

Zamawiającemu Dokumentacji.  

11. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż udzielenie przez Wykonawcę Praw 

Własności Intelektualnej zgodnie z niniejszym paragrafem następuje bez dodatkowego 

wynagrodzenia, tj. jest objęte Wynagrodzeniem umownym. 

§10 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na całość oraz każdą z części Dokumentacji 

powstającej w Fazie Projektowania i w Fazie Budowy („Gwarancja Jakości na Dokumentację”) 

na okres do dnia wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi (w zależności co nastąpi później) udzielonych 

przez wykonawcę robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji. 

2. Odpowiednio do rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancji Jakości na Dokumentację rozpoczyna również 

bieg 4 (cztero)-letni Okres Rękojmi. Okres rękojmi liczony jest od dnia odbioru końcowego 

Dokumentacji.  

3. W przypadku rozwiązania Umowy bieg terminów Rękojmi i Gwarancji Jakości na Dokumentację 

rozpoczyna się odpowiednio od dnia rozwiązania Umowy.  W przypadku odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego i skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do żądania od Wykonawcy 

przeniesienia na Zamawiającego praw do poszczególnych części Dokumentacji bieg terminów 

Rękojmi i Gwarancji Jakości na Dokumentację rozpoczyna się od dnia przeniesienia praw 

do Dokumentacji na Zamawiającego.  

4. W ramach Gwarancji Jakości i Rękojmi na Dokumentację, Wykonawca zobowiązuje się na pisemne 

wezwanie Zamawiającego usuwać wady Dokumentacji i dostarczać Zamawiającemu poprawione 

części Dokumentacji, co do których Zamawiający zgłosił istnienie Wady niezwłocznie, nie później 

niż w terminie wskazanym w wezwaniu przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych, chyba że Zamawiający i Wykonawca  uzgodnią inny termin. Przy czym w 

przypadku wad powodujących konieczność dokonania zmian w wydanych Pozwoleniach, 

Zamawiający i Wykonawca  uzgodnią termin wykonania obowiązku Wykonawcy co do zmiany 

odpowiedniego pozwolenia, odpowiedni ze względu na rodzaj zmienianego pozwolenia. 

5. Przez cały Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości na Dokumentację Zamawiający może dokonywać 

pisemnych zawiadomień kierowanych do Wykonawcy, wskazujących na istnienie określonej wady 

w Dokumentacji. Niezłożenie wspomnianego zawiadomienia nie oznacza rezygnacji z 

przysługujących Zamawiającemu uprawnień i roszczeń w związku z występowaniem wad. 

6. Przez cały Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości Wykonawca niezwłocznie i na swój koszt usunie wady 

Dokumentacji oraz powtórzy prace, dokona prawidłowych usług, dostaw lub usunie wady Zadania 

wynikłe z wad Dokumentacji.  
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7. O ile Umowa nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, prace i wszelkie czynności związane z 

usunięciem wady Dokumentacji oraz ewentualnych szkód z niej wynikających będzie wykonywał 

Wykonawca. Wykonawca usunie wady Dokumentacji w odpowiednim terminie po otrzymaniu 

wezwania Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy i upływie wyznaczonego do tego odpowiedniego terminu, do zlecenia jej usunięcia 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca, Podwykonawcy lub dostawcy są zobowiązani do niepodejmowania jakichkolwiek 

bezpośrednich lub pośrednich działań, które skutkowałyby unieważnieniem, naruszeniem, 

ograniczeniem, rezygnacją lub zwolnieniem Wykonawcy z obowiązków lub utratą przez 

Zamawiającego uprawnień wynikających z Rękojmi lub Gwarancji Jakości na Dokumentację. 

Ponadto Wykonawca, Podwykonawcy i dostawcy są zobowiązani do podejmowania wszelkich 

działań, które będą niezbędne do utrzymania w pełnym zakresie wyżej wskazanych obowiązków 

Wykonawcy i uprawnień Zamawiającego.  

9. W przypadku wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Gwarancji Jakości na 

Dokumentację, Okres Gwarancji Jakości na Dokumentację biegnie na nowo dla tej części 

Dokumentacji, co do której uprawnienia z Gwarancji Jakości były realizowane. W każdym przypadku 

jednak taki nowy Okres Gwarancji nie będzie przekraczał 3 (trzech) lat, licząc od dnia uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie Zadania.  

10. Odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu za wady Dokumentacji 

obejmuje również odpowiedzialność za usterki Dokumentacji. 

11. Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej Gwarancji Jakości Wykonawca ponosić 

będzie odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu Rękojmi za wady Dokumentacji, ujawnione 

lub zgłoszone w trakcie trwania Okresu Rękojmi na wady Dokumentacji.  

12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby w Okresie Rękojmi za wady Dokumentacji całość, jak 

i każda część Dokumentacji, była wolna od wad objętych Rękojmią.  

13. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy do odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

z tytułu Rękojmi zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 

14. Wykonawca ponosić będzie ponadto pełną odpowiedzialność za naprawę wszelkich awarii i szkód 

powstałych na skutek wad lub usterek Dokumentacji. 

15. Wykonawca może wystawić odrębny dokument gwarancyjny. W przypadku jeżeli postanowienia 

dokumentu gwarancji będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia §10 umowy, 

zastosowanie mają postanowienia §10 umowy.  

§11 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w celu dokonania odbioru 

Dokumentację  w umówionej liczbie egzemplarzy w terminach wskazanych w Harmonogramie 

Realizacji Zadania, lecz całość nie później niż do dnia 

…………………………………………………( 12 miesięcy od daty podpisania umowy ), w tym: 

1) 9 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej 

2) 3 miesiące na uzyskanie dokumentu lub decyzji na prowadzenie robót budowlanych; 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego — od dnia wydania Wykonawcy przez Zamawiającego polecenia 

rozpoczęcia wykonywania nadzoru autorskiego do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 

Planowany termin odbioru końcowego robót– II kw.2022 r. 

§12 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy 

ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na 
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sumę gwarancyjną nie niższą niż cena ofertowa brutto. Polisa ta musi uwzględniać okres trwania prac 

projektowych do czasu ich zakończenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 

realizacji robót budowlanych, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

sprawowania nadzoru autorskiego, na sumę gwarancyjną nie niższą niż cena ofertowa brutto . Polisa 

ta musi uwzględniać okres trwania prac budowlanych do czasu ich zakończenia. 

3. Wymóg zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: 

1) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na pełny okres wykonania dokumentacji 

projektowej wraz z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości oraz oświadczenie o 

zobowiązaniu do kontynuowania ubezpieczenia, 

2) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na pełny okres sprawowania nadzoru 

autorskiego z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji inwestycji wraz z 

potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości. 

4.  Niezrealizowanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku uprawnia Zamawiającego do 

odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia 

kary umownej zgodnie z §17 ust. 1 pkt. 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, 

wyczerpanych limitów odpowiedzialności, udziałów własnych i franszyz, do pełnej kwoty roszczenia 

poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody  

§13 

WYNAGRODZENIE 1 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości……………………………………………….. brutto (słownie złotych: 

…………………………………………………………….. ), zgodnie z Formularzem oferty 

stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszej umowy z podziałem na etapy, w tym: 

ETAP I –część A 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie w wysokości ………………..zł 

brutto, 

2) za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wynagrodzenie 

w wysokości  . . . . . . . zł brutto. 

ETAP I –część B 

 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie w wysokości ………………..zł brutto, 

 

2) za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wynagrodzenie 

w wysokości  . . . . . . . zł brutto. 

ETAP II 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie w wysokości ………………..zł brutto, 

2) za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wynagrodzenie 

w wysokości  . . . . . . . zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem umowy, w tym te których Wykonawca wcześniej nie przewidział. 

3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur VAT z dołączonymi Protokołami Odbioru 

Dokumentacji podpisanymi przez Zamawiającego,  wystawionych przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający dopuszcza w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej do wystawienia: 

1) faktur przejściowych o wartości nie przekraczającej łącznie 90% wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w §13 ust. 1 pkt.1 po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej wykonanej dla poszczególnych etapów, wymienionych w §1 ust.4. Wartość 

wykonanych prac projektowych za poszczególne etapy zostanie ustalona na podstawie 

procentowego udziału danego podzadania w  całości wykonanej dokumentacji określonego w §1 

ust.4 przemnożonego przez 0,9 wartości wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 pkt 1.   
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2) faktury końcowej dla dokumentacji w wysokości pozostałego wynagrodzenia brutto 

wskazanego w §13 ust.1 pkt.1 po wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej Zamawiającemu wraz z kompletem decyzji umożliwiającymi prowadzenie robót 

budowlanych i wypełnieniem pozostałych obowiązków wymienionych w Umowie. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej jest  każdorazowo Protokół Odbioru Częściowego dla 

danego etapu , kompletu prawidłowo wykonanej dokumentacji szczegółowo określonej w § 2 ust. 4 

(z wyłączeniem obowiązku o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 15 lit. b) , wraz z dokumentem 

umożliwiającym realizację robót budowlanych z poświadczeniem jej ostateczności przez właściwy 

organ. W przypadku dopuszczenia do realizacji na podstawie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę, nie jest wymagane potwierdzenie ostateczności. Kopię 

tego protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury przejściowej, jako integralny 

załącznik. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonane dokumentacje projektowe jest protokół 

odbioru końcowego dokumentacji potwierdzający odebranie kompletu dokumentacji projektowej dla 

wszystkich etapów bez uwag ( Protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji ) wraz z realizacją 

wszystkich obowiązków wymienionych w Umowie (z wyłączeniem obowiązków dotyczących 

Nadzoru Autorskiego) łącznie z kompletem decyzji umożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych ,. Kopię tego protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej, 

jako integralny załącznik. 

7. Należność Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w §13 ust. 1 pkt 2 

będzie płatna kwartalnie zgodnie z podziałem kwot ustalonych w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramie Płatności. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 

autorskiego w poszczególnych kwartałach zostanie ustalona wg następujących zasad: 

1) Należna kwota wynagrodzenia podzielona zostanie proporcjonalnie na 10 kwartałów 

planowanego sprawowania NA. 

8.  Podstawą i załącznikiem do wystawianych przez Wykonawcę faktur są zatwierdzone przez 

Zamawiającego „Karty nadzoru autorskiego”, stanowiące sprawozdanie z wykonania czynności 

nadzoru autorskiego za dany kwartał. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od 

daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbędnymi i wymaganymi 

załącznikami) przez Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Do ważności przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy 

wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 

§14 

ZABEZPIECZENIE  

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego  brutto tj. w wysokości: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie 

złotych:………………………………………………………) 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

w zakresie wykonania dokumentacji i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w 

Protokole Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane z ust. 3.  

5. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że 

okres obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej byłby krótszy, aniżeli terminy 

wynikające z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany zobowiązany jest 
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do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w 

zakresie terminu wykonania umowy pokrywał się z terminem wynikającym z ust. 3 i przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 

6. Brak przedłużenia wartości zabezpieczenia zgodnie z ust. 5 wyklucza przedłużenie terminu realizacji 

niniejszej umowy 

§15 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.  

2. Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiot stanowi część przedmiotu niniejszej umowy, 

zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym Podwykonawcą. 

3. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie może 

być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres. 

4. Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia odpowiedzialności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5. Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących 

prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami.  

6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, jak 

również każdej zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od jej wprowadzenia.  

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 dotyczy umów o podwykonawstwo bezpośrednio związanych 

z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy, o wartości równej lub większej niż 0,5 % wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy określonej w §13 ust. 1, z zastrzeżeniem, że powyższy obowiązek 

dotyczy wszystkich umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

wynagrodzenia od Zamawiającego, za dany etap projektu. W przypadku, gdy ww. termin zapłaty jest 

dłuższy niż 7 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §17 ust.1 pkt 11. 

Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawców lub 

Dostawców oraz zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej wynikać z tego 

tytułu.  

9. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy lub po jego zakończeniu, Podwykonawca 

wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający powiadomi o 

tym niezwłocznie Wykonawcę, przekazując mu jednocześnie dokumenty i informacje potwierdzające 

istnienie tego roszczenia, o ile będzie w ich posiadaniu. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni do przedstawienia Zamawiającemu: 

1) w przypadku odmowy zaspokojenia wierzytelności Podwykonawcy – informacji wraz ze 

wszelkimi dokumentami na potwierdzenie tej odmowy, lub  

2) propozycji określających sposób oraz termin zaspokojenia wierzytelności przysługującej 

Podwykonawcy.  

10. Strony zgodnie ustalają, iż brak zapłaty przez Wykonawcę części lub całości wymagalnego 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dostawcy stanowi nienależyte wykonanie Umowy i 

może stanowić przesłankę odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo żądać: 

a) oświadczeń podwykonawców o wysokości wynagrodzenia wymagalnego, niewymagalnego i 

zapłaconego. 
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b) dowodów zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (w szczególności dowodów dokonania 

przelewów) 

12. Dokumenty o których mowa w ust. 11 Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od dnia wystosowania 

przez Zamawiającego żądania.  

§16 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje podpisana przez strony umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

§17 

KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Strony ustalają że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i  wysokościach: 

1)  Za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminie określonym w §11 ust. 1 - za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia 1000 zł; 

2) za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji - za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki 0,05% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §13 ust.l pkt. 1); 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §13 ust. l ; 

4) za brak Jakiegokolwiek Członka Zespołu Projektowego bądź Specjalistów, o których mowa w  

§ 3 ust.3 na spotkaniu na wezwanie Zamawiającego wysokości 300zł, za każdy stwierdzony 

przypadek odrębnie, 

5) 100 zł za brak przedstawiciela Wykonawcy na cyklicznej naradzie budowy, za każdy 

stwierdzony przypadek odrębnie; 

6) 300 zł za brak przedstawiciela Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do przybycia na 

budowę za każdy stwierdzony przypadek odrębnie; 

7) 500 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia przy czynnościach realizowanych przez nadzór 

autorski w trakcie realizacji procesu budowlanego, przy czym termin zrealizowania 

poszczególnych czynności ustalany będzie w uzgodnieniu z Wykonawcą każdorazowo 

indywidualnie, 

8) za nieprzedłożenie dokumentów w terminie wskazanym w  §11 ust. 1 pkt.1 w wysokości 500 

zł, za każdy dzień opóźnienia, 

9) za niedotrzymanie obowiązku wynikającego z §4 ust. 3 tj. wskazanie w przedmiocie umowy 

znaków towarowych, patentów oraz użycie sformułowań lub nazw własnych, które mogłyby 

utrudniać uczciwą konkurencje lub brak stosownego uzasadnienia, w wysokości 500 zł liczone 

za każdy stwierdzony przypadek odrębnie, 

10) w wysokości 2000 zł, za każde zdarzenie odrębnie, w przypadku nie przedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub każdej jej 

zmiany, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 6,, 

11) za zawarcie umowy z podwykonawcą nieodpowiadającej warunkom wskazanym w §15 – 1.000 

zł, za każde zdarzenie odrębnie. Kara ta zostanie naliczona w przypadku w którym Wykonawca, 

pomimo otrzymania od Zamawiającego wezwania nie doprowadził w terminie 7 dni, do 

zgodności umowy z §15, 

12) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w §15 ust. 11 w wysokości 2.000 zł za każde 

zdarzenie odrębnie. 

13) za nieterminowe dostarczenie któregokolwiek z raportów/informacji, o których mowa w § 5 

ust. 5 w terminach tam określonych, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

14) za nieterminowe dostarczenie Harmonogramu Realizacji Zadania (Prac) lub Harmonogramu  

Płatności zgodnie z § 5 ust.7 oraz każdej ich aktualizacji, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
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Potracenie dla swoje skuteczności nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty 

naliczonej kary umownej, lecz wyłącznie doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o jej 

naliczeniu i oświadczenia o dokonaniu jej potrącenia z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej 

zapłaty. 

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający 

ma prawo do odszkodowania uzupełniającego. 

4. Kary umowne są od siebie niezależne i kumulują się. 

5. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych wynikających z 

niniejszej umowy. 

§18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, iż nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał wykonać wszystkie prace objęte niniejszą umową w terminie, o którym 

mowa w §11 umowy, Zamawiający uprawniony jest bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić 

od umowy w całości lub w części także przed upływem terminu, o którym mowa w §11 umowy 

zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował zaakceptowanym przez Zamawiającego 

zespołem projektantów i nie zastosuje się do wymagań umowy zgodnie z § 3  dot. zmiany składu 

Zespołu Projektowego, Zamawiający uprawniony jest po wyznaczaniu 14 dniowego terminu na 

usunięcie nieprawidłowości odstąpić od umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar 

umownych i odszkodowania przewyższającego te kary. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej zgodnie z §12 ust.2, 

Zamawiający uprawniony jest po wyznaczaniu 14 dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości 

odstąpić od umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania 

przewyższającego te kary, w tym do zastąpienia nadzoru autorskiego innymi osobami na koszt 

Wykonawcy.  

4. Odstąpienie od umowy skuteczne jest jeżeli dokonane zostało pisemnie. 

5. Za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. l, dla skutecznego odstąpienia od umowy wymagane 

jest wcześniejsze pisemne wezwanie drugiej strony do wykonania umowy. 

§19 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy polegających na:  

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia umownego; 

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy; 

4) zmianie składu zespołu projektantów, o których mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy.  

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w  ust. 1 niniejszej umowy będzie 

możliwa, jeżeli: 

1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 

Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających 

wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;  

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 

wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;  

3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac 

dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Termin wykonania niniejszej umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego określonego w 

§11 ust.  2 niniejszej umowy może ulec zmianie w zależności od terminu: przekazania placu budowy 
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lub terminu wykonania robót budowlanych lub terminu podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót.  

4. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp;  

2) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac 

dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć nie wymienionych w 

SIWZ, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, bądź konieczność zaniechania 

części prac.  

W tym przypadku Projektant przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o 

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) 

uwzględniającą aktualną na dany rok stawką za umowną jednostkę nakładu pracy. Wycena podlega 

akceptacji Zamawiającego. 

3) w przypadku konieczności sprawowania nadzoru autorskiego w czasie dłuższym lub krótszym, niż 

planowany okres 10 kwartałów. W tym przypadku zmienione wynagrodzenie zostanie wprowadzone 

aneksem do niniejszej umowy przy zastosowaniu ceny jednostkowej ryczałtowej za jeden rozpoczęty 

miesiąc sprawowania nadzoru,  wyliczony poprzez podzielenie na 3 ceny ryczałtowej za 1 kwartał, 

określonej zgodnie z zapisami § 13 ust. 7 pkt 1. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto dotychczas 

niezafakturowanego wynagrodzenia Projektanta nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy pzp, strony podejmą negocjacje 

mające na celu ustalenie nowego wynagrodzenia projektanta. Zwiększenie wynagrodzenia nie może 

być wyższe niż koszty Wykonawcy wynikające ze zmiany przepisów o których mowa w art. 142 ust. 

2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp. Udowodnienie, że zmiana przepisów ma wpływ na koszt realizacji umowy 

leży po stronie Wykonawcy.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie 

od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

8. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Projektanta oświadczenia wraz z uzasadnieniem 

oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust.  11 

niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Projektanta.  

9. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: 

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy; 

2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnień, 

opinii, warunków technicznych lub decyzji;  

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 

wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;  

Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Projektanta lub Zamawiającego, aneksem do 

niniejszej umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp. 

10. Zmiana polegająca na zmianie składu zespołu projektantów lub specjalistów, o których mowa w §3 

ust. 3 niniejszej umowy, następować może na wniosek Projektanta, za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Projektant do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba 

posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba  proponowana na 

stanowisko projektanta, o którym  mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy musi spełniać wymagania 

opisane w SIWZ..  

11. W przypadku, gdy Projektant wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na 

którego zasoby Projektant powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Projektant obowiązany będzie 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Projektant samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Projektant powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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12. Zmiana niniejszej umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Projektanta. 

13. Nie stanowi zmiany umowy:  

1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy; 

2) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w § 19 ust. 1; 

3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 

4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów 

prawa. 

Zmiany wskazane w ust. 15 pkt 1 - 3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

§20 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z umową powinna być kierowana pod 

następujące adresy: 

Zamawiającego –  

Wykonawcy – 

2.  Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie adresu 

korespondencyjnego na piśmie pod rygorem nieważności W przypadku zaniechania powyższego 

korespondencja wysłana do Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie 

wysłana na ostatni adres lub faks znany Zamawiającemu. 

3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Spory rozstrzygać będzie właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego Sąd w powszechny. 

7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;  

2) oferta Wykonawcy 

3) Skład zespołu projektowego (Zał. Nr 3a do siwz z oferty Wykonawcy) 

4) umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

9. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.I ustawy z dnia 6 września 2001r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm. ) i podlega udostępnieniu na 

zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

 

 

 WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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