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Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI 

Nr …. …. /2019/SP3 
Zawarta w: 

Policach, 

w dniu: 
….…. ….…. 2019 r. 

pomiędzy: 
 
Nabywca: 

Gmina Police  
Ul. Stefana Batorego 3  
72-010 Police 
NIP 851-10-00-695  

Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa Nr 3  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
ul. Siedlecka 4, 72-010 Police 

reprezentowaną przez:  
Renatę Maruszewską – Dyrektor Szkoły,  

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, 
a: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Reprezentowany(a) przez:  
………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

zwany dalej w treści umowy Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie: 

przetargu nieograniczonego 

na: 
Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach,  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986). 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – oświadczenie podwykonawcy, 

Załącznik nr 2 – warunki gwarancji, 

Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Definicja pojęć stosowanych w umowie 
1. Dokumentacja budowy – decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku, gdy jej uzyskanie jest 
wymagane na podstawie przepisów Ustawy prawo budowlane) wraz z załączonym Projektem 
budowlanym, Dziennik budowy (w przypadku, gdy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenie na podstawie przepisów Ustawy prawo budowlane), lub Dziennik robót budowlanych, 
Protokoły odbiorów robót budowlanych, rysunki i opisy służące realizacji robót. 

2. Dokumentacja projektowa - zbiór dokumentów obejmujący w szczególności: Projekt budowlany, 
uwzględniający specyfikę robót budowlanych, Projekty wykonawcze, Przedmiar robót budowlanych, 
STWiORB i informację dotyczącą BIOZ (w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie 
przepisów Ustawy prawo budowlane). 

3. Dokumentacja powykonawcza –  Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

4. Dokument ubezpieczenia – polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez 
ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, 
aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. 

5. Dziennik budowy – urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisów, 
przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, 
rozbiórki lub montażu. 

6. Dziennik robót budowlanych –dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisów, 
przebiegu robót budowlanych, nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia w rozumieniu art. 28 pkt. 1, z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, 
rozbiórki lub montażu. 
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7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robót/Projektant – uczestnik 
procesu budowlanego posiadający wykształcenie techniczne i praktykę zawodową dostosowane do 
rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, 
stwierdzone decyzją (uprawnienia budowlane) wydaną przez organ samorządu zawodowego; osoba 
widniejąca w centralnym rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadająca 
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym 
przez tę izbę. 

8. Inwestor – uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, z 
uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ. 

9. Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego – Inspektor nadzoru inwestorskiego 
odpowiedzialny za koordynowanie czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych 
specjalności. 

10. Odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu – komisyjny odbiór polegający na 
ocenie ilości i jakości robót budowlanych, które w dalszych fazach technologicznych danego procesu 
budowlanego ulegają zakryciu lub nie występują. 

11. Odbiór częściowy/końcowy robót budowlanych – komisyjny odbiór polegający na ocenie ilości, 
jakości i zgodności z umową wykonanej części/całości robót budowlanych. 

12. Odbiór usunięcia wady robót budowlanych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
jakości – komisyjny odbiór polegający na ocenie skuteczności usunięcia wad w budynku, które zostały na 
piśmie zgłoszone Wykonawcy w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

13. Odbiór ostateczny robót budowlanych – ostateczny komisyjny odbiór polegający na ocenie 
skuteczności usunięcia wad w budynku, które zostały na piśmie zgłoszone Wykonawcy przed upływem 
rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

14. Prace – roboty budowlane i usługi. 

15. Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, która zawarła z 
Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
stanowiące część zamówienia publicznego. 

16. Projekt budowlany – opracowanie stanowiące podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, sporządzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935). 

17. Projekt wykonawczy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robót 
budowlanych, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 
29 ust. 1-3 PZP. 

18. Protokół odbioru robót budowlanych – dokument sporządzony na okoliczność odbioru robót 
budowlanych, zawierający ustalenia poczynione przez uczestników czynności odbioru dotyczące oceny 
realizacji przedmiotu umowy oraz pozostałych obowiązków stron umowy. 

19. Protokół odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych – dokument sporządzony na 
okoliczność odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych. 

20. Protokół z narady koordynacyjnej – dokument sporządzony na okoliczność przeprowadzenia narady 
koordynacyjnej. 

21. Przedmiar robót budowlanych – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 
29 ust. 1-3 PZP. 

22. STWiORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 PZP. 

23. Teren budowy – przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

24. Umowa – niniejsza umowa. 

25. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta 
między Wykonawcą a Podwykonawcą. 

26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę przed 
zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form 
wskazanych w SIWZ. 

27. Zaplecze budowy – część Terenu budowy z jej urządzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno 
biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie 
przez Wykonawcę wyrobów, sprzętu itp. 

Interpretacje 
1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:  

1) Umowa,  
2) SIWZ (w zakresie nieujętym wyżej),  
3) Oferta Wykonawcy,  
4) Projekt budowlany,  
5) STWiORB,  
6) Przedmiar robót. 
3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 
występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady 
pierwszeństwa kolejności dokumentów. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane w 
języku polskim. 

5. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

§1 Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 

„Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”,  
jako Przedmiot Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
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2. Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z 
opisem zawartym w Dokumentacji projektowej, pn.: 

„Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 
Siedleckiej 4 w Policach”. 

3. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, określono w 
Dokumentacji projektowej, w Umowie, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy. 

§2 Oświadczenia Stron  
1. Zamawiający oświadcza, że: 

a) dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na terenie której realizowany będzie Przedmiot 
umowy, upoważniającym go do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami Prawa Budowlanego, 
b) uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (w przypadku, gdy jej uzyskanie jest wymagane 
na podstawie przepisów Ustawy Prawa Budowlanego) oraz inne wymagane prawem zezwolenia 
warunkujące rozpoczęcie i prowadzenie Robót znajdujących się w zakresie Przedmiotu umowy, 

Nie dotyczy – zakres objęty opracowaniem nie wymaga uzyskania Decyzji o pozwolenie na 
prowadzenie robót budowlanych lub zgłoszenia w rozumieniu art. 28 pkt. 1, z 
zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 
1202). 

c) zapewnia środki niezbędne do finansowania realizacji Inwestycji – wykonania Przedmiotu Umowy, 
d) nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek, 
e) konieczne do wykonania zmiany projektowe będą wykonywane w ramach tzw. nadzoru autorskiego. 
Koszty wynikające ze zmian będą rozliczane wg zasad określonych w § 16, 
f) Z tytułu istotnych zmian projektowych Wykonawca może wnioskować o zmianę terminu realizacji 
Przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że:  

a) dokonał z należytą starannością weryfikacji dokumentacji wskazanej w § 1 umowy, nie wnosi do niej 
zastrzeżeń i uznaje je za podstawę realizacji Przedmiotu umowy na warunkach wynagrodzenia 
określonych w § 9 ust. 1, 
b) uznaje, że udostępnione przez Zamawiającego Przedmiary robót maja charakter pomocniczy i nie 
mogą stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego, 
c) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania Przedmiotu 
Umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do jego zrealizowania 
na zasadach i w terminie określonym Umową,  
d) posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy, który 
zobowiązuje się wykonać z należytą starannością i rzetelnością oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, Dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
wynikającymi z obowiązujących norm technicznych, 
e) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 
f) realizując Przedmiot Umowy zobowiązuje się do wykonania Prac, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie jego realizacji (np. gdyby Prace nie były wyraźnie wymienione w Umowie, jej 
Załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe wyliczenia Robót i czynności w nich zawartych, ale które 
posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć w świetle 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej 
i doświadczenia), 
g) uwzględnił w wynagrodzeniu wszystkie informacje o Przedmiocie Umowy możliwe do uzyskania w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym również zakres wynikający z odpowiedzi na pytania 
zadane w toku postępowania i zmian treści dokumentów wskazanych w §1, 
h) posiada środki finansowe niezbędne do finansowania zamówienia w wysokości nie niższej od 
połowy wartości zamówienia określonej w § 9 ust 1 umowy,  
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i) zobowiązuje się wykonać konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania 
przedmiotu zamówienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące za 
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie zapisów § 16 Umowy. 

§3 Przedstawiciele Zamawiającego  
1. Zamawiającego na terenie robót reprezentować będzie:  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

2. Na Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznacza Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego działa w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego. 

4. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie 
informację na temat zakresu uprawnień Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypełniają swoje obowiązki, wydając polecenia, zgody i 
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Przy czym czynności lub polecenia Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany w stosunku do rozwiązań materiałowych, 
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej lub wykonanie zwiększonej w 
stosunku do Dokumentacji projektowej ilości robót wymagają uprzedniego potwierdzenia przez 
Zamawiającego, wydawanego w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez 
Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie 
zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z 
odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z BHP, 
zabezpieczeniem mienia i ochroną przeciwpożarową. 

6. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia 
do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora 
nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

8. O zmianie Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed jej dokonaniem. 

§4 Przedstawiciele Wykonawcy  
1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robót będzie Kierownik budowy: 

…………………………………………………………..  
posiadający uprawnienia budowlane Nr: 

…..……………………………………………………… 
wydane w dniu: 

…………………………………………………………. r. 
Ponadto Wykonawca wskazuje następujących kierowników robót:  

………………………………………………………….. branża instalacje sanitarne, 
………………………………………………………….. branża instalacje elektryczne. 

§5 Podwykonawstwo  
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(ów) następujący zakres przedmiotu umowy:  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1) Udział Podwykonawców i zakres powierzonych Podwykonawcom prac wynika m.in. z zapisów 
załącznika oferty Wykonawcy. 
2. W pozostałym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany własnymi siłami przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności:  

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/om wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót objętych umową, wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branż, według pozycji kosztorysu 
ofertowego na łączną kwotę: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł 
(słownie: …………….……………………………………………………….…. złotych ……………………..……….. gr.),  

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z 
oferty Wykonawcy. 
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót musi być 
zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy. 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 
5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy 
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy). 
6) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorach 
częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę. 
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez 
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzeżeń, w formie pisemnej, 
uważa się za akceptację projektu umowy. 

6. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie, 
2) gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni. 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej 
równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7. Kara umowna, o której mowa w ust. 7 jest należna 
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Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.4 
niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie robót. 

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
Wykonawca na protokołach odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez 
Podwykonawców – w formie ustalonej z Przedstawicielem Zamawiającego. Uchylanie się Wykonawcy od 
wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru 
robót lub przyjęcia faktury. 

12. Wraz z fakturą końcową, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody 
zapłaty lub oświadczenia Podwykonawców, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane 
przez podwykonawców na podstawie umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku 
niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo:  

1) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub: 
2) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty 
zapłaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 1,0% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000 zł. W przypadku niewykonania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 

14. W przypadku umów, o których mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
14 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w zdaniu następnym. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% 
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 

15. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 13 – 14. Kara 
umowna, o której mowa w ust. 14 jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

16. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, umów z 
dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia 
umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej zapłaty 
dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo: 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo: 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 17, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Wynagrodzenia Wykonawcy, może stanowić podstawę do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi 
zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty 
dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. W 
przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej 
równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za każdy taki 
przypadek. 

25. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. 

27. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren robót, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 
powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne 
z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 
wykonanie umowy. 

28. Za wprowadzenie na teren robót Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z zapisami ust. 27, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł za 
każde takie zdarzenie. 

II. OBOWIĄZKI STRON UMOWY  

§6 Podstawowe obowiązki stron umowy  
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków Zamawiającego 
należy:  
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie wcześniej niż do dnia: 

24.06.2019 r. 
Nie później niż do dnia: 

28.06.2019 r. 
Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu przekazania Terenu robót upoważnia Wykonawcę do 

wnioskowania o przedłużenie okresu realizacji Przedmiotu umowy o ilość dni zwłoki Zamawiającego. 

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania Terenu budowy jednego egzemplarza Dokumentacji 
projektowej, w wersji papierowej, oraz Dziennika robót budowlanych.  
3) wskazanie Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej oraz wody i zapewnienie dostawy tych 
mediów do wskazanych punktów przez czas realizacji Robót. 
4) dokonywanie w terminach określonych Umową odbiorów Prac na wniosek Wykonawcy, o którym 
mowa w § 10 ust 1 i 8. 
5) zapłata umówionego wynagrodzenia. 
6) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie, który jest niezbędny, by prawidłowo wykonać Przedmiot 
umowy. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) zrealizowanie Prac stanowiących Przedmiot Umowy z należytą starannością oraz zgodnie z 
przepisami polskiego prawa. 
2) przekazanie Zamawiającemu gotowego Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych w Umowie,  
3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego Terenu budowy i utrzymanie go w czystości i porządku 
przez cały czas trwania budowy, tj. do czasu przekazania Terenu budowy we władanie Zamawiającemu. 
4) zapewnienie nadzoru Kierownika budowy/robót – potwierdzonych wpisem do Dziennika robót 
budowlanych minimum dwa razy w tygodniu. Za nie dopełnienie tego obowiązku może zostać nałożona 
kara o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 6. 
5) oznaczenie Terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia 
robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robót, zaplecza zewnętrznego, od terenu jednostki 
oświatowej w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 
i dzieci. 
7) zorganizowanie, w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego, zaplecza socjalnego dla 
potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania 
(zapewnienie dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości). 
8) zorganizowanie na terenie Zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i utrzymywanie go w 
pełnej sprawności przez cały czas prowadzenia robót, aż do Odbioru końcowego. 
9) zapoznanie pracowników przebywających na terenie robót z obowiązującą dla budynku szkoły, 
aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, potwierdzone w formie pisemnej w postaci listy 
imiennej pracowników, w której potwierdzają oni zaznajomienie się z w/w instrukcją. 
10) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
11) przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
12) przestrzeganie praw wynikających z licencji, patentów oraz innych praw własności intelektualnej 
przynależnych osobom trzecim. 
13) prowadzenie bieżącej dokumentacji przebiegu Prac w wewnętrznym dzienniku robót, zawierającym 
informacje o wszystkich występujących zakłóceniach, problemach technicznych i organizacyjnych oraz 
uzgodnieniach poczynionych przez Strony, forma prowadzenia wewnętrznego dziennika robót zostanie 
określona przez strony po podpisaniu Umowy. 
14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na 
realizację Umowy. 
15) udział w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. 
16) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na Terenie budowy, w szczególności przed kradzieżą, 
dewastacją oraz pod względem przeciwpożarowym. 
17) zabezpieczenie istniejących obiektów, znajdujących się w rejonie możliwego oddziaływania 
realizowanych Robót przed ich niekorzystnym wpływem na stan tych obiektów (techniczny, 
funkcjonalny, estetyczny). 
18) dostarczenie wraz z montażem i demontażem i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju 
sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia.  
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19) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – 
dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych 
dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami. 
20) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz Umowy na własny koszt. 
21) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 
22) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia 
jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem. 
23) usunięcie z Terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza oraz materiałów i odpadów 
itp. po zakończeniu Prac i przekazanie Zamawiającemu Terenu budowy w stanie nadającym się do 
użytkowania. 
24) uporządkowanie terenu przylegającego do Terenu budowy po zakończeniu Prac i naprawa 
istniejących nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy. 
25) przeszkolenie obsługi w zakresie użytkowania zamontowanych w obiekcie instalacji i urządzeń. 
26) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, nr 
konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach zadania robót, wymagające wywozu, 
np. z robót demontażowych z wyjątkami określonymi w STWiOR będą stanowiły własność Wykonawcy. 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (tj. Dz.U.2017. poz. 2422, ze zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

§7 Prawo odstąpienia od umowy  
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął Robót w terminie 7 dni, od daty przejęcia Terenu budowy. 
2) przerwa w wykonywaniu Prac, nie wynikająca z przyjętego harmonogramu Prac, trwa: 

dłużej niż 5 dni. 
3) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych etapów Prac: 

powyżej 7 dni, 
w stosunku do terminów określonych w przyjętym harmonogramie Prac. 

2. Postanowienie ust. 1 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy, określonego w ust. 
1 powyżej, z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom do dnia dokonania Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji Prac według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 
Przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 3 i zaakceptowanej przez Zamawiającego w 
terminie 3 tygodni od dnia odstąpienia. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego inwentaryzacja Prac stanowi podstawę do określenia wartości 
wykonanych Robót, a także zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w 
inny obiekt, o ile ich zakup nastąpił. 
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7. Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie budynku Szkoły związane z odstąpieniem od 
Umowy ponosi Strona, której działanie lub zaniechanie stanowiło podstawę odstąpienia od Umowy. 

8. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości albo w części zobowiązań 
wynikających z postanowień Umowy, jeżeli niewykonanie to nastąpiło na skutek działania Siły Wyższej. 
Strony przyjęły do wiadomości i uznały za uzgodnione, że zdarzenie Siły Wyższej występujące w kraju lub 
na obszarze, gdzie występuje Podwykonawca którejś ze Stron i mające swój skutek na wykonaniu 
odnośnych zobowiązań, zostanie uznane za zdarzenie przydarzające się i wywierające wpływ na 
działania tej Strony. 

9. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją okoliczności poza rozsądną kontrolą Stron w chwili zawierania 
Umowy oraz w czasie jej obowiązywania, na których powstanie żadna ze Stron nie miała wpływu i 
których powstaniu nie mogła w sposób rozsądny zapobiec, zarówno w czasie podpisywania Umowy jak i 
w czasie jej obowiązywania. 

10. Za Siłę Wyższą uważa się w szczególności, choć nie wyłącznie: klęski żywiołowe, działania natury, 
katastrofy, wojny zarówno wypowiedziane jak i niewypowiedziane, mobilizację, embargo, zamknięcie 
granic, strajki u Wykonawcy lub u Zamawiającego oraz u podmiotów, z którymi Wykonawca zawarł 
umowy zgodnie z postanowieniami §5 Umowy, uniemożliwiające całkowite albo częściowe wykonanie 
Umowy. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o 
tym fakcie drugiej Strony, chyba że ze względu na charakter Siły Wyższej, powiadomienie takie jest 
niemożliwe. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie 
sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji i wykonania postanowień Umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których 
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U.2017.1579 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z powodu okoliczności, o których mowa 
w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze zm.). 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 
części umowy. 

III. TERMIN WYKONANIA 

§8 Termin realizacji Przedmiotu umowy  
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się w sposób następujący:  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis kierownika 
budowy do dziennika robót budowlanych, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego, o których 
mowa w § 3, zaświadczający o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

1) zakończenie wszystkich robót i zgłoszenie prac do odbioru końcowego nie może nastąpić później niż 
dnia: 

…. …. …. …. 2019 r.  
niezależnie od daty przekazania Wykonawcy terenu robót. 

2) Wykonawcy służy prawo do wnioskowania o przedłużenie terminu realizacji umowy, o ile 
Wykonawca wykaże, że Zamawiający pozostawał w zwłoce z podpisaniem umowy lub przekazaniem 
terenu budowy albo zawiesił prowadzenie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3) czas prowadzenia robót objętych przedmiotem umowy określono na: 

………………………………………………………….. dni kalendarzowych, 
liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. 
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IV. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

§9 Wysokość i charakter wynagrodzenia  
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na 
kwotę: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł 
(słownie: …………….……………………………………………………….…. złotych ……………………..……….. gr.), 
łącznie z podatkiem VAT, zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego 
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie 
można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia 
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może zostać zmienione w sytuacjach oraz w sposób opisany w § 
16 Umowy. 

4. Odbiory Prac i wypłata należnego wynagrodzenia będą następowały zgodnie z zasadami 
określonymi w § 10 i 11. Podstawą dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest przeprowadzenie i 
udokumentowanie dokonania odbioru całości Przedmiotu umowy. 

V. ZASADY DOKONYWANIA ROZLICZEŃ  

§10 Odbiory Przedmiotu Umowy  
1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru wszelkie Prace zanikające i ulegające zakryciu osobom 
określonym w § 3 ust. 1 z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze. Zamawiający w 
przypadku niezgłoszenia mu zakończenia takich Prac i uniemożliwienia dokonania odbioru, może w 
zależności od swego uznania nakazać Wykonawcy ich powtórne wykonanie lub odkrycie albo potrącić 
ich wartość, ustaloną na podstawie Kosztorysu Ofertowego, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Powtórne wykonanie elementów Robót lub odkrywki Robót, nie zgłoszonych do odbioru, Wykonawca 
przeprowadzi, w takim przypadku, na koszt własny, nie podlegający odrębnemu rozliczeniu. Fakt 
dokonania odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokumentowany w dzienniku 
robót budowlanych. 

2. Przedstawicielom Zamawiającego, o których mowa w § 3 przysługuje prawo kontroli procesu 
wykonywania Robót w trakcie ich realizacji. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w 
sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Przedstawiciel Zamawiającego może wezwać go do usunięcia 
wad lub zmiany sposobu wykonania Prac i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając 
ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, Przedstawiciel 
Zamawiającego może wstrzymać realizację Robót odpowiednim wpisem w dzienniku robót 
budowlanych. Nie uprawnia to Wykonawcy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Przedmiotem Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy będzie całość zrealizowanych przez 
Wykonawcę robót/usług stanowiących Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, które podlegają odbiorowi przed ich zaniknięciem lub zakryciem. 

4. Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed zakończeniem biegu okresu Rękojmi i 
gwarancji na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego. 

5. Potwierdzeniem odbioru będzie każdorazowo właściwy Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 
umowy, a także protokół usunięcia wad i usterek oraz odbioru pogwarancyjnego podpisany przez 
Przedstawicieli Stron wskazanych w § 3 i 4 umowy. 
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6. odpisany Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie załącznikiem faktury i podstawą 
do jej wystawienia. Protokół odbioru pogwarancyjnego stanowił będzie podstawę zwolnienia 
zabezpieczenia, o którym mowa w §13. 

7. Gotowość przystąpienia do czynności odbioru: 

a) końcowego Wykonawca zgłosi poprzez wpis w dzienniku robót budowlanych o odpowiedniej treści, 
b) do odbioru usunięcia wad i usterek oraz gwarancyjnego w piśmie skierowanym do Zamawiającego. 
8. Zamawiający, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, przystąpi do odbioru w terminie 
do 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru dokonanego przez Wykonawcę zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 7 – powyżej. 

9. Do zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Prac Wykonawca załączy, w dniu dokonania wpisu 
o którym mowa w ust. 7 pkt a), tzw. Operat Kolaudacyjny, na który składać się będą:  

1) oświadczenia kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania robót z przepisami techniczno-budowlanymi,  
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy. 
2) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji z naniesionym w kolorze zmianami w stosunku do Dokumentacji 
projektowej. 
3) protokoły odbiorów technicznych (oryginały). 
4) protokoły prób, badań, sprawdzeń i pomiarów zgodnie z Dokumentacją projektową (oryginały),  
5) oryginał dziennika robót budowlanych,  
6) dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń, instrukcje eksploatacji,  
7) plan ponumerowanych przejść p-poż wszystkich instalacji,  
8) plan ponumerowanych pkt. uziemień instalacji, wyrównawczej, uziemień roboczych,  
9) dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót 
branżowych),  
10) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
11) receptury i ustalenia technologiczne,  
12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,  
13) dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 
ostatniej części Przedmiotu umowy. 
10. Operat Kolaudacyjny należy sporządzić w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. oraz w formie 
elektronicznej w formacie PDF na płycie CD/DVD lub pendrive w 2 egzemplarzach. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i z 
zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczyć Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może dokonać odbioru Przedmiotu umowy obniżając odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy,  
b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający, 
nie odstępując od Umowy i zachowując prawo do kar umownych, może żądać wykonania Przedmiotu 
umowy po raz drugi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. 
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

13. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, adekwatnym do stwierdzonej wady; w przypadku bezskutecznego 
upływu powyższego terminu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu 
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Miejscem odbioru jest każdorazowo siedziba Zamawiającego (Odbiorcy), tj. 
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. 
Siedlecka 4, 72-010 Police. 

§11 Zasady dokonywania rozliczeń  
1. Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy na 
następujących zasadach: 1.1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona z należytą starannością, a 
Zamawiający odbierze wykonane roboty, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz 
Dokumentacji projektowej, po ich zakończeniu. 

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktura końcowa wystawiona przez 
Wykonawcę wobec Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawicieli 
Zamawiającego Protokół końcowego odbioru Przedmiotu umowy, stwierdzający wykonanie całości 
Przedmiotu umowy, bez wad i usterek. 

4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca ma 
obowiązek załączyć dowody zapłaty wszystkich należności na rzecz Podwykonawców lub oświadczenie 
wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartych umów z tymi 
Podwykonawcami, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Integralną część protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu, stosowania w budownictwie, oświadczenie 
kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia. 

6. Termin płatności faktury końcowej wynosi: 

21 dni, 
licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

7. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy Nr: 

 ………………………………………………………….. 
prowadzone w (nazwa banku): 

………………………………………………………….. 
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Płatnikiem faktur jest Zamawiający (Odbiorca): 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Policach, ul. Siedlecka 4, 72-010 Police, 

10. Zamawiający (Nabywca) posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 

851-311-64-33 

VI. RĘKOJMIA I GWARANCJA  

§12 Warunki rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy  
11. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez: 

.……..… miesięcy, 
od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót albo od dnia podpisania protokołu 

usunięcia wad i usterek nielimitujących ujawnionych najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót, o ile 
wystąpią. 
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12. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi: 

….…..… miesięcy, 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót albo od dnia podpisania protokołu 

usunięcia wad i usterek nielimitujących ujawnionych najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót, o ile 
wystąpią. 

13. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

VII. ZABEZPIECZENIE  

§13 Forma i wartość zabezpieczenia, warunki zwrotu  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł 
(słownie: …………….……………………………………………………….…. złotych ……………………..……….. gr.), 
tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:  

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady. 
5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania aneksu, przedłużenie terminu zabezpieczenia w formie 
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowej min. o okres przedłużenia terminu wykonania 
tych robót. 

VIII. UBEZPIECZENIE  

§14 Ubezpieczenie robót, odpowiedzialność cywilna Wykonawcy  
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy 
CAR/EAR do kwoty stanowiącej co najmniej równowartość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
§ 9 ust. 1, w kwocie brutto, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji Przedmiotu umowy oraz przez 
okres pierwszych 30 dni od dnia odbioru końcowego, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający, 
Wykonawca oraz Podwykonawcy. Ubezpieczenie obejmować będzie swoim zakresem:  

1) Obiekt budowlane, w którym prowadzone są roboty budowlane wraz infrastrukturą towarzyszącą,  
2) maszyny budowlane, narzędzia, materiały i sprzęt Wykonawcy przeznaczone do wykorzystania przy 
realizacji robót/świadczeniu składających się na przedmiot umowy, niezależnie od miejsca w którym się 
znajdują. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z 
odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie obowiązywania umowy, powstałe w związku z realizacją 
przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż: 

300.000 złotych, (słownie: trzysta tysięcy złotych 0/100) 
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na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koniec okresu obowiązywania polisy nie 
może przypadać wcześniej niż w dacie określonej pośrednio w § 8 ust. 1, pkt 1). 

3. Kopie Dokumentu ubezpieczenia zostaną przedstawione Zamawiającemu nie później, niż w dniu 
przekazania Terenu budowy. 

4. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
może:  

1) odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kary 
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3. 
2) odmówić przekazania Terenu budowy i dopuszczenia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu umowy 
lub: 
3) zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia, potrącając opłacone przez siebie składki z kwot 
należnych Wykonawcy. 

Wszelkie opóźnienia z tego wynikłe poczytywane będą jako powstałe z winy Wykonawcy. 

5. W przypadku przedłużenia terminu określonego w § 8 ust. 1, pkt 1, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania aneksu, przedłużenie terminu obowiązywania 
polisy/polis ubezpieczeniowej minimum o okres przedłużenia odpowiedniego dla danej polisy terminu. 

6. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ustępie 
poprzedzającym ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

IX. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA  

§15 Warunki kar umownych i naprawiania szkód  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości: 

.…….…. %  
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi za wady, za każdą wadę lub usterkę w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień opóźnienia. 
3) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości: 

.…….…. % 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto. 

4) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem trybu 
określonego w § 5 Umowy w wysokości: 

10 000,00 zł, 
za każdy tego rodzaju przypadek. 

5) za przekroczenie terminu wskazanego w § 10 ust. 9 w wysokości: 

0,01 % 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

6) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4 może zostać nałożona kara w 
wysokości: 

500 zł za każde zdarzenie. 
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu. 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 
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3. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na wskazany rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej dotyczącej 
nałożonej kary wraz z podaniem przyczyny nałożenia kary. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 
końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie 
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§16 Dopuszczalne zmiany umowy  
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie 
sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkującej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej 
na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia, wprowadzeniu robót 
wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia, oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje 
techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 

2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:  

1) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie 
terminu zakończenia zadania.  
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez 
Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 
3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 
zgodnie z technologią przewidzianą w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. 
Na tę okoliczność kierownik robót sporządzi wpis do dziennika robót, który potwierdzi przedstawiciel 
Zamawiającego. 
3. Zmiana skutkująca zmniejszeniem albo zwiększeniem wynagrodzenia może nastąpić:  

1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu, rozszerzeniem 
zakresu robót, lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w 
Dokumentacji technicznej i ofercie cenowej. 

Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz 
robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu 
następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. 
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór 
publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego), 

a) stawka roboczogodziny „R”, koszty pośrednie „Kp” (R+S), zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp), przyjęte 
zostaną w wysokości zgodnej z określonymi w kosztorysie ofertowym, który stanowić będzie załącznik  
nr 4 do niniejszej umowy. 
b) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 
średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 
podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, 
ofert handlowych itp.  
c) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 
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2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 
4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym:  

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):  
a) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,  
b) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
c) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. 
zaprzestania, czasowego zaprzestania produkcji). 

Zmiany wskazane w lit. a do c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z 
tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze 
wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach 
określonych w ust. 4. 

5. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie robót zamiennych, których wartość nie przekracza ceny 
określonej w ofercie wykonawcy, jeżeli nastąpi konieczność zrealizowania tych robót w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. Zamawiający uznana roboty zamienne za niezbędne do realizacji, w przypadku 
uznania przez projektanta takich robót, jako istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu i 
zaleci wykonanie lub wyrazi zgodę na wykonanie tych prac w odpowiedzi na wniosek złożony przez lub 
za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 

7. Zmiana osób reprezentujących Wykonawcę, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych 
w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie realizacji robót może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe 
proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana tych osób wymaga zgody 
Zmawiającego i zawarcia aneksu do umowy. 

8. Podstawą wprowadzenia zmian do umowy, wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 i 7, jest protokół 
konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

9. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i 
rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu 
oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian w formie pisemnej. W przypadku wyrażenia pisemnej 
zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i 
przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może 
spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 

11. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§17 Postanowienia Końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności:  

a) Prawo zamówień publicznych,  
b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
c) Prawa budowlanego,  
d) Kodeksu cywilnego. 
2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
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3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz Dokumentacja techniczna, o której 
mowa w § 1 ust. 2. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, natomiast załączniki sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

 

…..………………………………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY: 

…..………………………………………………………………………… 
WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy  

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY  

Dotyczy:  
robót budowlanych i usług 

polegających na: 
„Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”  
Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(firma Podwykonawcy) 

Niniejszym oświadczam(y), że:  

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr 

………………………… 
z dnia: 

….…. ….…. 2019 r. 
zawarta z: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(firma Wykonawcy) 

wymagalne w CAŁOŚCI/CZĘŚCI* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone 
przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. zł brutto 
(słownie: …………….……………………………………………………….…. złotych ……………………..……….. gr.), 
i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie 

umowy wskazanej w pkt. 1. 

3. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 
powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty budowlane. 

 
................................................................... 

Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Podwykonawcy 

 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 do umowy  

WARUNKI GWARANCJI  

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegających na:  
„Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach” 

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego 
gwarancją, 
 
1. Termin udzielonej gwarancji wynosi: 

……...… miesięcy, 
licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach 
oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

3. Zamawiającego reprezentuje: 

Renata Maruszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach,  
4. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt własny. 

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo 
dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w 
celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie 
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

11. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych 
prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. Z procedury usunięcia wad oraz przeglądów serwisowych sporządza się protokół. 

14. Przeglądy serwisowe będą odbywać się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, w przypadku 
szczególnych wymagań (np. przepisów prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami. 

15. Sprawy związane z organizowaniem i wykonywaniem przeglądów serwisowych oraz przeglądów 
okresowych wymaganych odrębnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem usunięcia wad, które 
wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Zamawiający. 

 
................................................................... 
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