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przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:
LBudowa wezia przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.

< ROZDZIAL I

INFORMACJE OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY

1.1. Zamawiajgcym jest Gmina Police z siedziba przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.
1.2. Zamawiajgcego reprezentuje Burmistrz Polic — Wtadystaw Diakun.
1.3. Prowadzacym postgpowanie jest Urzad Miejski w Policach Wydziat Techniczno-Inwestycyjny

z siedzibg przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police (tel: 091 43 118 61-66 / fax: 091 43 118 71).

2. PODSTAWA PRAWNA

Postepowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej PZP, oraz przepisow
wykonawczych do tej ustawy.

3. TRYB ZAMOWIENIA

3.1 Postepowanie o zamowienie, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39-46 PZP, o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach na
podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

3.2. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury
odwréconej”, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywotanych przepiséw
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3.3.  Przed terminem sktadania ofert Wykonawcy winni sprawdzi¢ ponownie zawartos¢ umieszczonych
na stronie internetowej, w ramach niniejszego postepowania, dokumentéw, w celu zapoznania sie z
trescig ewentualnych odpowiedzi lub wyjasnien, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z catoscig udostepnionych dokumentéw odpowiada wytacznie Wykonawca.

4. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest budowa wezta przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w czgsci starych Polic ograniczonej ulicami Grunwaldzkg,
Kosciuszki oraz Wojska Polskiego. Ulica Kosciuszki stanowi cigg drogi wojewddzkiej nr 114,
Pozostate ulice s3 ulicami powiatowymi.
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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa wezta przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.

Zadanie obejmuje:

- rozbidrki istniejgcych jezdni i chodnikdw,

- przebudowe oswietlenia ulicznego,

- instalacje urzgdzen w postaci tablicy dynamicznej informacji pasazerskiej (SDIP),

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z wyodrebnieniem czesci przeznaczonej dla
obstugi pasazerdw oraz czesci drogi publicznej,

- urzadzenie terendw zielonych wraz z instalacjg elementéw matej architektury (wiaty, tawki).

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 31 pazdziernika 2019 roku.
5.2. Rozpoczecie wykonania zamdwienia przez Wykonawce nastgpi z dniem zawarcia Umowy.

5.3. Za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date ztozenia,
w siedzibie Zamawiajacego, pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wniosku o dokonanie odbioru
koricowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy stanowigcym, ze prace objete umowa zostaty wykonane w catosci i nadajg sie do
przeprowadzenia odbioru koficowego.

6. PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROCEDURALNE

6.1. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadajgce osobowosci prawnej, badZ podmioty te wystepujace wspdlnie, spetniajgce warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w PZP oraz w niniejszej SIWZ.

6.2. Osoba uprawniong do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu jest:

1) osoba fizyczna biorgca udziat w postepowaniu,

2) osoba (osoby) upowazniona, zgodnie z zasada reprezentacji do skfadania oswiadczen woli
(wskazana w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, wiasciwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy), w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadajacej osobowosci prawnej,

3) petnomocnik reprezentujgcy Wykonawce lub Wykonawcow wystepujacych wspdlnie.

6.3. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych i wariantowych - oferta musi obejmowacd
catos¢ zamowienia.

6.4. Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowej.

6.5. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcow.
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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:

.Budowa wezta przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.

6.6. Nie przewiduje sie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o
ktérej mowa w art. 91a ust. 1 ustawy PZP.

6.7. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte (art. 82 ust.1 ustawy PZP).

6.8. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6.9. Wykonawca zobowiazany jest do podania w ofercie czesci zamowienia, ktdrej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz podania firm Podwykonawcow, ktorym zleci
wykonanie tych czesci. Niepodanie w ofercie czesci zamowienia, ktérej wykonanie Wykonawca
powierzy Podwykonawcom, Zamawiajgcy uzna za zobowigzanie sie Wykonawcy do samodzielnego
wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6.10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzanych
wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6.11. Wykonawcom nie przystuguje zwrot kosztow poniesionych w zwigzku z uczestnictwem w
przedmiotowym postepowaniu, z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy
Pzp.

6.12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy PZP.

6.13. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1), pkt 4), pkt 6) ustawy Pzp.

< ROZDZIAL I

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamodwienia zgodnie z art.22 Ustawy PZP moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie
podlegajg wykluczeniu, w okolicznosciach o ktérych mowa w art.24.ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP
oraz art.24 ust.5 pkt 1-2i 4 ustawy PZP, tj.:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
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jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z pdin. zm.) lub ktérego
upadto$é ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadifosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2017r. poz.
2344, z pbéin. zm.) (art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP);

b) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy jest w stanie
wykazaé za pomoca stosownych srodkéw dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP)

c) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w
istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umowe koncesji,
zawartg z Zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasadzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP);

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, okreslone przez Zamawiajgcego w ogloszeniu 0 zamowieniu:

1. dot. kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw — Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie;

2. dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej — tj. Wykonawcy, ktoérzy posiadajg srodki
finansowe lub zdolnosé kredytowa w wysokosci co najmniej 500 000 zt. ( stownie: pigcset tysiecy
zfotych);

3.  dot. zdolnosci technicznej lub zawodowej — tj. Wykonawcy, ktérzy:

a) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie (zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyli) minimum jedng robote budowlang,
polegajgcg na budowie badz przebudowie drogi (ulicy) obejmujacej swoim zakresem roboty
brukarskie, bitumiczne i elektryczne o wartosci min. 500 000 zi. (stownie: pieéset tysiecy
ztotych);

Zamawiajacy uzna tylko zadania zakonczone.
b) dysponujg osobami posiadajgcymi kwalifikacje, uprawnienia, doswiadczenie

i wyksztatcenie niezbedne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji
przedmiotowego zamowienia (kierownik budowy).
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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:

LBudowa wezta przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.

< ROZDZIAL 1l

PRZEStANKI WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okreélono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
PZP.

2. Podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy, stosownie do
tresci art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce:

2.1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508, z poin. zm.) lub ktérego
upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtfosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2017r. poz.
2344, z pdin. zm.) — art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP,

2.2. ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwazia jego
uczciwos¢, w szczegolnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co Zamawiajacy jest w stanie
wykazac¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych — art. 24 ust. 5 pkt 2) PZP,

2.3. ktdry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamodwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
Zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy
lub zasgdzenia odszkodowania — art. 24 ust. 5 pkt 4) PZP,

4 ROZDZIAL IV

WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. DOKUMENTY, KTORE NALEZY ZtOZYC WRAZ Z OFERTA - dot. wszystkich Wykonawcéw

1.1. Woypetniony formularz ofertowy (wg wzoru — zat.1 do SIWZ).
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1.2. Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu (wg wzoru - zat.2 do SIWZ).

1.3. Petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie,
w przypadku:
a. podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wiasciwego rejestru
(petnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy).
b. podmiotéw wystepujgcych  wspodlnie  (petnomocnictwo podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli kazdego z podmiotéw wystepujacych wspoélnie, do
reprezentowania w postepowaniu — zgodnie z art. 23 ustawy PZP).

1.4, Oéwiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w RODO.

1.5. Oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zwigzku z art. 13 RODO.

2. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA, KTORE NALEZY ZtOZYC W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA
STRONIE INTERNETOWE) ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZtOZONYCH OFERT WRAZ
Z INFORMACIJA, O KTOREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP — dot. wszystkich Wykonawcow

2.1.Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (wg wzoru — zat. 3 do SIWZ).

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktocenia konkurenciji w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia.

3. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA, KTORE NALEZY ZtOZYC NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO —
dot. Wykonawcy, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza

1.  Zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wifasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu.
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2. Zaswiadczenie wtfasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoienie na raty
zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

3: Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca
wysokos¢  posiadanych  srodkéw  finansowych lub  zdolno$é kredytowa Wykonawcy,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z sytuacji ekonomicznej innych podmiotéw, nalezy
ztozyc:

- zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamowienia wraz z informacjg banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowe]j potwierdzajgca wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnoé¢ kredytowa
tych podmiotéw (wg wzoru — zat. 5 do SIWZ)

- oswiadczenie tych podmiotdéw o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

4.  Wykaz robét budowlanych (wg. wzoru - zat. 4 do SIWZ) wykonanych nie wczeéniej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jeieli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o
tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jeieli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty.

5. Kserokopia wtfasciwych uprawnieri budowlanych oraz aktualnego zaswiadczenia z wiasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa osoby przewidzianej do petnienia funkcji Kierownika Budowy.

W przypadku korzystania przez Wykonawce ze zdolnosci technicznych innych podmiotdw,
nalezy ztozyc:
- zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamoéwienia wraz z informacja o sposobie wykorzystania zasobow innego
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podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego (wg wzoru — zat. 5 do
SIwz)

— os$wiadczenie tych podmiotow o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania

4 ROZDZIALV

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Warunkiem udziatu w przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 30 000,00 zt (stownie:
trzydziesci tysiecy ztotych 00/100) w formie okreslonej w art. 45 ust. 6 PZP.

2. Wadium nalezy wnies¢ w terminie umozliwiajgcym dofaczenie do oferty dowodu jego
whiesienia (przed uptywem terminu sktadania ofert).

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2)  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

4, Wadium w pieniagdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek Urzedu Miejskiego w Policach
nr 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 w Banku Pekao SA Il 0/Szczecin z dopiskiem: wadium na
zabezpieczenie oferty w postepowaniu pod nazwg :"Budowa wezta przesiadkowego na Placu
Chrobrego w Policach”. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli przed
uptywem terminu sktadania ofert zostanie uznany kwota wadium rachunek bankowy
Zamawiajacego.

5. Z tresci wadium wnoszonego w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci powinno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajacego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta do wypfaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz art.
46 ust. 5 PZP.

6. Wadium wnoszone w formie innej niz pienigdz moze by¢ zataczone w oryginale do oferty lub
ztozone w oryginale przed uptywem terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego.
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7. Tres¢ gwarancji wadialnej musi zawieraé nastepujace elementy:

1) nazwe dajacego  zlecenie  (Wykonawcy), beneficienta  gwarancji/poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem -
okreslenie przedmiotu zamowienia

3) kwote gwarancji/poreczenia,

4) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptacenia bezwarunkowo i nieodwotalnie kwoty
gwarancji/poreczenia na pierwsze pisemne z3danie Zamawiajgcego w okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

8. Zwrot wadium nastapi zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1, 1ai 2 PZP.

9. Jezeli  wadium wniesiono w  pieniagdzu, Zamawiajacy  zwraca je  wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na ktéry naleiy zwréci¢ wadium,
Zamawiajacy dokona zwrotu na rachunek, z ktérego nastgpit przelew wptaty wadium.

10.Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych
w art.46, ust. 4ai 5 PZP.

4 ROZDZIAL VI

PROCEDURA POSTEPOWANIA

1. TERMINY

1.1. Wszczecie postepowania

Zamawiajacy wszczat postepowanie w dniu 16.05.2019 roku poprzez zamieszczenie ogloszenia o
zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl).

1.2. Sktadanie ofert

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do 31.05.2019 roku do godz 10.00. Dla ofert przesytanych pocztg
lub za posrednictwem kuriera badz postarica liczy sie termin ich dostarczenia na adres wskazany w
pkt 5.1 niniejszego rozdziatu.

1.3. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 31.05.2019 roku o godz. 10.30.
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1.4. Zwigzanie ofertg

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Zgodnie z art.85 ustawy PZP bieg
terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

2. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE

1. W niniejszym postepowaniu obowigzuje pisemna forma porozumiewania sie (Urzad Miejski w
Policach, Wydziat Techniczno-Inwestycyjny, ul. Bankowa 18, 72-010 Police), faksem (+48 91 43 118
71) lub droga elektroniczng (jkalinowski@ug.police.pl), przy czym w przypadku zastosowania faksu lub

drogi elektronicznej, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania takiej
informacji. Ponadto dokumenty wymagane w formie oryginatu badz kopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w sposob zachowujacy te forme.

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktdw z Wykonawcami jest Jacek Kalinowski
- Wydziat Techniczno-Inwestycyjny Urzedu Miejskiego w Policach, tel.(091) 431 18 66.

3. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na zapytania zwigzane z trescig SIWZ, zgodnie z
art. 38 ustawy PZP, poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej, jednak nie pdiniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynie do Zamawiajgcego nie po6zniej niz
do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

5. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wptynie po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 2.4, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

6. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym
mowa w pkt. 2.4,

7. Tre$¢ pytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej bez
ujawniania zrodta zapytania.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert

zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej.
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9. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuiy
termin sktadania ofert i zamieszcza informacje na stronie internetowej.

3. JEZYK STOSOWANY W POSTEPOWANIU

1.  Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2. Dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, ktére nie sg
sporzgdzone w jezyku polskim, przedtozy¢ nalezy wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

3. Ttumaczenia w/w dokumentéw winny byé poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobg uprawniong do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu.

4.  Wszelkie inne dokumenty, materiaty i informacje, wyzej niewymienione, zlozone
w jezyku innym niz polski nie beda rozpatrywane.

4. PRZYGOTOWANIE OFERT

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ w przetargu tylko jedng oferte. Wykonawca, ktéry ztoizy
wigcej niz jedng oferte zostanie wykluczony z postepowania. Za ztozenie oferty uwaza sie réwniez
dokonanie takiej czynnosci wspélnie z innym uczestnikiem postepowania przetargowego.

2. Oferta, aby byta waina musi by¢ podpisana przez upowazinionych przedstawicieli
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby posiadajace
pisemne petnomocnictwo. Petnomocnictwo musi by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

3. Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu oferty (wg wzoru — zat. 1 do SIWZ)
i powinna zawieraC wszystkie wymagane dokumenty i oswiadczenia wymienione w SIWZ w
Rozdziale IV pkt 1.

4. Oferta powinna by¢ napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odrecznym,
sporzadzona w jezyku polskim.

5.  Zaleca sig, by wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane, utozone w kolejnosci
przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ i spiete w sposdb trwaty.

6.  Wszystkie strony oferty, na ktérych zostang dokonane poprawki lub korekty btedéw, musza
by¢ parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujace oferte.
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7 Oferty powinny byc¢ jednoznaczne.
8. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

10. Oferte naleiy umiesci¢ w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, oznaczonej danymi
Wykonawcy (nazwa, adres), zaadresowanej na adres Zamawiajacego (Urzad Miejski w Policach, ul.
Stefana Batorego 3, 72-010 Police), z dopiskiem jakiego dotyczy zamowienia: ,,OFERTA /
PRZETARG / POLICE — Budowa wezta przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.”

11. Wykonawca skfadajac oferte oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej,
a zatem teren budowy jest mu znany biorgc pod uwage wiedze jakg mégt uzyskac¢ dokonujac tej
wizji lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczenn z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajacego.

5. SKtADANIE OFERT, WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY

5.1. W terminie do dnia .......cseeeeee. FOku do godz. ....cueeeeeee. Wykonawecy sktadajg oferty na adres
Zamawiajacego: Urzad Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police (sekretariat
— | pietro, pokdj nr 30).

1.  Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofac¢ oferte wytacznie przed uptywem terminu skfadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zosta¢ ztozone w
sposéb i formie, przewidzianych dla ztozenia oferty z zastrzezeniem, ze opakowanie (koperta)
bedzie zawierato oznaczenie: ,, ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY / PRZETARG / Budowa
wezta przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach”.

5.2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej
Oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed uptywem terminu skfadania Ofert.

5.3. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia musza by¢ ztozone w miejscu i wedtug takich
samych zasad, jak sktadana Oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajace zmiany,
muszg byé dodatkowo podpisane ,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN” koperte
(paczke) kazdej ,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr...”.

5.4. Koperty (paczki) oznaczone ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do Oferty.

5.5. Wykonawca ma prawo, przed uptywem terminu sktadania Ofert, wycofac¢ sie
z postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez Wykonawce lub
Petnomocnika Wykonawcy.
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5.6. Wycofanie Oferty nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujgcych przy sktadaniu
Oferty. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje Petnomocnik, musi by¢ zalaczone
petnomocnictwo okreslajace jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. Odpowiednio opisang koperte (paczke) zawierajagcg powiadomienie naleiy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,, WYCOFANIE”.

5.7. Oferty wycofane nie zostang otwarte.

5.8. Zamawiajacy zwraca Oferte zfozong po terminie po uprzednim, niezwlocznym,
zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania, po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.

6. OTWARCIE OFERT

6.1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 31.05.2019 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiajacego
(Police, ul. Stefana Batorego 3, | pietro, sala nr 32) w obecnosci Wykonawcow.

6.2. Otwarcie ofert jest jawne.

6.3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamowienia.

6.4. Podczas otwarcia Ofert Zamawiajgcy poda nazwe i adres Wykonawcy, ktérego Oferta jest
otwierana; cene ofertowa, atakie termin wykonania zamodwienia, okres gwarancji i warunki
ptatnosci podane w formularzu Oferty.

6.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w
ofertach.

7. OCENA OFERT

7.1. Wtoku dokonywania badania ioceny Ofert Zamawiajagcy moze zadac¢ udzielenia przez
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich Ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej Oferty
oraz z zastrzezeniem pkt 7.2. niniejszej SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

7.2. Zamawiajgcy moze poprawic¢ w Ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,
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2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci Oferty ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian wtresci Oferty, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego Oferta zostata poprawiona.

7.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania, w toku oceny Oferty,

wiarygodnosci przedstawionych przez Wykonawcdw dokumentdw, oswiadczen,
wykazow, danych i informagji.

7.4. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zostang spetnione przestanki art. 89. ustawy PZP.

7.5. Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajdg wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-2 i 4 Ustawy PZP.

< ROZDZIAL VII

CENA OFERTY

1. FORMA WYNAGRODZENIA

1.  Zamawiajacy wprowadza ryczattowg forme wynagrodzenia Wykonawcy.

2.  Cena rozumiana jest jako catkowite (faczne) wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte oraz
zgodne z obowiagzujgcymi przepisami wykonanie przedmiotu zamowienia, tacznie z podatkiem
VAT. Cena ma charakter ryczattowy w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu
cywilnego.

3. Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy.

2. SPOSOB OBLICZENIA CENY

1.  Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia, powinien w cenie oferty, podanej w formularzu oferty ujac
wszelkie koszty, jakie poniesie z tytutu, nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamdwienia. Cena oferty obejmuje wszelkie prace, nawet niewskazane
wprost w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie jest niezbedne z punktu widzenia celu,
ktéremu stuzy¢ ma przedmiot zamdwienia.

2.  Cena oferty musi by¢ taczng ceng robot i innych Swiadczen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegolnosci m.in.:

1) ubezpieczenia budowy na czas realizacji robot,
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2) zorganizowania zaplecza budowy i dozoru placu budowy,

3) doprowadzenia, zuzycia wody i energii elektrycznej dla celéw technologicznych
i utrzymania zaplecza budowy

4) koszty wykonania BIOZ,
5) zapewnienia warunkow bhp i ppoz.,

6) wykonania wszelkich préb i sprawdzer przewidzianych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) transportu i utylizacji materiatu rozbiérkowego,
8) zapewnienia dojscia i dojazdu do posesji i zatok autobusowych,
9) obstugi geodezyjnej,
10) opracowania, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu drogowego,
11) koszty zwigzane przygotowaniem dokumentéw do wniosku o zajecie pasa drogowego oraz

koszty zajecia pasa drogowego (jezdnia, chodnik) jesli zajdzie taka potrzeba.

12) koszty zwigzane w wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie
pisemnej w 2 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD w 1 egz.

13) koszty zwigzane z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
14) wszelkie pozostate koszty, niezbedne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonywania i odbioru robét oraz warunki niniejszej SIWZ.

4.  Cena {gczna brutto bedzie podlegata ocenie w ramach przyjetego kryterium oceny ofert.

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, innych niz okreslone w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zagwarantowania réwnowainych parametréw
technicznych i technologicznych, zgodnosci z obowigzujacymi regulacjami prawnymi oraz po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

6.

Za ustalenia ilosci robét i innych swiadczer oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Przedmiar robét jako
czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej udostepniony jest Wykonawcy wyltacznie jako materiat
pomocniczy. Wykonawca nie bedzie mégt zada¢ dodatkowej zaptaty, jeieli na etapie realizacji
okaze sig, ie przedmiar nie zawieral wszystkich elementéw opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIOR.

7. Ceng oferty nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku (zt/gr).
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4 ROZDZIAL VI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

LOKALIZACIA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w czesci starych Polic ograniczonej ulicami Grunwaldzka,
Kosciuszki oraz Wojska Polskiego. Ulica Kosciuszki stanowi cigg drogi wojewddzkiej nr 114,
Pozostate ulice sg ulicami powiatowymi.

KROTKA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Uktad drogowy stanowia wloty do drogi klasy G (ul. Grunwaldzka) oraz skrzyzowanie z ul.
Wojska Polskiego. Plac wykorzystywany jest obecnie jako petla autobusowa. Wjazd odbywa sie
od strony skrzyzowania z drogg wojewodzkg. Ulica taczy sie skrzyzowaniem zwyktym z ul.
Wojska Polskiego oraz ul. Goleniowskg. Ograniczenie krawedzi jezdni od strony wschodniej
stanowi krawedZ chodnika przylegajacego do zabudowy, a od strony zachodniej krawedz
wyspy przystankowej. Brak jest fizycznego oddzielenia jezdni od petli autobusowej. Uktad petli
autobusowej stanowig 3 perony. Peron skrajny zachodni usytuowany jest w ciaggu chodnika
wokot placu, Pozostate dwa to perony wyspowe. Od strony pétnocnej, przy chodniku,
zlokalizowana jest zatoka petnigca funkcje dodatkowego przystanku.
Jezdnie i chodniki posiadaja nawierzchnie utwardzone z materiatéw o réznym stopniu
wyeksploatowania. Nawierzchnie chodnikéw i perondw przystankowych wykonane s3 z kostki
betonowej. Obramowania jezdni stanowig krawezniki betonowe 15x30 cm. Nawierzchnie
jezdni wykonane s3 z mieszanek mineralno — bitumicznych. Teren jest o$wietlony.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie obejmuje:

- rozbidrki istniejgcych jezdni i chodnikow,

- przebudowe oswietlenia ulicznego,

- instalacje urzadzen w postaci tablicy dynamicznej informacji pasazerskiej (SDIP),

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z wyodrebnieniem czesci przeznaczonej dla
obstugi pasazerow oraz czesci drogi publicznej,

- urzadzenie terenéw zielonych wraz z instalacjg elementdw matej architektury (wiaty, fawki).
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Dla zaprojektowanej budowli drogowej zastosowano nastepujace parametry techniczne:
- klasa techniczna drogi — D,
- predkos¢ projektowa — 30 km/h,
- szerokos¢ jezdni — 6,0 m,
- szerokosc chodnikow — 2,0 m
Dla przystankéw autobusowych zastosowano nastepujace parametry techniczne:
- diugos¢ krawedzi zatrzymania — 18,0 m,
- szerokosc jezdni—4,0 m i 5,0 m w zaleznosci od miejsca usytuowania,
- wyokraglenie krawedzi jezdni promieniami 8,0 mi 12,0 m.
Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu (dane szacunkowe):
- jezdnia:
- nawierzchnia bitumiczna — 835,0 m2,
- nawierzchnia z betonu cementowego — 775,0 m2,
- nawierzchnia z kostki kamiennej — 30,0 m2,
- chodniki — 604,0 m2,
- zabruki - 5,0 m2,
- wjazd — 25,0 m2,
- powierzchnia biologiczne czynna — 85,0 m2

Tablica dynamiczna informacji pasazerskiej zlokalizowana na dziatce 2693/8 zasilona kablem
YKY 3x6 mm2 od projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego ZKP usytuowanego na granicy
dziatki 2693/2.

Przebudowa oswietlenia ulicznego polega na likwidacji jednego kolidujgcego stupa wraz z kablem
zasilajgcym, oraz ustawienie 5 nowych stupéw zasilonych kablami typu YAKY 4x25 mm2.

1.  Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz niniejsza SIWZ.

2. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na podstawie projektu pn.:”Opracowanie petnej
dokumentacji projektowej budowy wezta przesiadkowego na Pl. Chrobrego w Policach”.

3. Wykaz dokumentacji stanowigcej opisu przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja projektowa pn.:”Opracowanie petnej dokumentacji projektowej budowy wezta
przesiadkowego na Pl. Chrobrego w Policach”, opracowana przez TRASKO Pracownia Projektowa,
ul. Korzeniowskiego 2/171, 70-211 Szczecin, zawiera:

a) Projekt budowlany — drogi, sieci elektroenergetyczne,

b) Projekt budowlano — wykonawczy — drogi, sieci elektroenergetyczne,

c) Projekt budowlano — wykonawczy — tom 2 — Branza drogowa,

d) Projekt budowlano — wykonawczy — tom 3 — Oéwietlenie i zasilenie tablicy,

e) Projekt budowlano — wykonawczy —tom 4 — Zielen,

f)  Projekt statej organizacji ruchu,

g) Wizualizacja wezta przesiadkowego,

19|Strona



Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa wezta przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.

h) Opinia geotechniczna,

i) STWIOR —drogi,

i) Specyfikacja ST-E.00.01 — Zasilanie tablicy. Oswietlenie,
k) Przedmiar robot

4.  Podstawa prawno-techniczna zadania

a) Zgtoszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, oraz
za$wiadczenie Starosty Polickiego z dnia 21.12.2018 r. o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do realizacji budowy w zakresie okreslonym w w/w zgtoszeniu.

b) Zgtoszenie robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, oraz
zaswiadczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.12.2018 r., stwierdzajacej
brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru przebudowy drogi wojewddzkiej nr
114 polegajacej na rozbidrce i budowie nowych nawierzchni oraz przebudowie
o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym tej drogi.

c) Obowiazujace normy, przepisy, warunki techniczne.

5.  Wykonawca w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczaftowego zobowigzuje sig
wykonaé wszystkie roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a
sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét.

6. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonal nastepujace
opracowania wraz z dokonaniem koniecznosci uzgodnien:
a) Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbednym
dla prowadzenia robo6t objetych zadaniem wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami.
b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
c) Dokumentacje powykonawczg.
7.  Podczas prowadzenia robét budowlanych bedzie prowadzony dziennik budowy.

8.  Wspdlny stownik zamdwien.
Kody CPV:
- 45233140-2 — Roboty drogowe,
- 45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
-45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

ROZDZIAL IX

KRYTERIA OCENY OFERT

1. KRYTERIA | ICH ZNACZENIE

Wybdr oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg nastepujacych kryteriéw oceny ofert:
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1. Cena (C)- 60%

2. Okres udzielonej gwarancji (G)— 40%

2. SPOSOB OCENY OFERT

1.  Sposob przyznania punktow w kryterium ,cena” (C) wg wzoru:

C = Cmin /Cx X 100 pkt x 60 %

gdzie: Cmin — najnizsza cena z ofert uznanych za wazne; Cx — cena oferty ocenianej

2. Sposéb przyznania punktéw w kryterium ,,okres udzielonej gwarancji ” (G) wg wzoru:

G = G« / 60 x 100 pkt x 40%

gdzie: Gx — okres gwarancji i rekojmi (w miesigcach) oferty ocenianej,

przy zatozeniach, ze:

1) minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy - wowczas
wzor nie obowigzuje i przystuguje ocena O pkt; oferta z okresem gwarancji krétszym niz

wymagany, podlegac bedzie odrzuceniu,

2) maksymalny dopuszczalny przez Zamawiajacego okres gwarancji wynosi 60 miesiecy; w
przypadku, gdy wykonawca zaproponuje okres gwarancji dtuzszy niz dopuszczalny, do wzoru
przyjety bedzie okres 60 miesiecy.

2.3. Wybrana zostanie oferta, ktdra uzyska najwyzszg ilos¢ punktéw zgodnie ze wzorem:

0=C+G

Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 punktéw

{ ROZDZIAL X

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. REGULACIE POPRZEDZAJACE ZAWARCIE UMOWY
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Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowigzany dopetni¢ nastgpujacych formalnosci:

1.4

Whieé¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty.

1.3. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig o

1)
2)
3)

4)

5)

6)

N

udzielenie zamdwienia, nalezy przed podpisaniem umowy o zamdwienie publiczne przedtozy¢
Zamawiajgcemu umowe regulujgcg wspotprace Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia. Umowa regulujaca wspotprace Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia w szczegdlnosci winna zawierac postanowienia wynikajace z charakteru
konsorcjum oraz ponizsze warunki:

strony umowy z oznaczeniem lidera,
cel zawarcia umowy,

okres obowigzywania umowy konsorcjum (obejmujacy okres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarancji i rekojmi),

solidarng odpowiedzialnos¢ kazdego z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy,

wylaczenie mozliwoéci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek

z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia do czasu wykonania
przedmiotu zamdwienia i uptywu terminu gwarancji i rekojmi.

zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Postanowienia ogdlne

Szczegotowy zakres oraz wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy okreslone sg w
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnych materiatéw i za pomoca wiasnych
urzadzen.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji muszg posiadac aprobaty, atesty, swiadectwa i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, ktdre potwierdzg zatozenia zawarte
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, innych niz okreslone w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zagwarantowania réwnowaznych parametrow
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technicznych i technologicznych, zgodnosci z obowigzujacymi regulacjami prawnymi oraz w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Porozumienie z Zamawiajacym dla swej skutecznosci wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoscii W przypadku niedopetnienia
powyzszego warunku Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do odmowy odbioru
wykonanych prac (w catosci lub w czeéci) i nakazania ich ponownego wykonania z
zastosowaniem materiatow, sprzetow i urzadzen réwnowainych do okreélonych w
dokumentacji projektowej.

2. Termin realizacji

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31.10.2019 roku.

2. Za dzien zakornczenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date zfozenia,
w siedzibie Zamawiajgcego, pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wniosku o dokonanie
odbioru koricowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy stanowigcym, ze prace objete umowa zostaty wykonane w catosci i nadajg
sie do przeprowadzenia odhioru koricowego.

3.Wynagrodzenie

1. Obowigzujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu i ze
skutkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z oferta
Wykonawcy.

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptacic Wykonawcy
wynagrodzenie w wWisekostl | csseermmmvsese RS zt brutto
53 (& 1711 || R . ),

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotwércze zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktére nie wynikajag wprost z Umowy, a s3
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczegélnosci podatki, ewentualne cta,
koszty uzgodnien, koszty robét przygotowawczych, koszty robét geologiczno-inzynierskich,
koszty materiatbw pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas realizacji robot budowlanych, koszty zajecia pasa drogowego,
odtworzenia nawierzchni, koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym
zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajacego w
SIWZ oraz wynikajacymi z przepiséw bezwzglednie obowigzujgcego prawa

5. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich materiatéw
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
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6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdélnosci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kursow walutowych, wysokos¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen w produkgji
budowlano-montazowej itp. i pozostaje niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy,

7. Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

4.Platnosci

1.  Zapftata za wykonane Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo - finansowym, na podstawie faktycznego procentowego stanu
zaawansowania robét na podstawie faktur czesciowych i faktury korncowej. Rozliczenie
bedzie nastepowato w okresach miesiecznych.

2. Wysokos¢ faktur czesciowych ustalana bedzie na podstawie procentowego zaawansowania
poszczegdlnych rodzajow robdét wyszczegdlnionych w szczegdétowym harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

3.  Zatgcznikiem do faktur czesciowych bedzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego
protokot potwierdzajgcy procentowe zaawansowanie wykonania poszczegéinych rodzajow
robot.

Wykonawca bedzie wystawiat Zamawiajgcemu kazdg fakture czesciowa w terminie do 7 dni
od daty podpisania protokotu potwierdzajgcego procentowe zaawansowanie wykonania
poszczegdlnych rodzajéw robot, stanowigcego podstawe do jej wystawienia;

Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury czesciowej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem
potwierdzajgcym procentowe zaawansowanie poszczegdlnych rodzajow robot przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Protokoty potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania poszczegolnych rodzajow
robdt nie stanowig pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, i
stanowig one tylko i wytgcznie dokument rozliczeniowy umozliwiajgcy czesciowe rozliczanie
sie z Wykonawca.

5.  Woysokos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostata czes¢ wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

6. Do momentu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci czesciowych nie moze
przekroczyc 90 (dziewiecdziesiagt) % kwoty Wynagrodzenia.

7.  Zadate zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8.  Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu faktury czesciowe i koricowa wraz z:
a) protokotami odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw w ramach robét, ktéore podlega¢ maja rozliczeniu czesciowemu lub
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koncowemu,

b) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi.

c) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo z oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu z wymagalnymi ptatnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

Rozliczenie konncowe:

a) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej jest sporzadzony protokét
odbioru korncowego potwierdzony przez Wykonawce i Zamawiajacego;

b) faktura koficowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego;

c) Zamawiajgcy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Strony ustalajg, iz na zasadzie potracenia umownego z wynagrodzenia Zamawiajacy moze
potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu na podstawie Umowy, w szczegdlnosci kary
umowne, roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia, koszty Wykonania Zastepczego oraz
roszczenie o obnizenie Wynagrodzenia. Potracenie dla swej skutecznosci nie wymaga
uprzedniego wezwania do zapfaty skierowanego przez Zamawiajgcego do Wykonawcy i
dochodzi do skutku z chwila odbioru przez Wykonawce o$wiadczenia o jego dokonaniu.

Postanowienia ust. 10 nie uchybiajg mozliwosci potracenia ustawowego.

5.Udziat podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonania

czesci zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie 7 dniu zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo:

niespetniajacej wymagari okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w ust.3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej przedtozenia uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wyrazenie zgody na zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi
dyskrecjonalna decyzje Zamawiajgcego i nie wymaga uzasadnienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku zmiany badZ rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej (kary umowne podlegajg sumowaniu i
kumulacji) w wysokosci 10 000,00 PLN w przypadku kazdorazowego naruszenia odrebnie:

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany,
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nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtoieniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyfgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Termin zgtaszania
uwag bedzie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zapfaty Podwykonawcom, z
ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom - do dokonywania terminowej zaptaty
dalszym Podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleinie od postanowien wskazanych w niniejszym punkcie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sig
zgtoszenie w formie wiadomosci e-mail) zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

6.0bowigzki stron w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1.

a)

b)

d)

e)

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej przedmiot umowy
bedzie realizowany;

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
dokonywanie odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

konstruktywna wspétpraca z Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
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zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonany przedmiot umowy;
zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;
przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy w szczegélnosci:

dostarczenie Zamawiajagcemu, w terminie najpoiniej do momentu podpisania umowy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, szczegétowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego oraz kosztorysu, na bazie ktérego Wykonawca sporzadzit oferte.

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy i rozpoczecie robét w ciagu 3 dni od
dnia protokolarnego przejecia terenu budowy;

nalezyte zabezpieczenie terenu budowy po jego przekazaniu przez Zamawiajacego,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie
niezbednym dla prowadzenia robdt objetych zadaniem wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami; czasowa organizacja ruchu musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ dojazdu do posesji
mieszkaricom, samochodom stuzb ratowniczych i komunalnych oraz mozliwoé¢
funkcjonowania komunikacji miejskiej;

przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien zawiadomi¢ zainteresowanych
uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i naziemnej o terminie rozpoczecia i zakoriczenia
robét oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét. Nadzér
ze strony uzytkownikow jest wliczony w cene ofertowgy i nie podlega odrebnej zaptacie;

wykonanie przedmiotu umowy z naleiyty starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j;

zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru w ciggu
dwéch dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

ubezpieczenia na wtasny koszt, na sume nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (na roboty, obiekty, budowle,
urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od
ognia, huraganu i wszelkich innych zdarzern losowych, za szkody oraz nastepstwa
nieszczgsliwych wypadkow, dotyczacych pracownikdw i osdb trzecich a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych);
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wykonanie pomiaréw geodezyjnych- wyniesienie projektu w terenie, inwentaryzacji
zanikajacych prac, pomiaréw powykonawczych tacznie z kompletng mapa powykonawcza.

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét i naprawa istniejacych nawierzchni,
zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca:

o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy beda posiadac¢ aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac,

obowiazany jest przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp,

ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wtasnych pracownikow
lub osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
w tym w szczegélnosci Podwykonawcow na skutek nieprzestrzegania przepisow bhp na
zasadzie ryzyka,

ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoé¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem
jego pracownikéw lub osob, ktérymi bedzie postugiwat sig przy wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci Podwykonawcéw przy realizacji niniejszej umowy na
zasadzie ryzyka,

zobowiazuje sie w poblizu drzew oraz istniejagcego uzbrojenia prace prowadzic¢ recznie,

zobowiazuje sie do dostarczenia, zainstalowania i obstugiwania wszystkich tymczasowych
urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw, oraz do zapewnienia statych warunkéw
widocznoéci tych zapér i znakéw w dzien i w nocy, co jest nieodzowne ze wzgledow
bezpieczeristwa. Ponadto nalezy dba¢ o stan i czysto$¢ urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego.

przyjmuje do wiadomosci, ze materiaty drogowe pochodzace z rozbidrek stanowig wtasnos¢
Wykonawcy i do Wykonawcy nalezy ich usunigcie z budowy i utylizacja. Wyjatek stanowi
materiat po mechanicznym frezowaniu nawierzchni bitumicznej, ktéry jest wtasnoscig Powiatu
Polickiego i zostanie wywieziony z budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego w
odlegtosci do 5 km od placu budowy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikie na
tym terenie na zasadzie ryzyka.

Roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy istniejace uzbrojenie
podziemne oraz istniejagce obiekty. Koszty zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia oraz
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istniejgcych obiektow przez Wykonawce nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
objete sg wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy.

7.Wspétdziatanie

1. Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspétdziata¢ w celu zapewnienia petnej realizacji
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminéw okreslonych w umowie.

2. Wykonawca jest obowigzany wspodtdziataé z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnoéci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
Przedmiotu Umowy stanowigcego wynik realizacji robét okre$lonych w umowie.

3. Koordynacje realizacji zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca powierza
Pani/u e el stuzbowy: ,
e-mail: i, .
4.  Koordynacje realizacji zobowiazarn Zamawiajacego, Zamawiajacy powierza
Panu Jackowi Kalinowskiemu, tel. stuzbowy: (091) 431 18 66,
e-mail: jkalinowski@ug.police.pl

5. Strony uzgadniajg, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi do drugiej na piémie o
udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze
wzglgdu na terminowa i merytorycznie uzasadniong realizacje Przedmiotu umowy, druga
Strona odpowiednio: odpowie, zajmie stanowisko , lub dokona odpowiedniej czynnosci w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

8.0dbidr przedmiotu umowy

1. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

2. Stosowane bedg nastgpujace odbiory robét: odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czgéciowy, odbiér koricowy, odbiér pogwarancyjny (ostateczny), odbiory
potwierdzajgce usuniecie wad lub usterek.

3. Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego nie wytacza
mozliwosci zgtaszania zastrzezenn nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru
korcowego.

4. Dopuszcza sig mozliwos¢ pominiecia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczegdlnych
sposrod okreslonych w Umowie odbioréw, wéwczas czynnosci objete takim odbiorem musza
by¢ dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyiej odbioréw,
najpoiniej podczas odbioru koncowego.

5. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét wterminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty zgloszenia.
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Odbidr koricowy, odbiér ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji) dokonywane
beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Gotowoé¢ do odbioru koncowego, stwierdzona bedzie przez Wykonawce pisemnym, pod
rygorem niewaznosci, wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru korcowego robdt,
ztozonym w siedzibie Zamawiajacego, poprzedzonym wpisem Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy o zakornczeniu wszystkich robét i gotowosci do
odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej Umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawczg — 3 egz.

2) dziennik budowy,

3) mape geodezyjng inwentaryzacji powykonawczej (6 egz.) zarejestrowang w powiatowym
oérodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (lub potwierdzenie jej ztozenia w
PODGIK),

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materiatow i urzadzen,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) opinie technologiczna wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach
i materiatach budowlanych,

7) instrukcje eksploatacji i konserwacji,

8) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

9) recepty i ustalenia technologiczne,

10) rysunki powykonawcze (kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi wszelkimi
zmianami wprowadzonymi podczas budowy wraz z informacja projektanta o kwalifikacji
zmian zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane) - 3 egz.,

11) oéwiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu Umowy w catosci oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8. W takim przypadku dziatanie Zamawiajacego nie bedzie traktowane jako opdznienie lub
zwtoka w wykonaniu jego obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koricowego i ostatecznego,
a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach
komisji. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi si¢ na termin odbioru koricowego lub
odmowi uczestnictwa w trakcie czynnosci odbiorowych ustalenia poczynione w ich trakcie ,
jednostronnie przez Zamawiajacego, uznaje sig za wigzace dla stron.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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Procedury obowigzujgce w przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego istnienia wad w
przedmiocie umowy:

w przypadku wad nieistotnych usuwalnych, Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robét, do
ktorego zatacznikiem bedzie podpisany przez strony protokét wskazujacy stwierdzone wady, ktére
Wykonawca nieodptatnie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym
jednak niz 14 dni - w takim przypadku zastosowanie majg kary za opdznienie w usunieciu wad,

w przypadku wad nieistotnych i nieusuwalnych, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu istnienia wady,

w przypadku wad istotnych usuwalnych, Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe, strony
podpisujg protokot wskazujacy stwierdzone wady i termin do ich nieodptatnego usuniecia, a
podpisanie protokotu odbioru koricowego nastapi po ich usunigciu - w takim przypadku
zastosowanie majg kary za opdZznienie w wykonaniu przedmiotu umowy,

w przypadku wad istotnych i nieusuwalnych, Zamawiajagcy odméwi podpisania protokotu
odbioru, za$ Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego nieodptatnego wykonania
przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Ponowne wykonanie
przedmiotu umowy nastgpi niezaleznie od wysokosci zwigzanych z tym kosztéw i nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Nie usuniecie wad w terminie wskazanym w pkt 12a, 12c i 12d uprawnia Zamawiajacego do
zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, ktérych celem bedzie usuniecie stwierdzonych
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie wykonania prac, celem usuniecia stwierdzonych
wad, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia, na pismie pod rygorem niewaznosci,
Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru ostatecznego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 12 na
usuniecie stwierdzonych wad.

9.Gwarancja jakosci

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji, co do jakosci wykonanych robét na okres
okreslony w ofercie Wykonawcy.

W celu formalnego potwierdzenia udzielenia gwarancji Wykonawca, przed podpisaniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robdt, przekaze zamawiajgcemu karte
gwarancji jakosci wykonanych robét zawierajaca nastepujace informacje:
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dane (nazwa i adres) Zamawiajgcego i Wykonawcy,

nazwe zadania obejmujacego roboty stanowigce przedmiot gwarancji,
nr umowy, na podstawie ktérej ww. roboty wykonano,

date odbioru koricowego,

okres obowigzywania gwarancji,

warunki gwarancji.
Warunki gwarancji.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
z umowa, dokumentacja projektowa i specyfikacja wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Do karty gwarancyjnej Wykonawca dotacza aprobaty techniczne wyrobéw, swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci oraz instrukcje obstugi urzadzeri zawierajace zakres i sposob
prowadzenia przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych w czasie i po uptywie okresu
gwarancji. Do konserwacji zobowigzany jest zamawiajacy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, obowiazany jest do
nieodptatnego usuwania ujawnionych wad w terminie 14 dni od wezwania, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie zgodne z obowiazujgcymi przepisami - niezwtocznie.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czgsci robot
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét lub usuniecia wad.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek sity wyzszej
lub normalnego zuzycia badz szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego .

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji
powykonawczej i protokotu odbioru oraz protokotéw przegladéw technicznych sporzadzonych
w okresie gwarangciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarangji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady robot w okresie odpowiadajacym okresowi udzielonej gwaranciji.

10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w
ceneeennenn), KtOre zabezpieczy roszczenia Zamawiajgcego:

w okresie realizacji i odbioru przedmiotu umowy tj. do dnia ....................roku do wysokosci 5%
ceiny ierty . do wolY wanwsmmsassssos B IO st s s i
w okresie pigcioletniej rekojmi i gwarancji tj. do dnia ......ccccceuveeevrrinnee. roku do wysokosci 30 %
wartosci zabezpieczenia tj. do KWOLY weevevverveirienrccrnnnnnnnns zh. (StOWNi€:ui e );

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczeri Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania
umowy oraz gwarancji i rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastapi w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia
stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, pozostanie w dyspozycji
Zamawiajgcego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Zamawiajagcy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie, czy wynikajg z Umowy
czy przepisOw prawa oraz roszczenia z gwarancji lub rekojmi za wady.

11.Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

za opoinienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kaidy dziern opdinienia liczony od uptywu umownego terminu
zakonczenia robdt,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdinienia liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za opoOinienie w usunigciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleinych od wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
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2. Kwota kary umownej zostanie potrgcona z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia (potracenie

umowne). Dla swej skutecznosci potracenie nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy

do zaptaty kar umownych, a jedynie ztozenia Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego o

potraceniu,.

3. Wykonawca nie moze sie zwolni¢ z obowigzku wykonania zobowigzania poprzez zaptatg kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

ogoinych w przypadkach, w ktérych strony nie przewidziaty odpowiedzialnosci Wykonawcy w

formie kar umownych, jak réwniez w sytuacjach, w ktérych wysokos¢ poniesionej przez

Zamawiajgcego szkody przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

12.Rozwigzanie umowy

1. Umowa moze zostaé rozwigzana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywigzania sig

lub nienalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z jej warunkow, w szczegélnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w
terminie 7 dni liczac od przekazania mu placu budowy, badi nie kontynuuje jej,
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego;

Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i
przerwa trwata dtuzej niz 7 dni;

Wykonawca pozostaje w opoznieniu z wykonaniem poszczegdlnych robét wehodzacych
w sktad przedmiotu umowy ponad 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym;

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajgcego
nie wykonuje robdét zgodnie z Umowa lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomoca
Podwykonawcéw, ktorzy nie zostali Zamawiajgcemu zgtoszeni,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania do tego przedtuzenia.

2. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawce i Zamawiajgcego

obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:
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a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentdow, materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych
Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn od niego niezaleznych;

d) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajacemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwtocznie a najpdzniej w terminie 7
dni usunie z terenu rob6t dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

3. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania jej Wykonawca bedzie mégt zadaé
wynagrodzenia jedynie za czes¢ umowy wykonang do dnia ustania obowigzywania umowy.
Wszelkie inne roszczenia Wykonawcy z tego tytutu zostajg wytaczone.

5. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie wymagac¢ beda dla swojej skutecznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Strona odstepujaca od umowy lub j3 rozwigzujgca zobligowana bedzie do podania pisemnego

uzasadnienia swojej decyzji.

13.Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany
sposobu wykonania robét oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujgcych zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego lub roboét zamiennych,
ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu zakoriczenia zadania;
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b) wystapi konieczno$¢ leigca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastgpi odmowa wydania
przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentac;ji
projektowej i warunkach STWIiORB. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie
rownowazne okresem wstrzymania ich wykonania. Na te okolicznos¢ kierownik
budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi przedstawiciel
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego);

d) wystgpia odmienne warunki gruntowo-wodne niz te, ktére zostaty przyjete
zgodnie z badaniami terenowymi w dokumentacji geologicznej;

2) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, Wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

w przypadku zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania czesci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajace z oferty,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych
z katalogu SEKOCENBUD;

polegajace na zwiekszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajaca z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajace z oferty, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu
SEKOCENBUD;

3) w zakresie zmiany sposobu spetnienia swiadczenia:

a) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji);
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3.  Zmiana terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku zmiany
terminu realizacji zamodwienia, oraz zmiana wysokosci zabezpieczenia w przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli strona trzecia, od ktorej zalezy przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedfuzenie i zwiekszenie wysokosci
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie skorzystac z innych form zabezpieczenia.

4,  Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robét stanowigcych przedmiot umowy, co
do ktérych Wykonawca w Ofercie oswiadczyt, ze bedzie je wykonywat osobiscie, jezeli
bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy
zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy;

2) zmiany osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie osdb
ztozonych przez Wykonawce. Nowe proponowane osoby musza spetnia¢ wymagania
opisane w SIWZ. Zmiana osdéb wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci;

5.  Zmiana innych warunkéw umowy, jezeli w chwili zawarcia umowy nieznane byty fakty
majace na nie wplyw lub zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla zamawiajgcego;

6. Strona wystepujagca o zmiany postanowien niniejszej Umowy, zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowiacych przestanke do zmiany. Wniosek o
zmiane postanowien niniejszej Umowy musi byé ztozony na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

14.Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy
podane w komparycji Umowy. Strony s3 zobowigzane do powiadamiania sie wzajemnie o
kazdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja
wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doreczona.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak
rowniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystgpienia
Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego obowigzkéw — Zamawiajacy
skorzystat z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany i uzupefnienia Umowy dla swej skutecznosci wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 );
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2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2018, poz. 1025,
z péZniejszymi zmianami);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami)

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2018 r. poz. 799 z
pozniejszymi zmianami),

7. Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg rozpoznawane przez sad miejscowo
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Integralnymi cze$ciami umowy s3:

o

harmonogram rzeczowo-finansowy,

4. formularz oferty,

o

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

9. Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

< ROIDIZIAL Xl

INNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]J

Sposob korzystania oraz rozpatrywania srodkow ochrony prawnej regulujg przepisy Dziatu VI
ustawy PZP.

2. ZALACZNIKI DO SIwz
2.1. Stosowanie zatgcznikow.

Stosowanie zatgcznikdw nie jest obligatoryjne. Wykonawca moze ztozy¢ wszelkie niezbedne
informacje i oswiadczenia w innej formie (z zachowaniem formy pisemnej) pod warunkiem
zgodnosci tresci z wymogami Zamawiajacego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych i aktow
wykonawczych do ustawy.

2.2. Wykaz zatacznikow.

Zat. 1- Formularz oferty

Zat. 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postepowania

Zat. 3 - Informacja dot. przynaleznosci do grupy kapitatowej
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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:

.Budowa wezia przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.

Zat. 4 - Wykaz robot budowlanych

Zat.5- Wzér zobowigzania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby wykonania zamdwienia
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