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Zatacznik nr 7 do SIWZ

Umowa o roboty budowlane i ustugi nr ..... /2019/SP3

Zawarta w Policach, wdniu .............................. .pomiedzy:

Nabywca:
Gmina Police

Ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

NIP 851-10-00-695
Odbiorca:

Szkofa Podstawowa Nr 3

im. Marii Sktodowskiej-Curie

z Oddziatami Dwujezycznymi

ul. Siedlecka 4, 72-010 Police

reprezentowang przez:
Renate Maruszewskg — Dyrektora Szkoty,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,
a:

reprezentowany(a) przez:

zwany dalej w tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego,

w trybie:
przetargu nieograniczonego

Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Marii
Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.

2018 poz. 1986 ze zm.)
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WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatgcznik nr 1 — oSwiadczenie podwykonawcy,

Zatacznik nr 2 — warunki gwarancji,

Zatacznik nr 3 — oferta wykonawcy wybranego w postepowaniu przetargowym.
Zatgcznik nr 4 — podziat prac

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Definicja pojec stosowanych w umowie

1. Dokumentacja budowy — decyzja o pozwoleniu na budowe (w przypadku, gdy jej
uzyskanie jest wymagane na podstawie przepisow Ustawy prawo budowlane) wraz z
zatgczonym Projektem budowlanym, Dziennik budowy (w przypadku, gdy wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgfoszenie na podstawie przepisow Ustawy prawo
budowlane), lub Dziennik robdt budowlanych, Protokoty odbioréw robdt budowlanych, rysunki i
opisy stuzace realizacji robot.

2. Dokumentacja projektowa - zbior dokumentdw obejmujacy w szczegdlnosci: Projekt
budowlany, uwzgledniajacy specyfike robot budowlanych, Projekty wykonawcze, Przedmiar
robot budowlanych, STWIORB i informacje dotyczacg BIOZ (w przypadku, gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie przepisow Ustawy prawo budowlane).

3. Dokumentacja powykonawcza — Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

4. Dokument ubezpieczenia — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami,
klauzulami, aneksami i ogdlnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej.

5. Dziennik budowy — urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie
wpisow, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu.

6. Dziennik robot budowlanych —dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie
wpisdw, przebiegu robdét budowlanych, nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszenia w rozumieniu art. 28 pkt. 1, z zastrzezeniem art. 29-31 ustawy
z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik
robot/Projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane)
wydang przez organ samorzadu zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze,

Strona 2z 22



[ Nr sprawy: SP.K.271.1.2019 | 2019-05-16 23:12

0 ktédrym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

8. Inwestor — uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

9. Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego — Inspektor nadzoru
inwestorskiego odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci Inspektoréow nadzoru
inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci.

10. Odbiodr robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu —komisyjny
odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci robot budowlanych, ktére w dalszych fazach
technologicznych danego procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub nie wystepuja.

11. Odbiér czesciowy/koncowy robot budowlanych — komisyjny odbior polegajacy na
ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z umowg wykonanej czesci/catosci robdt budowlanych.

12. Odbiér usuniecia wady robot budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci — komisyjny odbior polegajacy na ocenie skutecznosci usuniecia wad
w budynku, ktére zostaty na pismie zgtoszone Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci.

13. Odbioér ostateczny robot budowlanych — ostateczny komisyjny odbior polegajacy
na ocenie skutecznosci usuniecia wad w budynku, ktdre zostaty na pisSmie zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

14. Prace - roboty budowlane i ustugi.

15. Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej posiadajgca zdolnos$¢ prawng,
ktora zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego.

16. Projekt budowlany — opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).

17. Projekt wykonawczy —opracowanie uzupetniajgce i uszczegotawiajgce Projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy
i realizacji robot budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 PZP.

18. Protokot odbioru robot budowlanych — dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru
robot budowlanych, zawierajacy ustalenia poczynione przez uczestnikéw czynnosci odbioru
dotyczace oceny realizacji przedmiotu umowy oraz pozostatych obowigzkéw stron umowy.

19. Protokot odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych — dokument
sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych.

20. Protokot z narady koordynacyjnej — dokument sporzgdzony na okoliczno$¢
przeprowadzenia narady koordynacyjne;j.

21. Przedmiar robo6t budowlanych - zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych, sporzagdzone zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 PZP.

22. STWIORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robét
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budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 PZP.

23. Teren budowy — przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

24. Umowa — niniejsza umowa.

25. Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego,
zawarta miedzy Wykonawca a Podwykonawca.

26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

27. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy z jej urzadzeniami przeznaczona na zaplecze
socjalno biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce wyrobdw, sprzetu itp.

Interpretacje
1. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) Umowa,

2) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej),

3) Oferta Wykonawcy,

4) Projekt budowlany,

5) STWIORB,

6) Przedmiar robot.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje
na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

4, Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

81 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

»,Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Marii
Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”,

jako Przedmiot Umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiggniecia stanu
zgodnego z opisem zawartym w Dokumentacji projektowej, pn.:

»Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 3
przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”.
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3. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, okreslono
w Dokumentacji projektowej, w Umowie, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.

§2 Oswiadczenia Stron
1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze:

a) dysponuje tytutem prawnym do nieruchomosci, na terenie ktorej realizowany bedzie
Przedmiot umowy, upowazniajgcym go do dysponowania tg nieruchomoscig na cele budowlane,
zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Budowlanego,

Nie dotyczy — zakres objety opracowaniem nie wymaga uzyskania Decyzji 0 pozwolenie
na prowadzenie robdt budowlanych lub zgtoszenia w rozumieniu art. 28 pkt. 1,

z zastrzezeniem art. 29-31 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018
poz. 1202).

c) zapewnia $rodki niezbedne do finansowania realizacji Inwestycji — wykonania Przedmiotu
Umowy,

d) nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek,

e) konieczne do wykonania zmiany projektowe bedg wykonywane w ramach tzw. nadzoru
autorskiego. Koszty wynikajgce ze zmian bedg rozliczane wg zasad okreslonych w § 16,

f) Z tytutu istotnych zmian projektowych Wykonawca moze wnioskowac o zmiane terminu
realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) dokonat z nalezytg starannoscig weryfikacji dokumentacji wskazanej w § 1 umowy, nie
wnosi do niej zastrzezen i uznaje je za podstawe realizacji Przedmiotu umowy na warunkach
wynagrodzenia okreSlonych w § 9 ust. 1,

b) uznaje, ze udostepnione przez Zamawiajgcego Przedmiary robot maja charakter pomocniczy
i nie mogg stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,

c) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym
do jego zrealizowania na zasadach i w terminie okre$lonym Umowg,

d) posiada odpowiednig wiedze i umiejetnosci potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktory zobowigzuje sie wykonac z nalezytg starannoscig i rzetelnoscig oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, Dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych norm technicznych,

e) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,

f) realizujgc Przedmiot Umowy zobowigzuje sie do wykonania Prac, ktorych koniecznosc
wykonania ujawni sie w trakcie jego realizacji (np. gdyby Prace nie byty wyraznie wymienione
w Umowie, jej Zatacznikach lub wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia Robot i czynnosci

w nich zawartych, ale ktére posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie wykonawca
powinien byt przewidzie¢ w Swietle obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych

i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia),

g) uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie informacje o Przedmiocie Umowy mozliwe

do uzyskania w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w tym réwniez zakres wynikajacy z
odpowiedzi na pytania zadane w toku postepowania i zmian tresci dokumentdw wskazanych w
81,

h) posiada $rodki finansowe niezbedne do finansowania zamdwienia w wysokosci nie nizszej
od potowy wartosci zamdwienia okreslonej w § 9 ust 1 umowy,

i) zobowigzuje sie wykonac konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty
towarzyszace za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie zapiséw § 16 Umowy.
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83 Przedstawiciele Zamawiajgcego

1. Zamawiajacego na terenie robot reprezentowac bedzie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

3. Przedstawiciele Zamawiajgcego dziatajg w granicach umocowania nadanego
przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajgc polecenia, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia
Inspektorow nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan
materiatowych, technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej

lub wykonanie zwiekszonej w stosunku do Dokumentacji projektowej ilosci robdt wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 3 dni roboczych
od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,

Z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP, zabezpieczeniem mienia i ochrong
przeciwpozarowa.

5. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia,

wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. O zmianie Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze
przed jej dokonaniem.

84 Przedstawiciele Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robdt bedzie Kierownik budowy:

wydane w dniu:
................................................................... T.
Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujgcych kierownikow robdt:

.................................................................... branza instalacje sanitarne,
.................................................................... branza instalacje elektryczne.

§5 Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(6w) nastepujacy zakres przedmiotu
umowy:
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1) Udziat Podwykonawcow i zakres powierzonych Podwykonawcom prac wynika
m.in. z zapisdw zatacznika oferty Wykonawcy.

2. W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez
Wykonawce.

3. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/om wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa, wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz, wedtug pozydji
kosztorysu ofertowego na faczng kwote:

(SO, e )

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowg,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat

w odbiorach czesSciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce,

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
zastrzezen, w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie,

2) gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowartos$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest
nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
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9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawierac zapisy okreSlone
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za wtasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatarn Podwykonawcow
na terenie robdt.

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca na protokotach odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcdw — w formie ustalonej z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych
obowigzkow uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robét lub przyjecia faktury.

12. Wraz z fakturg koficowa, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktérymi zawart umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce
zZ zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcéw na podstawie umdéw zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego
wyboru, ma prawo:

1) powstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub:

2) dokonac zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ rownowarto$¢ kwoty
zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1,0% wartosci niniejszej Umowy. Wytgczenie,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 5.000,- zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

14. W przypadku umow, o ktdrych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w zdaniu nastepnym. W przypadku niewykonania obowigzku,

o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna

0 podwykonawstwo.

15. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w ust.
13 — 14. Kara umowna, o ktdrej mowa w ust. 14 jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

16. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
umow z dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych
bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.

17. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bedzie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo:

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

24. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw

do bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

25. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informagji
dotyczacych Podwykonawcow.

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

27. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren robot, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
robot i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na teren robdt Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5 000,- zt za kazde takie zdarzenie.

II. OBOWIAZKI STRON UMOWY

§6 Podstawowe obowigzki stron umowy

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci umowy i SIWZ, do obowigzkow
Zamawiajgcego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie wcze$niej niz do dnia
24.06.2019 r., oraz nie pozniej niz do dnia 28.06.2019 r.

Niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu przekazania Terenu robo6t upowaznia
Wykonawce do wnioskowania o przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu umowy o ilos¢
dni zwioki Zamawiajacego.

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania Terenu budowy jednego egzemplarza
Dokumentacji projektowej, w wersji papierowej, oraz Dziennika robdt budowlanych.

3) wskazanie Wykonawcy zrodta poboru energii elektrycznej oraz wody i zapewnienie dostawy
tych mediéw do wskazanych punktow przez czas realizacji Robot.

4) dokonywanie w terminach okreslonych Umowa odbioréw Prac na wniosek Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 10 ust 1i 8.

5) zapfata umdwionego wynagrodzenia.

6) wspotdziatanie z Wykonawcg w zakresie, ktory jest niezbedny, by prawidtowo wykonac
Przedmiot umowy.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) zrealizowanie Prac stanowigcych Przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie
Z przepisami polskiego prawa.

2) przekazanie Zamawiajgcemu gotowego Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych

w Umowie,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego Terenu budowy i utrzymanie go w czystosci

i porzadku przez caty czas trwania budowy, tj. do czasu przekazania Terenu budowy we
wiadanie Zamawiajgcemu.

4) zapewnienie nadzoru Kierownika budowy/robot — potwierdzonych wpisem do Dziennika
robot budowlanych minimum dwa razy w tygodniu. Za nie dopetnienie tego obowigzku moze
zostac natozona kara o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 6.

5) oznaczenie Terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot, zaplecza zewnetrznego, od terenu jednostki
oSwiatowej w sposob uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich ze szczegdinym uwzglednieniem
miodziezy i dzieci.

7) zorganizowanie, w pomieszczeniu udostepnionym przez Zamawiajgcego, zaplecza
socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich
funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci).
8) zorganizowanie na terenie Zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej

i utrzymywanie go w petnej sprawnosci przez caty czas prowadzenia robot, az do Odbioru
koncowego.

9) zapoznanie pracownikdw przebywajacych na terenie robdt z obowigzujacg dla budynku
szkoty, aktualng instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzone w formie pisemne

w postaci listy imiennej pracownikdw, w ktorej potwierdzajg oni zaznajomienie sie z w/w
instrukcja.

10) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11) przestrzeganie przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

12) przestrzeganie praw wynikajgcych z licencji, patentéw oraz innych praw wtasnosci
intelektualnej przynaleznych osobom trzecim.

13) prowadzenie biezgcej dokumentacji przebiegu Prac w dzienniku robdt, zawierajgcym
informacje o wszystkich wystepujgcych zaktdceniach, problemach technicznych i
organizacyjnych oraz uzgodnieniach poczynionych przez Strony.

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich istotnych zdarzeniach majacych
wplyw na realizacje Umowy.

15) udziat w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego.

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na Terenie budowy, w szczegdInosci

przed kradzieza, dewastacjg oraz pod wzgledem przeciwpozarowym.

17) zabezpieczenie istniejgcych obiektdw, znajdujgcych sie w rejonie mozliwego oddziatywania
realizowanych Robdt przed ich niekorzystnym wptywem na stan tych obiektdéw (techniczny,
funkcjonalny, estetyczny).
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18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamowienia.

19) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow

na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polska lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami.

20) przeprowadzenie préb, pomiardw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

21) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych.

22) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwo$é w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone

do sprawdzenia przed ich zakryciem.

23) usuniecie z Terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza oraz materiatow
i odpadow itp. po zakonczeniu Prac i przekazanie Zamawiajgcemu Terenu budowy w stanie
nadajacym sie do uzytkowania.

24) uporzadkowanie terenu przylegajgcego do Terenu budowy po zakonczeniu Prac i naprawa
istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku dziatarh Wykonawcy.

25) przeszkolenie obstugi w zakresie uzytkowania zamontowanych w obiekcie instalacji i
urzadzen.

26) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

3. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robdt, wymagajace
wywozu, np. z robot demontazowych z wyjatkami okreslonymi w STWIOR bedg stanowity
wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2017. poz. 2422, ze zm. ). Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy

lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

87 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie
rozpoczat Robdt w terminie 7 dni, od daty przejecia Terenu budowy.

2. Postanowienie ust. 1 powyzej nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy
na podstawie przepisdw Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie opoznienia sie Wykonawcy,
okreslonego w ust. 1 powyzej, z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

4. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom do dnia dokonania Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji Prac wedtug stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktdérych mowa w § 3 i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego w terminie 3 tygodni od dnia odstapienia.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego inwentaryzacja Prac stanowi podstawe do okreSlenia
wartosci wykonanych Robdt, a takze zakupionych materiatdéw i urzadzen nie nadajgcych sie
do wbudowania w inny obiekt, o ile ich zakup nastapit.

Strona 11z 22



[ Nr sprawy: SP.K.271.1.2019 | 2019-05-16 23:12

7. Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie budynku Szkoty zwigzane z odstgpieniem
od Umowy, ponosi Strona, ktdrej dziatanie lub zaniechanie stanowito podstawe odstgpienia
od Umowy.

8. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie w catosci albo w czesci zobowigzan
wynikajacych z postanowiert Umowy, jezeli niewykonanie to nastgpito na skutek dziatania Sity
Wyzszej. Strony przyjety do wiadomosci i uznaty za uzgodnione, ze zdarzenie Sity Wyzszej
wystepujgce w kraju lub na obszarze, gdzie wystepuje Podwykonawca ktorejs ze Stron i majace
swdj skutek na wykonaniu odno$nych zobowigzan, zostanie uznane za zdarzenie przydarzajace
sie i wywierajgce wplyw na dziatania tej Strony.

9. Przez Site Wyzszg Strony rozumiejg okoliczno$ci poza rozsadng kontrolg Stron w chwili
zawierania Umowy oraz w czasie jej obowigzywania, na ktdrych powstanie zadna ze Stron

nie miata wptywu i ktoérych powstaniu nie mogta w sposéb rozsadny zapobiec, zaréwno w czasie
podpisywania Umowy jak i w czasie jej obowigzywania.

10. Za Site Wyzszg uwaza sie w szczegdlnosci, cho¢ nie wytacznie: kleski zywiotowe, dziatania
natury, katastrofy, wojny zardwno wypowiedziane jak i niewypowiedziane, mobilizacje,
embargo, zamkniecie granic, strajki u Wykonawcy lub u Zamawiajgcego oraz u podmiotow, z
ktérymi Wykonawca zawart umowy zgodnie z postanowieniami §5 Umowy, uniemozliwiajace
catkowite albo czeSciowe wykonanie Umowy. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej jest
zobowigzana do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, chyba ze ze
wzgledu na charakter Sity Wyzszej, powiadomienie takie jest niemozliwe. Strony zobowigzuja
sie do podjecia niezwtocznych dziatan, majgcych na celu okreslenie sposobu rozwigzania
zaistniatej sytuacji i wykonania postanowienn Umowy.

11. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U.2018.1986 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej cze$ci umowy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (&j.
Dz.U.2018.1986 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

III. TERMIN WYKONANIA

8§8 Termin realizacji Przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie w sposdb nastepujacy:

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis
kierownika budowy do dziennika robdt budowlanych, potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji danego etapu
przedmiotu umowy,

1) zakonczenie robdt tzw. ,brudnych” i zgtoszenie prac do odbioru czeSciowego nie moze
nastgpi¢ pézniej niz dnia: 20.08.2019 r.

2) zakonczenie robdt tzw. ,czystych” i zgtoszenie prac do odbioru koricowego
nie moze nastgpi¢ pozniej niz dnia:_31.10.2019 r.
Zakresy robdt ,.brudnych” oraz robot ,,czystych” zostaty okres$lone w zatgczniku nr 4
do niniejszej umowy

3) Wykonawcy stuzy prawo do wnioskowania o przediuzenie terminu realizacji umowy, o ile
Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy pozostawat w zwtoce z podpisaniem umowy lub
przekazaniem terenu budowy albo zawiesit prowadzenie robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4) czas prowadzenia robdt objetych przedmiotem umowy okreslono na:
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................................... dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.

IV. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§9 Wysokos¢ i charakter wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu
na kwote:

Yacznie z podatkiem VAT, zgodnie z oferta cenowa stanowiagcg zatgcznik nr 3 do umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztow
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w sytuacjach oraz w sposob
opisany w § 16 Umowy.

4. Odbiory Prac i wypfata naleznego wynagrodzenia beda nastepowaty zgodnie z zasadami
okreSlonymi w § 10 i 11. Podstawa dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy jest
przeprowadzenie i udokumentowanie dokonania odbioru czesci/catosci Przedmiotu umowy.

V. ZASADY DOKONYWANIA ROZLICZEN

8§10 Odbiory Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru wszelkie Prace zanikajgce i ulegajace zakryciu
osobom okreslonym w § 3 ust. 1 z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 2 dni robocze.
Zamawiajacy w przypadku niezgtoszenia mu zakonczenia takich Prac i uniemozliwienia
dokonania odbioru, moze w zaleznosci od swego uznania nakaza¢ Wykonawcy ich powtdrne
wykonanie lub odkrycie albo potraci¢ ich wartos¢, ustalong na podstawie Kosztorysu
Ofertowego, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Powtdrne wykonanie elementéw Robdt
lub odkrywki Robot, nie zgtoszonych do odbioru, Wykonawca przeprowadzi, w takim przypadku,
na koszt wiasny, nie podlegajacy odrebnemu rozliczeniu. Fakt dokonania odbioru Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokumentowany w dzienniku robdt budowlanych.

2. Przedstawicielom Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w § 3 przystuguje prawo kontroli
procesu wykonywania Robdt w trakcie ich realizacji. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat
Przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Przedstawiciel Zamawiajgcego
moze wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania Prac i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli
sytuacja tego bedzie wymagac¢, Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac realizacje Robét
odpowiednim wpisem w dzienniku robot budowlanych. Nie uprawnia to Wykonawcy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Odbior robot:
a) przedmiotem odbioru czeSciowego bedg tzw. roboty brudne
b) przedmiotem odbioru koficowego bedg tzw. roboty czyste

4. Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed zakonczeniem biegu okresu Rekojmi i
gwarancji na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiajgcego.
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5. Potwierdzeniem odbioru bedzie: Protokdt odbioru robdt, a takze protokét usuniecia wad
i usterek oraz odbioru pogwarancyjnego, podpisane przez Przedstawicieli Stron wskazanych
w § 314 umowy.

6. Podpisany Protokoét odbioru czesciowego/koncowego Przedmiotu Umowy bedzie
zatgcznikiem do faktury i podstawg do jej wystawienia. Gotowos¢ przystgpienia do czynnosci
odbioru:

a) czesciowego/koncowego Wykonawca zgtosi poprzez wpis w dzienniku robdt budowlanych
o odpowiedniej tresci,

b) do odbioru usuniecia wad i usterek oraz gwarancyjnego w pismie skierowanym

do Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy, z wytgczeniem przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1, przystapi do odbioru
w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonanego
przez Wykonawce.

8. Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Prac Wykonawca zatgczy,
w dniu dokonania wpisu o ktorym mowa w ust. 7 pkt a), tzw. Operat Kolaudacyjny, na ktory
sktadac sie beda:

1) os$wiadczenia kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania robot z przepisami techniczno-budowlanymi,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy,

2) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji z naniesionym w kolorze zmianami w stosunku
do Dokumentacji projektowej,

3) protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),

4) protokoty préb, badan, sprawdzen i pomiardw zgodnie z Dokumentacjg projektowg
(oryginaty),

5) oryginat dziennika robot budowlanych,

6) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio
przez kierownikéw robdt branzowych),

7) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),

8) receptury i ustalenia technologiczne,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

10) dokument stwierdzajgcy sposob zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
ostatniej czesci Przedmiotu umowy.

9. Operat Kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w 1 egzemplarzu oraz w formie
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD/DVD lub pendrive w 2 egzemplarzach.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich
usuniecia i z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczy¢ Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru Przedmiotu umowy obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy, nie odstepujac od Umowy i zachowujgc prawo do kar umownych, moze zadac
wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin.

11. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
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12. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, adekwatnym do stwierdzonej wady.

W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Miejscem odbioru jest kazdorazowo siedziba Zamawiajgcego (Odbiorcy), tj.

Szkofa Podstawowa nr 3 im. Marii Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi,
ul. Siedlecka 4, 72-010 Police.

§11 Zasady dokonywania rozliczen

1. Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu
umowy ha nastepujacych zasadach:

1.1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona z nalezytg starannoscia, a Zamawiajacy odbierze
wykonane roboty, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz Dokumentagiji
projektowej, po ich zakonczeniu.

2. Podstawg zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie faktura cze$ciowa/kofncowa
wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

3. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej/koricowej bedzie potwierdzony przez
przedstawicieli Zamawiajgcego Protokot czesciowy/koncowego odbioru Przedmiotu umowy,
stwierdzajgcy wykonanie Przedmiotu umowy, bez wad i usterek.

4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca
ma obowigzek zatgczy¢ dowody zaptaty wszystkich naleznosci na rzecz Podwykonawcow

lub o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych
z zawartych umow z tymi Podwykonawcami, ktdre stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Integralng czes$¢ protokotu odbioru czesciowego/koncowego stanowi¢ bedg dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materiatdw do obrotu, stosowania w budownictwie,
oSwiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy
sposob zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji zamowienia.

6. Termin ptatnosci wynosi:

21 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.
7. Ptatnosci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy Nr:

prowadzone w (nazwa banku):
8. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktur jest Zamawiajacy (Odbiorca):

Szkofa Podstawowa nr 3 im. Marii Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi
w Policach, ul. Siedlecka 4, 72-010 Police,

10. Zamawiajacy (Nabywca) posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-10-00-695
VI. REKOJMIA I GWARANCIA

8§12 Warunki rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez: ............ miesiecy, od dnia podpisania Protokotu korncowego
odbioru robét albo od dnia podpisania protokotu usuniecia wad i usterek nielimitujgcych
ujawnionych najpdzniej w dniu koricowego odbioru robét, o ile wystgpia.
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2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi: ............ miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego robét albo od dnia podpisania protokotu
usuniecia wad i usterek nielimitujgcych ujawnionych najpdzniej w dniu korcowego
odbioru robdt, o ile wystapia.

3. Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
VII. ZABEZPIECZENIE

8§13 Forma i wartos$c¢ zabezpieczenia, warunki zwrotu

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:

(STOWIIE! ..........c.ooe e e e e e e e et e e e el

tj. 5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania
umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi: w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania robot budowlanych, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu zabezpieczenia
w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowej min. o okres przedtuzenia
terminu wykonania tych robot.

VIII. UBEZPIECZENIE

§14 Ubezpieczenie robot, odpowiedzialnos¢ cywilna Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie obowigzywania umowy, powstate w zwigzku
Z realizacjg przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz:

300.000,- ztotych, (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100)

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koniec okresu obowigzywania polisy
nie moze przypadac¢ wczesniej niz w dacie okreslonej posrednio w § 8 ust. 1, pkt 1).

2. Kopie Dokumentu ubezpieczenia zostang przedstawione Zamawiajgcemu nie pdzniej, niz
w dniu przekazania Terenu budowy.

3. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy moze:

1) odstapi¢ od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

2) odmoéwic przekazania Terenu budowy i dopuszczenia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu
umowy lub:

3) zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia, potrgcajgc optacone przez siebie sktadki z kwot
naleznych Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia z tego wynikte poczytywane bedg jako powstate z winy Wykonawcy.
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4. W przypadku przedtuzenia terminu okreslonego w § 8 ust. 1, pkt 1, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu obowigzywania
polisy/polis ubezpieczeniowej minimum o okres przedtuzenia odpowiedniego dla danej polisy
terminu.

5. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ustepie 5,
ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

IX. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

8§15 Warunki kar umownych i naprawiania szkod
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreSlonego w § 8 ust. 1 w wysokosci:

0,1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
2) za opOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub w okresie rekojmi za wady, za kazdg wade lub usterke w wysokosci 0,1 % kwoty

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier opdznienia,
3) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci:

10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
4) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z pominieciem
trybu okreslonego w § 5 Umowy w wysokosci:

5000, zt, za kazdy tego rodzaju przypadek,
5) za przekroczenie terminu wskazanego w § 10 ust. 9 w wysokosci:

0,01 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

6) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4 moze zosta¢ natozona kara
w wysokosci:
500,- zt za kazde zdarzenie.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziern opoznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ na wskazany

rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doreczenia mu noty
obcigzeniowej dotyczacej natozonej kary wraz z podaniem przyczyny natozenia kary.

4, W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koncowym odbioru robédt lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode
na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§16 Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, polegajgcych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, zmianie skutkujgcej zmniejszeniem wynagrodzenia,
zmianie polegajacej na wprowadzeniu robdt, ktére nie spowodujg zmiany wynagrodzenia,
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wprowadzeniu robdt wykraczajgcych poza opis przedmiotu zamdwienia, oraz zmianie os6b
sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie
Wykonawcy.

2. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach:

1) wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych, ktdre bedg miaty istotny wptyw na
przedtuzenie terminu zakoczenia zadania.

2) wystapi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania robdt
przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystgpig szczegdine warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem
trwania ich wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik robdt sporzadzi wpis do dziennika robdt,
ktéry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem albo zwiekszeniem wynagrodzenia moze nastgpic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu,
rozszerzeniem zakresu robét, lub wprowadzeniem rob6t zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidziane w Dokumentacji technicznej i ofercie cenowej.

Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt
oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg, przy
zastosowaniu nastepujacych nosnikdw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach
na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego),

a) stawka roboczogodziny ,R”, koszty posrednie ,Kp” (R+S), zysk kalkulacyjny ,,Z"” (R+S+Kp),
przyjete zostang w wysokosci zgodnej z okreslonymi w kosztorysie ofertowym, ktory stanowic
bedzie zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

b) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow

na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

c) nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

4. Przewiduje sie zmiane polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) koniecznos¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,

b) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) koniecznos¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢ materiatéw lub technologii
(np. zaprzestania, czasowego zaprzestania produkdji).

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 4.
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5. Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktdrych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastgpi na zasadach wskazanych w ust. 4.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie robot zamiennych, ktdrych warto$¢ nie przekracza
ceny okreslonej w ofercie wykonawcy, jezeli nastgpi koniecznos¢ zrealizowania tych robét

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy uznana roboty zamienne za niezbedne
do realizacji, w przypadku uznania przez projektanta takich robot, jako istotnych zmian

w stosunku do zatwierdzonego projektu i zaleci wykonanie lub wyrazi zgode na wykonanie
tych prac w odpowiedzi na wniosek ztozony przez lub za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

7. Zmiana 0s6b reprezentujgcych Wykonawce, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
ujetych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie realizacji robot moze nastgpic na jego
pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ.
Zmiana tych oséb wymaga zgody Zmawiajgcego i zawarcia aneksu do umowy.

8. Podstawg wprowadzenia zmian do umowy, wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 i 7, jest protokot
koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian w formie
pisemnej. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje
harmonogramu Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajgcemu do akceptagji. Aktualizacja ta nie moze spowodowac
przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

11. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

§17 Postanowienia Koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) Prawo zamodwien publicznych,

b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
¢) Prawa budowlanego,

d) Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wtasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, natomiast zatgczniki sporzadzono
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: robét budowlanych i ustug

polegajacych na:
»~Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Marii
Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam(y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane

zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w CALOéCI/CZEéCI* do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oSwiadczenia zafakturowano kwote:
(SHOWNI: . ),

i stanowi ona biezgce rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujgcego
na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze
skutkowac¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, pieczec i podpisy 0sdb
uprawnionych do reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zatgcznik nr 2

WARUNKI GWARANCII

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:
»~Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
im. Marii Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”

i zobowiagzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu
terminu okreslonego gwarancjq,
1. Termin udzielonej gwarancji wynosi:

.. miesiecy, liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego robot.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z
wystgpieniem wady.
3. Zamawiajgcego reprezentuje:
Renata Maruszewska — Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 3 w Policach,
4. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowac wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

5. ZamaW|a]qcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda
0 bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Z procedury usuniecia wad oraz przegladéw serwisowych sporzadza sie protokot.

14. Przeglady serwisowe bedg odbywac sie nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy, w przypadku
szczegblinych wymagan (np. przepisdw prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem i wykonywaniem przegladdw serwisowych oraz
przegladéw okresowych wymaganych odrebnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem
usuniecia wad, ktdre wystgpig w okresie gwarancji prowadzi Zamawiajgcy.

Data, piecze¢ i podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 4

PODZIAL PRAC

W zwigzku ze specyfikg pracy szkoty, roboty objete postepowaniem pn.

»~Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 3

im. Marii Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”

zostajg podzielone na:

a)
b)

d)

e)

Roboty tzw. ,czyste”, tj.
Montaz witryny wej$ciowej oraz montaz witryny w przedsionku wejsciowym,

Montaz ustrojéw sufitowych wraz z zawiesiami (z wytaczeniem elementéw
podkonstukcji wymagajgcych mechanicznego montazu do stropu oraz do Scian),

Montaz opraw o$wietleniowych (z wytgczeniem okablowania),
Montaz oston grzejnikowych,
Montaz stolarki drzwiowej (z wytgczeniem demontazu stolarki istniejgcej),

Montaz oktadzin elewacyjnych tj. ptyt HPL oraz oktadziny kamiennej (z wytgczeniem
elementow podkonstukcji wymagajacych mechanicznego montazu do Scian).

UWAGA: Ww. roboty dopuszcza sie do wykonania po 20.08.2019 r.

Roboty tzw. ,brudne”, tj. pozostate roboty nie zakwalifikowane do robét czystych.

UWAGA: Roboty brudne nalezy wykona¢ w okresie do 20.08.2019 r.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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