

Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 13.04.2021r.
na zapytania złożone przez Wykonawców
w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

PRZEBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. PIASKOWEJ W POLICACH

Mając na uwadze treść art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy specyfikacji warunków zamówienia poniżej przekazujemy treści zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1.

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną panującą w kraju, a co za tym idzie możliwość przebywania na kwarantannie lub izolacji domowej pracowników niezbędnych do wykonania zamówienia czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia z 90 dni od podpisania umowy na 180 lub 210 dni?

Odpowiedź nr 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

URZĄD MIEJSKI W POLICACH
72-010 Polica, ul. Stefana Batorego 3
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
72-010 Polica, ul. Bankowa 18
tel. 091 431 18 62, fax 091 431 18 71

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Krzysztof Kuśnierz