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Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Lokalizacja:

              Police, ul.  Piłsudskiego 12-12a-12b-12c

Ogólna charakterystyka obiektu:   

· Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej nr 55, pięciokondygnacyjny, bez strychu, z płaskim dachem ocieplonym płytami styropianowymi i pokrytym papą termozgrzewalną.

· Dach w dobrym stanie technicznym – po remoncie wykonanym w 2007 roku.

· Stolarka okienna z pcv, wymieniona w częściach wspólnych budynku i w lokalach komunalnych.

Szczegółowy opis stanu istniejącego zawarty jest w dokumentacji technicznej, (pełna dokumentacja do wglądu w pok. 310), z której wyciąg stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

Ogólny opis  robót: 

· docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm (na ościeżach gr.               3 cm) z przygotowaniem powierzchni ścian, 

· montaż parapetów zewnętrznych z blachy cynk-tytan. z wykonaniem spadków podokiennych,

· wykonanie daszków nad balkonami IV piętra,
· wykonanie kolorystyki elewacji (tynk mineralny malowany farbami silikonowymi hydrofobowymi i paroprzepuszczalnymi) zgodnie z projektem architektonicznym                       – w tym wykonanie napisów (informacji adresowej) na ścianach szczytowych budynku,

· wykonanie wyprawy elewacyjnej na płytach balustrad balkonowych i malowanie olejne balustrad,

· malowanie nieocieplanych ścian bocznych balkonów (z przygotowaniem powierzchni) farbą silikonową oraz sufitów balkonów farbą emulsyjną, 

· ocieplenie cokołu i wykonanie licowania cokołu i murków oporowych płytkami klinkierowymi,

· oczyszczenie i malowanie balustrad na murkach oporowych,

· rozebranie starych i wymurowanie nowych studzienek okiennych i murków oporowych przy zejściu do wózkowni,

· remont posadzek balkonowych z wykonaniem izolacji, obróbek blacharskich i posadzek cementowych,

· wymiana drzwi metalowych do wózkowni,

· wykonanie nowej opaski betonowej wokół budynku,

· demontaż i po dociepleniu montaż rur spustowych,

· remont wiatrołapów: naprawa pokryć z papy termozgrzewalnej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, rur spustowych, malowanie ścian i sufitów wewnątrz wiatrołapów z przygotowaniem powierzchni oraz malowanie elementów metalowych konstrukcji wiatrołapów.  

Zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· przygotowanie zaplecza budowy,

· wykonanie zabezpieczeń, przejść.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót. 

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

· Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodów administracyjnych.

· Ustawienie i czas pracy rusztowań – pozycje ujęte w przedmiarach.

· Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

· Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 

zabezpieczenie interesów osób trzecich

· Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,  

· Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

· Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. 

ochrona środowiska

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

· Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia mieszkańców do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do klatek należy wykonać daszki zabezpieczające.

ogrodzenie

· Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez oznaczenie taśmami ostrzegawczymi i tablicami oznajmiającymi o wykonywaniu prac,

zabezpieczenie chodników i jezdni

· Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         4-01, 2-02, 4-02, 2-31, 2-15, 2-18 wraz z dodatkami do KNR, KNNR   oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte               do wykonania robót (nazwa, typ, system). 

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty. 

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Sprzęt – zgodnie z normami KNR

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pozwolenie na budowę wydane zostanie przez Starostwo Powiatowe w Policach na wniosek zamawiającego.  

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót termomodrnizacyjnych zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

· Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej i UG Police.

· Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki             i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót             i przyjęcia faktury od wykonawcy.
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