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Zał. nr 2b
Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Lokalizacja:

              Police, ul.  Dolna 3
Ogólna charakterystyka obiektu:   

· Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej nr 192, administrowany przez ZGKiM,                            1-piętrowy, z dachem płaskim pokrytym papą.

· Dach w dobrym stanie technicznym.
· Stolarka okienna z pcv, wymieniana w 2 lokalach mieszkalnych, na klatce schodowej                   i strychu – na podstawie osobnego zamówienia. 

Ogólny opis  robót: 

· Odbicie lastriko ze ścian cokołowych,
· Naprawa pęknięć na elewacjach bocznych: miejscowe przemurowanie pęknięć grub.                ½ cegły,  wykonanie i montaż wzmacniających klamer ze stali nierdzewnej,

· Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,

· docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15 cm (na ościeżach gr.               3 cm) z przygotowaniem powierzchni ścian, 

· wykonanie warstwy zbrojonej z siatki (na parterach podwójnie), montaż listwy cokołowej, profili narożników wypukłych,

· montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z wykonaniem spadków podokiennych,

· wykonanie kolorystyki elewacji (tynk mineralny malowany farbami silikonowymi hydrofobowymi i paroprzepuszczalnymi) zgodnie z projektem architektonicznym,

· wykonanie napisów (informacji adresowej) na ścianach szczytowych budynku,

· ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 8 cm,

· wykonanie licowania cokołu i ościeży drzwi wejściowych płytkami klinkierowymi,

· wymiana obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, murów ogniowych i gzymsów, 

· wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej,

· uzupełnienie pasów pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej, 
· wymiana rynien na nowe z elementów z blachy cynk-tytan,

· wymiana rur spustowych na nowe z elementów z blachy cynk-tytan, rur deszczowych                   z pcv z czyszczakiem z wkładem czyszczącym,

· wymiana 1 szt drzwi wejściowych do budynku drewnianych z naświetlem, 

· wymiana 1 szt drzwi wejściowych od zaplecza drewnianych, 

· ułożenie chodnika z polbruku przed wejściem do budynku,
· wykonanie nowej opaski betonowej wokół budynku,

· zamontowanie wycieraczki do obuwia,

· obsadzenie uchwytów do flag, tablic, opraw żarowych.

Wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową „MILO-7”.

Zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· przygotowanie zaplecza budowy,

· wykonanie zabezpieczeń, przejść.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót. 

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

· Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

· Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

· Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 

zabezpieczenie interesów osób trzecich

· Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,  

· Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

· Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. 

· ochrona środowiska

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

· Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia mieszkańców do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający.

ogrodzenie

· Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez oznaczenie taśmami ostrzegawczymi i tablicami oznajmiającymi o wykonywaniu prac,

zabezpieczenie chodników i jezdni

· Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy – wejście do budynku od strony frontowej.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane                               w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte               do wykonania robót (nazwa, typ, system). 

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy oraz drzwi powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty. 

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Sprzęt – zgodnie z normami KNR

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).  

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót termomodernizacyjnych zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

· Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Policach.

· Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki             i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót             i przyjęcia faktury od wykonawcy.
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