Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 27.08..2010 r.
 na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne 
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO –WYKONAWCZEGO KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

W m. TANOWO I WITORZA  gm. POLICE
Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:
1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, cyt. „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”. 

W niniejszej sprawie w pkt. 18 Rozdziału 24 SIWZ Zamawiający przewidział tylko możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej – prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „zaistnienie siły wyższej”?

Prosimy o dopisanie innych możliwości zmian umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, np. o następującej treści:

„Jeżeli wystąpią opóźnienia wynikające z dłuższego niż niezwłoczny w rozumieniu KP, czas trwania procedur administracyjnych i uzgodnieniowych, których przebieg jest niezależny od Wykonawcy i Zamawiającego, i których wydłużenie się może być spowodowane opieszałością instytucji, organów lub niekorzystnym wpływem osób trzecich (np. protesty), a Wykonawca wykaże Zamawiającemu na piśmie, że wystąpienie tych zdarzeń uzasadnia zmianę terminu wykonania umowy”.

Dodatkowo prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje inne, oprócz terminu, możliwości zmiany umowy?

2. Zgodnie z pkt. 4.4 Rozdziału 24 niniejszej SIWZ, podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur są protokoły odbioru prac.

W związku z powyższym, prosimy o dopisanie w istotnych postanowieniach umowy punktu o następującej treści:

„Zamawiający podda jednokrotnemu sprawdzeniu dokumentację będącą przedmiotem zamówienia w terminie 14 dni od jej przekazania przez Wykonawcę” i podpisze protokół zdawczo-odbiorczy z adnotacją o prawidłowym wykonaniu prac objętych umową.

Brak uwag Zamawiającego do dokumentacji w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji przez Wykonawcę oznacza, że dokumentacja została w całości zaakceptowana przez Zamawiającego.

Nie podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji przez Wykonawcę, upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia odbioru jednostronnego i wystawienia faktury VAT”.

3. Prosimy o doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia i podanie orientacyjnej długości projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ilości przepompowni itp.

4. Czy Zamawiający może udostępnić oferentom na swojej stronie internetowej opracowania projektowe „MOSBAU” Biuro Projektów Ochrony Środowiska w Szczecinie pn.:

· „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Tanowo i Witorza”,

· „Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach oraz m. Trzeszczyn”?

5. Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację przepompowni w gruntach będących własnością gminy, prywatnych, czy zarządców dróg?

6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem, cyt.: „projektant obiektów budowlanych gospodarki wodnej”? (dotyczy Rozdziału 13, pkt. 1.2. SIWZ). Czy chodzi o uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych?

7. Prosimy o określenie zakresu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, czy też pod pojęciem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Zamawiający ma na myśli dokumentację geotechniczną, która to dokumentacja umożliwia określenie warunków gruntowo-wodnych? W drugim przypadku wnosimy o stosowną zmianę SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Ad. 1.  Pod pojęciem „zaistnienie siły wyższej” Zamawiający ma na uwadze opóźnienia  wynikające z dłuższego niż niezwłoczny czas trwania procedur administracyjnych i uzgadniających, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, których wydłużenie spowodowane jest opieszałością instytucji i organów oraz ewentualnych protestów osób trzecich.                                                                                                                                           
Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu na piśmie, że wymienione zdarzenia są zasadne do zmiany terminu przedmiotu umowy.
Innych zmian oprócz zmian terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający na tym etapie nie przewiduje.
Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia że  pozytywna ocena dokumentacji projektowej będzie dokonana przy przekazywaniu prac projektowych protokołem zdawczo-odbiorczym wyłącznie pod względem kompletności przekazywanych prac zgodnie z zakresem przedmiotu umowy dokumentacji.
 W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do  istotnych postanowieniach  umowy.   

Ad. 3.  Ogólny zakres przedmiotu zamówienia podano w rozdziale 3 SIWZ.
 Doprecyzowując, zakres zamówienia obejmuje:
1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna, obejmująca całą miejscowość Tanowo i miejscowość Witorza wraz z kolektorami głównymi i siecią rozdzielczą, z przyłączami (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków.  

Przyłącza (przykanaliki) projektowane do granicy nieruchomości i zakończone korkiem. 

2) Kanalizacja deszczowa  grawitacyjna obejmująca miejscowość Tanowo wraz z kolektorami siecią rozdzielczą, z przyłączami (przykanalikami) oraz separatorami na odprowadzeniu wód deszczowych do cieków wodnych.
Przyłącza (przykanaliki) projektowane do granicy nieruchomości i zakończone korkiem. 

Kanalizacja deszczowa winna być opracowana w niezbędnym zakresie umożliwiającym grawitacyjny spływ wód deszczowych.
Określenie szacunkowej  wielkości sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ilości przepompowni należy do wykonawcy. 

Jako element pomocniczy  do określenia zakresu prac Zamawiający dodatkowo udostępnia mapkę poglądową miejscowości Tanowo w skali 1 : 5 000 (załącznik nr  8 do SIWZ)     
Ad.4. Zmawiający nie posiada wymienione opracowania w wersji elektronicznej. Wymienione opracowania są do wglądu w wersji papierowej w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym. 

Ad. 5.  Lokalizację przepompowni przewiduje się w gruntach będących własnością Gminy Police.
Zamawiający informuje, że dysponuje projektem planu zagospodarowania przestrzennego m. Tanowo który obowiązuje od 2008 r. do 17.05.2010 r. i może być udostępniony do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Bankowa 18.
            Plan ten może być pomocny dla określenia ilości jak i lokalizacji przepompowni ścieków.     
Ad. 6. Zamawiający rezygnuje z zapisu w Rozdziale 13  pkt. 1.2  „Projektant obiektów budowlanych gospodarki wodnej”
Ad. 7. Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale 3 pkt. 4 ppkt d) o brzmieniu:

„d) opracuje opinię o geotechnicznych warunkach posadowienia dla określenia warunków gruntowo-wodnych”
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