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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drég rowerowych w kierunku

miejscowosci Trzebiez-etap | (odcinek tgczacy ul. Kuznicka z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy”).

< ROZDZIAt |

INFORMACJE OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY

1.1. Zamawiajgcym jest Gmina Police z siedzibg przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.
1.2. Zamawiajgcego reprezentuje Burmistrz Polic — Wtadystaw Diakun.

1.3. Prowadzacym postepowanie jest Urzad Miejski w Policach Wydziat Techniczno-Inwestycyjny
z siedzibg przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police (tel: 091 43 118 61-66 / fax: 091 43 118 71).

2. PODSTAWA PRAWNA

Postepowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP, oraz przepisow
wykonawczych do tej ustawy.

3. TRYB ZAMOWIENIA

3.1 Postepowanie o zamowienie, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39-46 PZP, o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach na
podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

3.2.  Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury
odwrdconej’, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywofanych przepiséw
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3.3.  Przed terminem sktadania ofert Wykonawcy winni sprawdzi¢ ponownie zawarto$¢ umieszczonych
na stronie internetowej, w ramach niniejszego postepowania, dokumentéw, w celu zapoznania sie z
trescig ewentualnych odpowiedzi lub wyjasnien, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z catoscig udostepnionych dokumentéw odpowiada wytgcznie Wykonawca.
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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drég rowerowych w kierunku

miejscowosci Trzebiez-etap | (odcinek tgczacy ul. Kuznicka z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy”).

4. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest budowa drogi rowerowej obejmujaca:

- budowe sSciezki rowerowej o dtugosci ok.2500m, wzdtuz ul. Jasienickiej na odc. od ul. Dworcowej
do skrzyzowania z ul. Kuznicka, bedacej kontynuacjg ciggu pieszo-rowerowego w ciggu ul. Piastow
w m. Police-Jasienica,

- przebudowe odcinkdéw istniejgcego chodnika na cigg pieszo-rowerowy w ciggu projektowanej
Sciezki rowerowej,

- budowe 2 aktywnych (oswietlonych) przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw na
skrzyzowaniu ul. Jasienickiej z ul. Kuznicka.

-wycinke drzew i krzewoéw oraz wykonanie nasadzen,

-demontaz wiaty przystankowej i montaz jednej nowej wiaty przystankowej,

Sciezka biegnie po lewej stronie ul. Jasienickiej w Policach. Ulica znajduje sie w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 114 Nowe Warpno-Police-Tanowo (okreslenie strony zgodnie z kilometracjg drogi

wojewddzkiej).

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé w terminie do dnia 30 pazdziernika 2018 roku.
5.2. Termin wykonania (S) stanowi kryterium oceny ofert.
5.3. Rozpoczecie wykonania zamdwienia przez wykonawce nastgpi z dniem zawarcia Umowy.

5.4. Za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date zlozenia,
w siedzibie Zamawiajgcego, pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wniosku o dokonanie odbioru
koncowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestycyjnego wpisem do dziennika
budowy stanowigcym, ze prace objete umowg zostaty wykonane w catosci i nadajg sie do
przeprowadzenia odbioru koricowego.

6. PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROCEDURALNE

6.1. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadajgce osobowosci prawnej, badz podmioty te wystepujgce wspdlnie, spetniajgce warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w PZP oraz w niniejszej SIWZ.
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miejscowosci Trzebiez-etap | (odcinek tgczacy ul. Kuznicka z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy”).

6.2. Osobg uprawniong do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu jest:
1) osoba fizyczna biorgca udziat w postepowaniu,

2) osoba (osoby) upowazniona, zgodnie z zasadg reprezentacji do sktadania o$wiadczen woli
(wskazana w dokumencie rejestrowym Ilub innym dokumencie, wtasciwym dla formy
organizacyjnej wykonawcy), w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadajacej osobowosci prawnej,

3) petnomocnik reprezentujgcy wykonawce lub wykonawcédw wystepujacych wspdlinie.

6.3. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych i wariantowych - oferta musi obejmowad
cato$¢ zamdwienia.

6.4. Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowe;j.
6.5. Zamawiajgcy nie przewiduje zebrania Wykonawcéw.

6.6. Nie przewiduje sie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o
ktorej mowa w art. 91a ust. 1 ustawy PZP.

6.7. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte (art. 82 ust.1 ustawy PZP).

6.8. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6.7. Wykonawca zobowigzany jest do podania w ofercie cze$ci zamdwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz podania firm Podwykonawcéw, ktérym zleci
wykonanie tych czesci. Niepodanie w ofercie czesci zamdwienia, ktérej wykonanie Wykonawca
powierzy Podwykonawcom, Zamawiajacy uzna za zobowigzanie sie Wykonawcy do samodzielnego
wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

6.8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzanych
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. . Fundusze Unia Europejska *
"(ﬂ'..i Pomorze EuropejSkle Europejski Fundusz { :
Zachodnie Program Regionalny Rozwoju Regionalnego kX

5|Strona



Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drég rowerowych w kierunku
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6.9. Wykonawcom nie przystuguje zwrot kosztdw poniesionych w zwigzku z uczestnictwem w
przedmiotowym postepowaniu, z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy
PZP.

6.10. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy PZP.

< ROZDZIAL I

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia zgodnie z art.22 Ustawy PZP mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy nie
podlegajg wykluczeniu, w okolicznosciach o ktérych mowa w art.24.ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP
oraz art.24 ust.5 pkt 1-2i 4 ustawy PZP, tj.:

a) w stosunku do ktéorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdzn. zm.) lub ktdérego upadtosé
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pdzn. zm.)
(art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP);

b) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomocg stosownych srodkéw dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP)

c) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w
istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji,
zawartg z zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasgdzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP);

O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, okreslone przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamdwieniu:

1. dot. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw — Zamawiajgcy nie stawia warunku w tym zakresie;
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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drég rowerowych w kierunku

2.

miejscowosci Trzebiez-etap | (odcinek tgczacy ul. Kuznicka z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy”).

dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej — tj. wykonawcy, ktdrzy posiadajg srodki

finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 500 000 PLN ( stownie: piecset tysiecy
ztotych);

3.

a)

b)

dot. zdolnosci technicznej lub zawodowej — tj. wykonawcy, ktorzy:

nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie (zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczyli) minimum jedna robote budowlang,
polegajgca na wykonaniu chodnika, sciezki rowerowej lub ciggu pieszo-jezdnego o dtugosci co
najmniej 1500 m, z uwzglednieniem robdét drogowych w zakresie wykonania konstrukcji
nawierzchni, kraweznikéw i obrzezy wraz z infrastrukturg techniczng (sieci wodno-
kanalizacyjne, sieci elektryczne).

Zamawiajgcy uzna tylko zadania zakoriczone.

dysponujg osobami posiadajgcymi kwalifikacje, uprawnienia, doswiadczenie
i wyksztatcenie niezbedne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

Kierownik Budowy:

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci drogowe] bez ograniczen.

Wymagane doswiadczenie zawodowe:

-nie mniej niz 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy liczac od
daty uzyskania uprawnien budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy w
rozumieniu prawa budowlanego przy realizacji co najmniej jednej roboty polegajacej na
wykonaniu chodnika, sciezki rowerowej lub ciggu pieszo-jezdnego o dtugosci co najmniej
1500 m, lub budowie/ przebudowie drogi klasy minimum ,,D” w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016
r. poz. 124) o dtugosci min. 1000 m

Kierownik robot elektrycznych:

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.
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Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drég rowerowych w kierunku

miejscowosci Trzebiez-etap | (odcinek tgczacy ul. Kuznicka z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy”).

< ROZDZIALtIII

PRZEStANKI WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okreslono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
PZP.

2. Postawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawcy, stosownie do
tresci art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawce:

2.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdin. zm.) lub ktérego upadtosc
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pdzn. zm.) —
art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP,

2.2. ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwo$é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie
wykazaé za pomocg stosownych srodkéw dowodowych — art. 24 ust. 5 pkt 2) PZP,

2.3. ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamodwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy
lub zasgdzenia odszkodowania — art. 24 ust. 5 pkt 4) PZP,
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miejscowosci Trzebiez-etap | (odcinek tgczacy ul. Kuznicka z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy”).

< ROZDZIAL IV

WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN POTWIERDZAJACYCH SPEXNIANIE
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA

1. DOKUMENTY, KTORE NALEZY ZtO2YC WRAZ Z OFERTA - dot. wszystkich wykonawcow
1.1. Woypetniony formularz ofertowy (wg wzoru — zat.1 do SIWZ).

1.2. Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu (wg wzoru — zat.2 do SIWZ).

1.3. Dowdd wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na ktéry
Zamawiajgcy winien zwrdci¢ wadium (w przypadku wniesienia wadium w pienigdzu).

1.4. Petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie,
w przypadku:

a. podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wtasciwego rejestru
(petnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy).

b. podmiotéw wystepujgcych wspdlnie (petnomocnictwo podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli kazdego z podmiotdw wystepujgcych wspdlnie, do
reprezentowania w postepowaniu — zgodnie z art. 23 ustawy PZP).

2. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA, KTORE NALEZY ZtOZYC W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA
STRONIE INTERNETOWE] ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZtOZONYCH OFERT WRAZ
Z INFORMACJA, O KTOREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP — dot. wszystkich wykonawcéw

2.1.0swiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (wg wzoru — zat. 3 do SIWZ).

Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

3. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA, KTORE NALEZY ZtO2YC NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO -
dot. wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza
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3.1. Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu.

3.2. Zaswiadczenie wifasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z witasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

3.3. Informacja banku lub spédtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca
wysoko$¢  posiadanych  srodkéw  finansowych lub  zdolno$¢ kredytowg wykonawcy,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku korzystania przez wykonawce z sytuacji ekonomicznej innych podmiotdéw, nalezy
ztozyé:

— zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamdwienia wraz z informacjg banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej potwierdzajgcy wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowa
tych podmiotéw(wg wzoru — zat. 6 do SIWZ)

— oswiadczenie tych podmiotéw o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

3.4. Wykaz robét budowlanych (wg. wzoru — zat. 4 do SIWZ) wykonanych nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o
tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentéw - inne dokumenty.

W przypadku korzystania przez wykonawce ze zdolnosci technicznych innych podmiotow,
nalezy ztozyc¢:

- zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamoéwienia wraz z informacjg o sposobie wykorzystania zasobdéw innego
podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego (wg wzoru — zat. 6 do
SIWZ)

— o$wiadczenie tych podmiotédw o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

3.5. Woykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdéwienia wyksztatcenia i kwalifikacji
zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg wzoru — zat. 5 do SIWZ)

< ROZDZIALV

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Warunkiem udziatu w przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 20 000,00 zt (dwadziescia
tysiecy ztotych) w formie okre$lonej w art. 45 ust. 6 PZP.

2. Wadium nalezy wnies¢ w terminie umozliwiajgcym dofgczenie do oferty dowodu jego
whiesienia (przed uptywem terminu skfadania ofert).

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2)  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z pdzn. zm.).

4. Wadium w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek Urzedu Miejskiego w Policach
nr 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 w Banku Pekao SA Il 0/Szczecin z dopiskiem: wadium na
zabezpieczenie oferty w postepowaniu pod nazwg .:"Budowa drég rowerowych w kierunku
miejscowosci Trzebiez-etap |( odcinek tgczacy ul. Kuznickg z ul. Dworcowg w Policach-
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Jasienicy”. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli przed uptywem terminu
sktadania ofert zostanie uznany kwotg wadium rachunek bankowy Zamawiajgcego.

5. Ztresci wadium wnoszonego w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci powinno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz art.
46 ust. 5 PZP.

6. Wadium wnoszone w formie innej niz pienigdz moze by¢ zatgczone w oryginale do oferty lub
ztozone w oryginale przed uptywem terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

7. Tre$¢ gwarancji wadialnej musi zawierac nastepujace elementy:

1) nazwe  dajgcego  zlecenie  (Wykonawcy), beneficjenta  gwarancji/poreczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych
gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreSlenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg/poreczeniem —
okreslenie przedmiotu zaméwienia

3) kwote gwarancji/poreczenia,

4) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptacenia bezwarunkowo i nieodwotalnie kwoty
gwarancji/poreczenia na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego w okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

8. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte na dang cze$¢ zamdwienia przez caty okres zwigzania oferts.

W przypadku Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalng
formg wadium w wyznaczonym terminie, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

9. Zwrot wadium nastgpi zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1, 1a i 2 PZP.

10. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na ktéry nalezy zwrdéci¢ wadium,
Zamawiajgcy dokona zwrotu na rachunek, z ktérego nastgpit przelew wptaty wadium.

11.Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okres$lonych
w art.46, ust. 4ai 5 PZP.
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< ROZDZIAL VI

PROCEDURA POSTEPOWANIA

1. TERMINY

1.1. Wszczecie postepowania

Zamawiajgcy wszczat postepowanie w dniu 07.03.2018 roku poprzez zamieszczenie ogfoszenia o
zamowieniu w Biuletynie Zamodwien Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl).

1.2. Sktadanie ofert

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do 23.03.2018 roku do godz. 10:30. Dla ofert przesytanych
pocztg lub za posrednictwem kuriera badz postaniica liczy sie termin ich dostarczenia na adres
wskazany w pkt 5.1 niniejszego rozdziatu.

1.3. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.03.2018 roku o godz. 11:00.
1.4. Zwigzanie ofertg

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Zgodnie z art.85 ustawy PZP bieg
terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

2. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE

2.1. W niniejszym postepowaniu obowigzuje pisemna forma porozumiewania sie (Urzad Miejski w
Policach, Wydziat Techniczno-Inwestycyjny, ul. Bankowa 18, 72-010 Police), faksem (+48 91 43 118
71) lub drogg elektroniczng (akwiatkowska@ug.police.pl), przy czym w przypadku zastosowania faksu

lub drogi elektronicznej, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania
takiej informacji. Ponadto dokumenty wymagane w formie oryginatu badZ kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem nalezy dostarczyé zamawiajgcemu w sposéb zachowujacy te forme.

2.2. Osoba upowaziniong przez zamawiajgcego do kontaktéw z wykonawcami jest Anna
Kwiatkowska- Wydziat Techniczno-Inwestycyjny, Gmina Police, tel.(091) 43 118 65

2.3. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.
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2.4. Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na zapytania zwigzane z trescig SIWZ, zgodnie
z art. 38 ustawy PZP, poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2.5. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynie po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 2.4, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié wniosek bez rozpoznania.

2.6. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktéorym mowa w pkt. 2.4.

2.7. Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej bez
ujawniania zrédta zapytania.

2.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmienic¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji
zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;j.

2.9. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o
zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy
przedtuzy termin sktadania ofert i zamieszcza informacje na stronie internetowe;j.

3. JEZYK STOSOWANY W POSTEPOWANIU

3.1 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

3.2 Dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, ktére nie sg
sporzadzone w jezyku polskim, przedtozy¢ nalezy wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

3.3 Ttumaczenia w/w dokumentéw winny byé poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu.

3.4 Wszelkie inne dokumenty, materiaty i informacje, wyzej niewymienione, zfozone
w jezyku innym niz polski nie beda rozpatrywane.

4. PRZYGOTOWANIE OFERT

4.1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w przetargu tylko jedng oferte. Wykonawca, ktéry ztozy
wiecej niz jedng oferte zostanie wykluczony z postepowania. Za ztozenie oferty uwaza sie réwniez
dokonanie takiej czynnosci wspdlnie z innym uczestnikiem postepowania przetargowego.
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4.2. Oferta, aby byta waina musi by¢ podpisana przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby posiadajgce
pisemne petnomocnictwo. Petnomocnictwo musi by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

4.3. Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu oferty (wg wzoru — zat. 1 do SIWZ)
i powinna zawieraé¢ wszystkie wymagane dokumenty i oswiadczenia wymienione w SIWZ w
Rozdziale IV pkt 1.

4.4. Oferta powinna by¢ napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odrecznym,
sporzgdzona w jezyku polskim.

4.5. Zaleca sie, by wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane, utozone w kolejnosci
przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ i spiete w sposdb trwaty.

4.6. Wszystkie strony oferty, na ktérych zostang dokonane poprawki lub korekty btedéw, muszg
by¢ parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujgce oferte.

4.7. Oferty powinny by¢ jednoznaczne.
4.8. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
4.9. Tres$é oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

4.10. Oferte nalezy umiesci¢ w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, oznaczonej danymi
wykonawcy (nazwa, adres), zaadresowanej na adres zamawiajgcego (Urzad Miejski w Policach, ul.
Stefana Batorego 3, 72-010 Police), z dopiskiem jakiego dotyczy zamdwienia: ,OFERTA /
PRZETARG / POLICE — BUDOWA DROG ROWEROWYCH W KIERUNKU MIEJSCOWOSCI TRZEBIEZ-
ETAPI ( odcinek taczacy ul. Kuznicka z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy).

4.11. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren
budowy jest mu znany biorgc pod uwage wiedze jakg mdgt uzyska¢ dokonujac tej wizji lokalnej, a
tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

5. SKtADANIE OFERT, WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY

5.1. W terminie do dnia 23.03.2017 roku do godz. 10:30 Wykonawcy sktadajg oferty na adres
zamawiajgcego:
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Urzad Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
(sekretariat — | pietro, pokdj nr 30).

4.1. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofaé oferte wytgcznie przed uptywem terminu sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zosta¢ ztozone w
sposéb i formie, przewidzianych dla ztozenia oferty z zastrzezeniem, ze opakowanie (koperta)
bedzie zawierato oznaczenie: ,, ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY / PRZETARG / BUDOWA
DROG ROWEROWYCH W KIERUNKU MIEJSCOWOSCI TRZEBIEZ-ETAPI ( odcinek taczacy ul. Kuznicka
z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy).

5.2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej
Oferty pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed uptywem terminu sktadania Ofert.

5.3. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia muszg by¢ ztozone w miejscu i wedtug takich
samych zasad, jak sktadana Oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajagce zmiany,
muszg by¢ dodatkowo podpisane ,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN” koperte
(paczke) kazdej ,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzyé napisem ,,zmiana nr...”.

5.4. Koperty (paczki) oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy,
ktdry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotgczone do Oferty.

5.5. Wykonawca ma prawo, przed uptywem terminu sktadania Ofert, wycofa¢ sie
z postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez Wykonawce lub
Petnomocnika Wykonawcy.

5.6. Woycofanie Oferty nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujgcych przy sktadaniu
Oferty. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje Petnomocnik, musi by¢ zatgczone
petnomocnictwo okreslajgce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. Odpowiednio opisang koperte (paczke) zawierajgcg powiadomienie nalezy
dodatkowo opatrzyé dopiskiem ,, WYCOFANIE”.

5.7. Oferty wycofane nie zostang otwarte.

5.8. Zamawiajacy zwraca Oferte ztozong po terminie po uprzednim, niezwtocznym,
zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania, po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.

6. OTWARCIE OFERT

6.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.03.2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiajgcego
(Police, ul. Stefana Batorego 3, | pietro, sala nr 32) w obecnosci wykonawcéw.
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6.2. Otwarcie ofert jest jawne

6.3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamdwienia.

6.4. Podczas otwarcia Ofert Zamawiajacy poda nazwe i adres Wykonawcy, ktérego Oferta jest
otwierana; cene ofertowa, atakzie termin wykonania zamdwienia, okres gwarancji i warunki
ptatnosci podane w formularzu Oferty.

6.5. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,
2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w
ofertach.

7. OCENA OFERT

7.1. W toku dokonywania badania ioceny Ofert Zamawiajacy moze 7gda¢ udzielenia przez
Wykonawcdw wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych przez nich Ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej Oferty
oraz z zastrzezeniem pkt 7.2. niniejszej SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

7.2. Zamawiajacy moze poprawi¢ w Ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci Oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci Oferty,

- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktdrego Oferta zostata poprawiona.

7.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania, w toku oceny Oferty,
wiarygodnosci przedstawionych przez Wykonawcéw dokumentéw, oswiadczen,
wykazow, danych i informacji.

7.4. Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli zostang spetnione przestanki art. 89. ustawy PZP.

7.5. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajdg wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-2 i 4 Ustawy PZP.
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< ROZDZIAt VII

CENA OFERTY

1. FORMA WYNAGRODZENIA

1.1. Zamawiajacy wprowadza ryczattowg forme wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Cena rozumiana jest jako catkowite (tgczne) wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte oraz
zgodne z obowigzujgcymi przepisami wykonanie przedmiotu zamdwienia, facznie z podatkiem
VAT. Cena ma charakter ryczattowy w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu
cywilnego.

1.3. Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy.

2. SPOSOB OBLICZENIA CENY

2.1. Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktédrych mowa w niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, powinien w cenie oferty, podanej w formularzu oferty ujgé
wszelkie koszty, jakie poniesie z tytutu, nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Cena oferty obejmuje wszelkie prace, nawet niewskazane
wprost w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie jest niezbedne z punktu widzenia celu,
ktoremu stuzy¢ ma przedmiot zamdwienia.

2.2. Cena oferty musi by¢ tgczng ceng robdt i innych swiadczen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci m.in.:

1) ubezpieczenia budowy na czas realizacji robét,
2) zorganizowania zaplecza budowy i dozoru placu budowy,

3) doprowadzenia, zuzycia wody i energii elektrycznej dla celédw technologicznych
i utrzymania zaplecza budowy

4) koszty wykonania BIOZ,
5) zapewnienia warunkéw bhp i ppoz.,

6) wykonania wszelkich préb i sprawdzen przewidzianych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) transportu i utylizacji materiatu rozbiérkowego,

8) zapewnienia dojscia i dojazdu do posesji i zatok autobusowych,
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9) ubezpieczenia budowy,
10) dozoru placu budowy,
11) obstugi geodezyjnej,
12) opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego,
13) wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego,

14) koszty zwigzane przygotowaniem dokumentéw do wniosku o zajecie pasa drogowego oraz
koszty zajecia pasa drogowego (jezdnia, chodnik) jesli zajdzie taka potrzeba.

15) koszty zwigzane w wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie
pisemnej w 2 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD w 1 egz.

16) koszty zwigzane z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
17) wszelkie pozostate koszty, niezbedne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.

2.3. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonywania i odbioru robét oraz warunki niniejszej SIWZ.

2.4. Cena taczna brutto bedzie podlegata ocenie w ramach przyjetego kryterium oceny ofert.

2.5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, innych niz okreslone w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zagwarantowania réwnowaznych parametréw
technicznych i technologicznych, zgodnosci z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi oraz po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Za ustalenia ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylacznie wykonawca. Przedmiar robét jako
czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej udostepniony jest wykonawcy wylfacznie jako materiat
pomocniczy. Wykonawca nie bedzie mégt zada¢ dodatkowej zaptaty, jezeli na etapie realizacji
okaze sie, ze przedmiar nie zawierat wszystkich elementéw opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIOR.

2.6. Cene oferty nalezy podac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (zt/gr).

< ROZDZIAL VI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. LOKALIZACIA
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Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze dziatek pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 114 i drogi gminnej ul. Kuznickiej oraz na terenie dziatek sasiednich, ktére zostaty
decyzjg ZRID nr 11/2017 z dnia 22.08.2018r. podzielone pod inwestycje.

Sciezka rowerowa o dtugosci ok. 2500 m, biegnie wzdtuz ul. Jasienickiej w Policach, ktéra znajduje
sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 114 Nowe Warpno-Police-Tanowie. Cate zamierzenie

realizowane bedzie w miejscowosci Police, osiedle Jasienica, gm. Police, powiat Police.

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowg polegajacg na:

- budowie sciezki rowerowej wzdtuz ul. Jasienickiej na odc. od ul. Dworcowej do skrzyzowania z ul.
Kuznicka, bedgcej kontynuacja ciggu pieszo-rowerowego w ciggu ul. Piastow,

- przebudowie odcinkdw istniejgcego chodnika na cigg pieszo-rowerowy w ciggu projektowane;j
Sciezki rowerowej,

- budowie 2 aktywnych (oswietlonych) przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerdw na
skrzyzowaniu ul. Jasienickiej i Kuznickie;j.

- demontaz wiaty przystankowej i montaz jednej nowej wiaty przystankowej,

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 114 na opracowywanym odcinku posiada nawierzchnie
bitumiczng o szer. 6,0m w dobrym stanie technicznym. Obszar inwestycji lezy na obszarze
niezabudowanym. Przy zatokach autobusowych oraz od skrzyzowania ul. Jasienickiej i Kuznickiej
do pierwszej zatoki w kierunku ul. Dworcowej wystepujg odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowe]. Droga ma przekrdj szlakowy. Odwodnienie drogi jest powierzchniowe do rowow
drogowych. Odcinki w rejonie skrzyzowan ulicy Jasienickiej z ulicg Kuznickg oraz z ulica Dworcowg
posiadajg oswietlenie. Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze dziatek pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 114 i drogi gminnej ul. KuZnickiej oraz na terenie dziatek

sgsiednich, ktore zostaty podzielone pod inwestycje.
3. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja
wykonania i odbioru robét oraz niniejsza SIWZ.

3.2. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany na podstawie projektu pn.:”Rozbudowa drogi

wojewodzkiej nr 114 polegajgca na budowie Sciezki rowerowej tgczacej ul. Kuznickg z ul.
Dworcowg w Policach-Jasienicy”. Inwestycja wspoétfinansowana jest ze srodkéw Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.

3.3. Wykaz dokumentacji stanowigcej opisu przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja Projektowa pn.:”Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 114 polegajgca na budowie
Sciezki rowerowej tgczacej ul. Kuznickg z ul. Dworcowa w Policach-Jasienicy”, opracowana przez
Ustugi Projektowo-Komputerowe, mgr inz. Marcin Rybakiewicz, 72-005 Przectaw, Warzymice
72/10 zawiera:

a) Projekt zagospodarowania terenu

b) Projekt wykonawczy —branza drogowa

c) Projekt wykonawczy —branza elektryczna

d) Projekt statej organizacji ruchu

e) Projekt inwentaryzacji zieleni

f)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

g) Opinia geotechniczna

h) Przedmiar robét

3.4. Podstawa prawno-techniczna wykonanego zadania

a) Decyzja nr 11/2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 22.08.2017r.
ZNAK: AP-1.7820.138-4.2017.TT

b) Obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne.

3.5. Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez demontaz wiaty przystankowej oraz montaz
jednej, nowej wiaty przystankowej. Konstrukcja $cian wiaty przystankowej wykonana z blachy
ocynkowanej lakierowanej, przeszklenie scian szktem hartowanym o grubosci 8mm. Dach ptaski
wykonany takze z blachy ocynkowanej i lakierowanej. Wiata wyposazona w tawke i tabliczke na
rozkiad jazdy.

3.6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane, ktdre nie zostaty
wyszczegoblnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

3.7. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ nastepujgce
opracowania wraz z dokonaniem koniecznosci uzgodnien:
a) Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbednym
dla prowadzenia robdt objetych zadaniem wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami.
b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
c¢) Dokumentacje powykonawczg.
3.8. Podczas prowadzenia robdt budowlanych bedzie prowadzony dziennik budowy.
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3.9. WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN

KOD CPV OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w Zak_re5|e przy_gotowanla terenu
pod budowe i roboty ziemne
45233162-2 Roboty w zakresie budowy $ciezek
rowerowych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
4« ROZDZIAL IX
KRYTERIA OCENY OFERT

1. KRYTERIA | ICH ZNACZENIE

Wybér oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg nastepujacych kryteriow oceny ofert:

1.1. Cena (C)- 60%
1.2. Okres gwarancji (G)- 20%

1.3. Skrocenie terminu wykonania (S) — 20%

2. SPOSOB OCENY OFERT

2.1. Sposbb przyznania punktow w kryterium ,,cena” (C) wg wzoru:

C = Cmin /Cx x 100 pkt x 60 %

gdzie: Cmin — Najnizsza cena z ofert uznanych za wazne; Cx — cena oferty ocenianej

2.2. Sposéb przyznania punktow w kryterium ,,okres gwarancji i rekojmi” (G) wg wzoru:
G = Gx / 60 x 100 pkt x 20%

gdzie: Gx — okres gwarancji i rekojmi (w miesigcach) oferty ocenianej,

przy zatozeniach, ze:
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1) minimalny wymagany przez zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy - wowczas
wzor nie obowigzuje i przystuguje ocena 0 pkt; oferta z okresem gwarancji krétszym niz
wymagany, podlegac bedzie odrzuceniu,

2) maksymalny dopuszczalny przez zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 60 miesiecy; w
przypadku, gdy wykonawca zaproponuje okres gwarancji dfuzszy niz dopuszczalny, do wzoru
przyjety bedzie okres 60 miesiecy.

2.3. Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,,skrécenie terminu wykonania” (S) wg wzoru:

S=So / S x 100 pkt x 20%

gdzie:
S — liczba punktéw w ramach kryterium ,,Skrécenie Terminu Wykonania”,
Sn - najdtuzszy termin Skrécenia Terminu Wykonania sposréd ofert
ocenianych,
So - Skrocenie Terminu na Wykonanie oferty oceniane;j.

W ramach kryterium ,Skrécenie Terminu Wykonania” oceniane bedzie zaoferowanie przez
Wykonawce skrécenia Terminu Wykonanie w rozumieniu postanowiert Umowy.

Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjety termin skrécenia zawarty w formularzu oferty.
Skrécenie Terminu Wykonania nalezy podac w tygodniach (tj. 1 tydzien, 2 tygodnie, 3 tygodnie lub
4 tygodnie). Wykonawca nie moze zaoferowac skrécenia Terminu Wykonania dtuzszego niz 4
tygodnie. W przypadku zaoferowania skrécenia Terminu Wykonania dtuzszego niz 4 tygodnie do
oceny w ramach kryterium zostanie przyjete 4 — tygodniowe skrdocenie Terminu Wykonanie.

2.4. Wybrana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzszg ilos¢ punktéw zgodnie ze wzorem:

O=C+S+G

Oferta moze uzyskaé¢ maksymalnie 100 punktow

<« ROZDZIAt X

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. REGULACJE POPRZEDZAJACE ZAWARCIE UMOWY

Przed zawarciem umowy wykonawca jest zobowigzany dopetnié nastepujgcych formalnosci:
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1.1. Dostarczyé, w wyznaczonym terminie kosztorys ofertowy oraz uzgodniony z
Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy ewentualne
podwykonawstwo, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ i ktéry stanowit bedzie
integralna cze$¢ zawartej umowy.

1.2. Whnie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty.

1.3. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego
niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia robét w Nadzorze Budowlanym:

1) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw (w oryginale),

2) kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem,

3) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby, potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem,

4) dane dotyczgce przewidywanej liczby zatrudnionych na budowie oséb.

1.4. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, nalezy przed podpisaniem umowy o zamdwienie publiczne przedtozyé
zamawiajgcemu umowe regulujacg wspoétprace wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia. Umowa regulujgca wspétprace wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia w szczegdlnosci winna zawieraé postanowienia wynikajgce z charakteru konsorcjum
oraz ponizsze warunki:

1) strony umowy z oznaczeniem lidera,
2) cel zawarcia umowy,

3) okres obowigzywania umowy konsorcjum (obejmujgcy okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, gwarancji i rekojmi),
4) solidarng odpowiedzialnos¢ kazdego z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie

o udzielenie zaméwienia wobec zamawiajgcego za wykonanie umowy,

5) wylaczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek
z wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia do czasu wykonania
przedmiotu zamdwienia i uptywu terminu gwarancji i rekojmi.

6) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiajgcego wyrazonej na
pi$mie pod rygorem niewaznosci.

2. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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2.1. Postanowienia ogdlne

1. Szczegdétowy zakres oraz wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu umowy okreslone sg w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z witasnych materiatdw i za pomocag wiasnych
urzadzen.

3. Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji muszg posiadac aprobaty, atesty, swiadectwa i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, ktére potwierdzg zatozenia zawarte
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw, sprzetu i urzadzen, innych niz okreSlone w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zagwarantowania réwnowaznych parametréw
technicznych i technologicznych, zgodnosci z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi oraz w
porozumieniu z zamawiajgcym. Porozumienie z zamawiajgcym dla swej skuteczno$ci wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku niedopetnienia
powyzszego warunku Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do odmowy odbioru
wykonanych prac (w catosci lub w czesci) i nakazania ich ponownego wykonania z
zastosowaniem materiatéw, sprzetéw i urzadzen réwnowaznych do okreslonych w
dokumentacji projektowej.

2.2. Termin realizacji

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do ......ccceeeereeeeeceerennens 2018 roku.

2. Za dzien zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date ztozenia,
w siedzibie Zamawiajgcego, pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wniosku o dokonanie
odbioru koncowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestycyjnego wpisem do
dziennika budowy stanowigcym, ze prace objete umowg zostaty wykonane w catosci i nadajg
sie do przeprowadzenia odbioru korncowego.

3. Realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegata wg harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4. W miare potrzeb oraz postepu robdt wykonawca uaktualni harmonogram rzeczowo-finansowy
wprowadzajgc stosowne zmiany, po ich akceptacji przez Zamawiajgcego. Akceptacja
Zamawiajgcego dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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5. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg dotyczy¢ terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy oraz wysokosci wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy

2.3. Wynagrodzenie

1. Obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu i ze
skutkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z ofertg
Wykonawcy.

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w WYSOKOSCI e st zt brutto
(STOWNI.e et e e ),

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktére nie wynikajg wprost z Umowy, a s3
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne cta,
koszty uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, koszty robdét geologiczno-inzynierskich,
koszty materiatébw pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas realizacji robdt budowlanych, koszty zajecia pasa drogowego,
odtworzenia nawierzchni, koszty ewentualnej wspoétpracy z innymi podmiotami w niezbednym
zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w
SIWZ oraz wynikajacymi z przepiséw bezwzglednie obowigzujgcego prawa

5. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich materiatéow
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztéw
produkcji, wahania kursow walutowych, wysoko$¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen w produkgji
budowlano-montazowej itp. i pozostaje niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy,

7. Wykonawca nie moze przelewaé jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2.4. Pfatnosci

1. Zapfata za wykonane Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze szczegétowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym na podstawie faktycznego procentowego stanu
zaawansowania robét na podstawie faktur czesciowych i faktury korcowej. Rozliczenie
bedzie nastepowato w okresach miesiecznych.
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2.  Wysokos¢ faktur czesciowych, ustalana bedzie na podstawie procentowego zaawansowania
poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w szczegdétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

3.  Zatgcznikiem do faktur czesciowych bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego protokot potwierdzajgcy procentowe
zaawansowanie wykonania poszczegolnych rodzajow robot:

a) Wykonawca bedzie wystawiat Zamawiajgcemu kazdg fakture czesciowg w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty podpisania protokotu potwierdzajagcego procentowe
zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt, stanowigcego podstawe do
jej wystawienia;

b) Zamawiajgcy bedzie dokonywat zaptaty faktury czesciowej w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
DI ettt ettt et et etese e st er et et sae e et s es b st ettt eseaeetenaeaserere et eenenaeneas .

4. Protokoty potwierdzajgce procentowe zaawansowanie wykonania poszczegélnych rodzajow
robot nie stanowig pokwitowania, o ktérym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, i
stanowig one tylko i wytgcznie dokument rozliczeniowy umozliwiajacy czesciowe rozliczanie
sie z Wykonawca.

5.  Wysokos$¢ faktury koricowej stanowi¢ bedzie pozostata cze$é wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

6. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci cze$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90 (dziewiecdziesigt) % kwoty Wynagrodzenia.

7.  Zadate zaptfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
8.  Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu faktury czesciowe i koncowa wraz z:

a) protokotami odbioru robdét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach robdt, ktdre podlegaé majg rozliczeniu czeSciowemu lub
korncowemu,

b) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi.

c) kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo z os$wiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o niezaleganiu z wymagalnymi ptatnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,
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d) oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w przypadku braku
robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne.

Rozliczenie koncowe:

a) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej jest sporzadzony protokot
odbioru korncowego potwierdzony przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

b) faktura koricowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
protokotu;

c) Zamawiajacy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 7 pkt 2
Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Strony ustalajg, iz na zasadzie potrgcenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiajgcy moze
potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujagce mu na podstawie Umowy, w szczegdlnosci kary
umowne, roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia, koszty Wykonania Zastepczego oraz
roszczenie o obnizenie Wynagrodzenia. Potrgcenie dla swej skutecznos$ci nie wymaga
uprzedniego wezwania do zaptaty skierowanego przez Zamawiajgcego do Wykonawcy i
dochodzi do skutku z chwila odbioru przez Wykonawce oswiadczenia o jego dokonaniu.

Postanowienia ust. 10 nie uchybiajg mozliwosci potrgcenia ustawowego.

2.5. Udziat podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy

1.

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom czesci
zamoéwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
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Zamawiajgcy w terminie 7 dniu zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej przedfozenia uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wyrazenie zgody na zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi
dyskrecjonalng decyzje zamawiajgcego i nie wymaga uzasadnienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku zmiany badZ rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000,00 PLN w
przypadku:

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

nieprzedfozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany,
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nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw jak za dziatania wiasne.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 12. Termin zgtaszania
uwag bedzie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatno$é sie nalezy,
albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartos$ci Wynagrodzenia moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z
ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty
dalszym Podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym punkcie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sie
zgtoszenie w formie wiadomosci e-mail) zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego z co
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

2.6. Obowiazki stron w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1.

a)

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej na podstawie, ktdrej przedmiot umowy
bedzie realizowany;
o
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protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

konstruktywna wspétpraca z wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
zapfata wynagrodzenia za nalezycie wykonany przedmiot umowy;

zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;
przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;

organizowanie rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw Nadzoru
oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczagcych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy rad budowy bedzie ustalat
Zamawiajgcy lub dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie rzadziej
jednak niz dwa razy w miesigcu. Rady budowy beda prowadzone i protokotowane przez
Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie
protokotu beda dostarczone Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

dostarczenie Zamawiajagcemu, na moment podpisania umowy oswiadczenie o podjeciu
obowigzku kierownika budowy i kierownikéw robdt, uwierzytelnionych kopii zaswiadczen
wiasciwej izby samorzagdu zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw tej izby i
uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy i kierownikéw robét;

dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy,
kosztorysu ofertowego, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i harmonogramu
stanowigcego zataczniki nr 1 do umowy;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie robét w ciggu 3 dni od
dnia protokolarnego przejecia terenu budowy;

nalezyte zabezpieczenie terenu budowy po jego przekazaniu przez Zamawiajgcego,

organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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g) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie

h)

j)

k)

m

p)

~

niezbednym dla prowadzenia robot objetych zadaniem wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich zjazdéw do posesji przebiegajacych w sgsiedztwie roboét
drogowych;

przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i naziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robdét oraz
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt. Nadzér ze strony
uzytkownikow jest wliczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie;

wykonanie wycinki drzew i krzewdw zgodnie z inwentaryzacja zieleni;

przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z wycinka drzew nalezy skontrolowac¢
zadrzewienie w zakresie wystepowania siedlisk ptasich. W przypadku koniecznosci
prowadzenia wycinki drzew w okresie legowym ptakéw, naleiy przeprowadzi¢ przez
ornitologa ogledziny pod katem wystepowania na drzewach siedlisk ptakéw, stosownie do
zinwentaryzowanych siedlisk ptakéw nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa
od zakazéw obowiazujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw fauny,

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej;

zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru w ciggu
dwdch dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

ubezpieczenia na wtasny koszt, budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (na roboty, obiekty,
budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robét - od ognia, huraganu i wszelkich innych zdarzen losowych, za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych);

wykonanie pomiardw geodezyjnych- wyniesienie projektu w terenie, inwentaryzacji
zanikajgcych prac, pomiarow powykonawczych tacznie z kompletng mapg powykonawecza.

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt i naprawa istniejgcych nawierzchni,
zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy

3. Ponadto Wykonawca:
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy bedg posiadaé aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac,

obowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp,

ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wtasnych pracownikéw
lub 0séb, ktérymi bedzie postugiwat sie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym w
szczegdlnosci podwykonawcow na skutek nie przestrzegania przepiséw bhp na zasadzie ryzyka,
ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem
jego pracownikéw lub oséb, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci podwykonawcdéw przy realizacji niniejszej umowy na
zasadzie ryzyka,

zobowigzuje sie w poblizu drzew oraz istniejgcego uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie. W
przypadku kolizji korzeni, korony drzew lub krzewéw z realizowanym zakresem zadania nalezy
dokona¢ odpowiednich cie¢ korekcyjnych wraz z dokonaniem zabiegédw pielegnacyjno-
zabezpieczajgcych po wykonanych cieciach po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Uzgodnienie z
Zamawiajgcym dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

zobowigzuje sie do bezposredniego zapoznania sie z terenem planowanego zadania,

zobowigzuje sie do dostarczenia, zainstalowania i obstugiwania wszystkich tymczasowych
urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych i pojazddw, oraz do zapewnienia statych warunkéw
widocznosci tych zapér i znakéw w dzied i w nocy, co jest nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenistwa. Ponadto nalezy dba¢ o stan i czystos¢ urzadzen bezpieczeistwa ruchu
drogowego.

przyjmuje do wiadomosci, ze materiaty drogowe (betonowe, kamienne) oraz balustrady
stalowe pozyskane z rozbiérki, nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnosé
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Koszalinie. Elementy betonowe nalezy utozy¢ na paletach,
zabezpieczy¢ folig i ztozy¢é na placu budowy. Balustrady drogowe nalezy zdemontowaé w
sposéb umozliwiajagcy ponowne ich wbudowanie tzn. z rozebraniem fundamentéw (zakaz
wycinania stupkéw). W ramach uzgodnionego wynagrodzenia umownego nalezy uwzglednic
zatadunek na srodek transportu materiatéw z rozbiérki.

przyjmuje do wiadomosci, ze drewno pozyskane z wycinki drzew jest wtasnos¢ Zarzadu Droég
Wojewddzkich w Koszalinie. Drewno pocig¢ na mety i ztozyé na placu budowy. W ramach
uzgodnionego wynagrodzenia umownego nalezy uwzgledni¢ zatadunek na srodek transportu
drewna pozyskanego z wycinki.
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przyjmuje do wiadomosci, ze wiata przystankowa przy zatoce autobusowe] jest wtasnoscig
Gminy Police. Wiate przystankowa nalezy zdemontowacé w sposdb umozliwiajgcy ponowne jej
wbudowanie. Zdemontowang wiate przystankowg nalezy odtransportowaé w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na
tym terenie na zasadzie ryzyka.

Roboty ziemne i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy istniejgce uzbrojenie
podziemne oraz istniejgce obiekty. Koszty zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia oraz
istniejgcych obiektdw przez Wykonawce nie podlegaja odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
objete sg wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy.

2.7. Wspotdziatanie

1.

w

Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspoétdziata¢ w celu zapewnienia petnej realizacji
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspoétdziata¢é z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
Przedmiotu Umowy stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych w umowie.

Koordynacje realizacji zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca powierza

Pani/U ceeeeeeeeeiieeeeeeeeeee e Jtel. stuzbowy: ..o, ,

Koordynacje realizacji zobowigzan Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powierza
Panifa Annie Kwiatkowskiej, tel. stuzbowy: (091) 43 118 65,

e-mail: akwiatkowska@ug.police.pl

Strony uzgadniajg, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystgpi do drugiej na pismie o
udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze
wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje Przedmiotu umowy, druga
Strona odpowiednio: odpowie lub zajmie stanowisko , lub dokona odpowiedniej czynnosci w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

2.8. 0Odbidér przedmiotu umowy
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1. Wykonane prace i roboty podlega¢ bedg odbiorom.

2. Stosowane bedg nastepujgce odbiory robét: odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbiér koricowy, odbiér pogwarancyjny
(ostateczny), odbiory potwierdzajgce usuniecie wad lub usterek.

3. Dokonanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru
eksploatacyjnego nie wytgcza mozliwosci zgtaszania zastrzezen nienalezytego wykonania
Umowy na etapie odbioru koicowego.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ pominiecia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczegdlnych
sposrod okreslonych w Umowie odbiorédw, wéwczas czynnosci objete takim odbiorem musza
by¢ dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyzej odbiordw,
najpdzniej podczas odbioru korncowego.

5. Gotowos$¢ do odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty zgtoszenia.

6. Odbidr koncowy, odbidr ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji) dokonywane
beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

7. Gotowos$¢ do odbioru koncowego, stwierdzona bedzie przez Wykonawce pisemnym, pod
rygorem niewaznosci, wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru korcowego robdét,
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego, poprzedzonym wpisem Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy o zakonhczeniu wszystkich robdt i gotowosci do
odbioru.

8. Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej Umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawczg,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wymagane
przepisami dla materiatéw i urzgdzen, gwarancje dotyczgce zamontowanych urzadzen,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opinie technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach
i materiatach budowlanych,

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji,

7) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

8) recepty i ustalenia technologiczne

9) rysunki powykonawcze (kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi wszelkimi
zmianami wprowadzonymi podczas budowy wraz z informacjg projektanta o kwalifikacji
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11.

12.

a)

b)

d)

13.
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zmian zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane) - 3 egz.,
10) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu Umowy w catosci oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8.W takim przypadku dziatanie Zamawiajacego nie bedzie traktowane jako opdzZnienie lub
zwtoka w wykonaniu jego obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koricowego i ostatecznego,
a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie uczestniczyt w pracach
komisji. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi sie na termin odbioru korncowego lub
odmodwi uczestnictwa w trakcie czynnosci odbiorowych ustalenia poczynione w ich trakcie ,
jednostronnie przez Zamawiajgcego, uznaje sie za wigzace dla stron.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Procedury obowigzujgce w przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego istnienia wad w
przedmiocie umowy:

w przypadku wad nieistotnych usuwalnych, zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robdt, do
ktérego zatacznikiem bedzie podpisany przez strony protokot wskazujgcy stwierdzone wady, ktore
wykonawca nieodptatnie usunie we wskazanym przez zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym
jednak niz 14 dni - w takim przypadku zastosowanie majg kary za opdznienie w usunieciu wad,

w przypadku wad nieistotnych i nieusuwalnych, zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia wykonawcy z tytutu istnienia wady,

w przypadku wad istotnych usuwalnych, zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe, strony
podpisujg protokdt wskazujgcy stwierdzone wady i termin do ich nieodptatnego usuniecia, a
podpisanie protokotu odbioru koricowego nastgpi po ich usunieciu - w takim przypadku
zastosowanie majg kary za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy,

w przypadku wad istotnych i nieusuwalnych, zamawiajgcy odmdwi podpisania protokotu
odbioru, zas Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego nieodptatnego wykonania
przedmiotu umowy we wskazanym przez zamawiajgcego terminie. Ponowne wykonanie
przedmiotu umowy nastgpi niezaleznie od wysokosci zwigzanych z tym kosztéw i nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Nie usuniecie wad w terminie wskazanym w pkt 12a, 12c i 12d uprawnia zamawiajgcego do
zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, ktérych celem bedzie usuniecie stwierdzonych
wad. Kosztami tego faktu obcigzony zostanie wykonawca. Zlecenie wykonania prac, celem
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usuniecia stwierdzonych wad, nie zwalnia wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia, na piSmie pod rygorem niewaznosci, Zamawiajgcego
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru ostatecznego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 12 na usuniecie
stwierdzonych wad.

2.9. Gwarancja jakosci

a)

b)

c)

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji, co do jakosci wykonanych robdt na okres
okreslony w ofercie wykonawcy.

W celu formalnego potwierdzenia udzielenia gwarancji wykonawca, przed podpisaniem przez
zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robét, przekaze zamawiajagcemu karte gwarancji
jakosci wykonanych robét zawierajgcg nastepujace informacje:

dane (nazwa i adres) zamawiajgcego i wykonawcy,

nazwe zadania obejmujgcego roboty stanowigce przedmiot gwarancji,

nr umowy, na podstawie ktérej ww. roboty wykonano,

date odbioru koncowego,

okres obowigzywania gwarancji,

warunki gwarancji.
Warunki gwarancji.

Wykonawca oswiadcza, ze objety kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
z umowa, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Do karty gwarancyjnej Wykonawca dotgcza aprobaty techniczne wyrobdw, sSwiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci oraz instrukcje obstugi urzadzen zawierajgce zakres i sposob
prowadzenia przeglagdéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych w czasie i po uptywie okresu
gwarancji. Do konserwacji zobowigzany jest zamawiajacy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
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d) W okresie gwarancji wykonawca, na wezwanie zamawiajgcego, obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania ujawnionych wad w terminie 14 dni od wezwania, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych uzytkowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami - niezwtocznie.

e) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

f) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét lub usuniecia wad.

g) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek sity wyzszej
lub normalnego zuzycia badz szkéd wyniktych z winy zamawiajacego .

h) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentac;ji
powykonawczej i protokotu odbioru oraz protokotéw przeglagdéw technicznych sporzadzonych
w okresie gwarancji.

i) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

j)  Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady robét w okresie odpowiadajgcym okresowi udzielonej gwarancji.

2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w
................................................... ), ktére zabezpieczy roszczenia Zamawiajgcego:

a) w okresie realizacji i odbioru przedmiotu umowy tj. do dnia ........cccuu.e. roku do wysokosci 5%
ceny oferty tj. do kwoty .....ccccccevrrcerenenee. PLN (STOWNIE:. .ottt et );
b) w okresie piecioletniej rekojmi i gwarancji tj. do dnia .....cccccceveerecveennns roku do wysokosci 30 %
wartosci zabezpieczenia tj. do kWOty ....ccceeeeeeneecrecneenne PLN (StOWNI€:..ccuieeiireetreteeeecre e );

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

3.  Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczernt Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz gwarancji i rekojmi za wady

4. Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
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5. Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, pozostanie w dyspozycji
Zamawiajgcego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

6. Zamawiajagcy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie, czy wynikajg z Umowy
czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady.

2.11. Kary umowne

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdzinienia liczony od uptywu umownego terminu
zakonczenia robot,

b) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych od wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kwota kary umownej zostanie potrgcona z naleznego wykonawcy wynagrodzenia (potracenie
umowne). Dla swej skutecznosci potrgcenie nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy
do zaptaty kar umownych, a jedynie ztozenia wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego o
potraceniu.

3. Wykonawca nie moze sie zwolni¢ z obowigzku wykonania zobowigzania poprzez zaptate kar
umownych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych w przypadkach, w ktérych strony nie przewidziaty odpowiedzialnosci Wykonawcy w
formie kar umownych, jak réwniez w sytuacjach, w ktérych wysoko$é poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody przekracza wysoko$é zastrzezonych kar umownych.
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2.12. Rozwigzanie umowy

1. Umowa moze zostac rozwigzana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywigzania sie

lub nienalezytego wywigzania sie przez wykonawce z jej warunkow, w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

e)

f)

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w
terminie 7 dni liczac od przekazania mu placu budowy, badz nie kontynuuje jej,
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego;

Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i
przerwa trwata dtuzej niz 7 dni;

Wykonawca pozostaje w opdznieniu z wykonaniem poszczegdlnych robét wchodzgcych
w skfad przedmiotu umowy ponad 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym;

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajgcego
nie wykonuje robdét zgodnie z Umowg lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzgce w Przedmiot Umowy za pomocg
Podwykonawcow, ktdrzy nie zostali Zamawiajgcemu zgtoszeni .

Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajgcej polisy OC, pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania do tego przedtuzenia.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej rozwigzania Wykonawce i Zamawiajacego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentéw, materiatdw, konstrukcji lub urzadzen,
ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych
Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych;

Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwtocznie a najpdzniej w terminie 7
dni usunie z terenu robdt dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy lub do dnia jej rozwigzania;

3. Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy,
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania jej wykonawca bedzie mégt zadaé
wynagrodzenia jedynie za czes¢ umowy wykonang do dnia ustania obowigzywania umowy.
Wszelkie inne roszczenia wykonawcy z tego tytutu zostajg wytaczone.

5. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie wymagac¢ beda dla swojej skutecznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Strona odstepujgca od umowy lub jg rozwigzujgca zobligowana bedzie do podania pisemnego
uzasadnienia swojej decyzji.

2.13. Zmiany postanowieh umowy

1. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$é zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy polegajgcych na
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany
sposobu wykonania robdét oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania
nastepujgcych zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robét zamiennych,
ktére bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu zakoriczenia zadania;

b) wystgpi konieczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastgpi odmowa wydania
przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;
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c) wystgpig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z technologia przewidziana w dokumentacji
projektowej i warunkach STWIORB. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie
rownowazne okresem wstrzymania ich wykonania. Na te okolicznos¢ kierownik
budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel
Zamawiajgcego( Inspektor Nadzoru Inwestorskiego);

d) wystgpia odmienne warunki gruntowo-wodne niz te, ktére zostaty przyjete
zgodnie z badaniami terenowymi w dokumentacji geologicznej;

2) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, Wynagrodzenie ulegnie

zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

b) w przypadku zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiajgcego

c)

z wykonania czesci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajgca z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajace z oferty,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych
z katalogu SEKOCENBUD;

polegajgce na zwiekszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajgcg z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajgce z oferty, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajgcych z katalogu
SEKOCENBUD;

3) w zakresie zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepno$¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkg;ji);

3. Zmiana terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku zmiany
terminu realizacji zaméwienia. Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci
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zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie
skorzystac z innych form zabezpieczenia.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwosc:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcéw robét stanowigcych przedmiot umowy, co
do ktérych Wykonawca w Ofercie oswiadczyt, ze bedzie je wykonywat osobiscie, jezeli
bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy
zapewni wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy;

2) zmiany oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie osdéb
ztozonych przez Wykonawce. Nowe proponowane osoby musza spetnia¢ wymagania
opisane w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci;

Zmiana innych warunkéw umowy, jezeli w chwili zawarcia umowy nieznane byty fakty
majace na nie wptyw lub zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla zamawiajacego;

Strona wystepujgca o zmiany postanowiend niniejszej Umowy, zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o
zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ ztozony na pismie;

Postanowienia koncowe

Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy
podane w komparycji Umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania sie wzajemnie o
kazdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja
wysfana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doreczona.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak
rowniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystapienia
Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego obowigzkéw — Zamawiajacy
skorzystat z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren
budowy jest mu znany biorgc pod uwage wiedze jakg mdgt uzyska¢ dokonujac tej wizji
lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy dla swej skutecznosci wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci:
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1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.
U.z 2017 r., poz. 1579 pdzniejszymi zmianami );

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz.
459, z pdzniejszymi zmianami);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z pdzniejszymi zmianami)

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z
2017 r. poz. 519 z pdZzniejszymi zmianami),

7. Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg rozpoznawane przez sad miejscowo
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Integralnymi cze$ciami umowy s3:
1) harmonogram rzeczowo-finansowy,
2) formularz oferty,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.

9. Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

< ROZDZIAL Xl

INNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

2.1. Sposéb korzystania oraz rozpatrywania sSrodkdéw ochrony prawnej regulujg przepisy Dziatu VI
ustawy PZP.

2. ZAtACZNIKI DO SIwz
2.1. Stosowanie zatgcznikow.

Stosowanie zatgcznikdw nie jest obligatoryjne. Wykonawca moze ztozy¢ wszelkie niezbedne
informacje i oswiadczenia w innej formie (z zachowaniem formy pisemnej) pod warunkiem
zgodnosci tresci z wymogami zamawiajgcego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych i aktow
wykonawczych do ustawy.
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miejscowosci Trzebiez-etap | (odcinek tgczacy ul. Kuznicka z ul. Dworcowg w Policach-Jasienicy”).

2.2. Wykaz zatgcznikow.

Zat. 1- Formularz oferty

Zat. 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postepowania

Zat. 3 - Informacja dot. przynaleznosci do grupy kapitatowej
Zat. 4 - Wykaz robdét budowlanych
Zat. 5 - Woykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia

Zat. 6 - Wz6r zobowigzania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdow na
potrzeby wykonania zamowienia

Zat. 7 - Wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zat. 8 - Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia
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