Nr sprawy SP5.K.272.1.2018
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I USLUGI
Nr SP-5.xx.2018
zawarta w dniu ........ 2018r. w Policach pomigdzy:

Gming Police

Ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police,

NIP 851-10-00-695
(Nabywca)

Szkola Podstawowg nr 5

im. Orla Bialego

z Oddzialami Dwujezycznymi

72-010 Police, ul. Wojska Polskiego 68
(Odbiorca)

reprezentowang przez:
.................................. — Dyrektor Szkoty,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: roboty
budowlane i uslugi polegajace na: ,,Wykonaniu przebudowy i remontu czeSci pomieszczen w
budynku Szkoly Podstawowej nr 5” - etap obejmujacy roboty wykonywane w czesSci budynku
oznaczonej litera ,,A” — parter i I pietro”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze zm.)

Spis tresci

Definicja poje¢ StOSOWANYCh W UIMOWIE: .....cccuvieeiiiieiiiiieeiieecieeeeieeesieeesveeeseteeeeaeeeereeeaseesnseeennnes 2
| F0 17l o (] o] TSRS PST 4
§ 1 Przedmiot UMOWY ..cocviiiiiiiiiiie ettt e e e s aee e st e e s saeeesaseeesbeeesseeenseesnsseesnneens 4
§ 2 OSWIAACZENIA SEIOM ... .eeiiuiiiiiiiii ettt ettt e et e e et e e e sabeeeeabeeeeaseeeeaseeesseeeaseesnsseesnreeas 4
§ 3 Przedstawiciele ZamawiajgCeEO0 .....ccuiieruiieeriiieeiieeeitieeeiteeeeieeesteeesaeeeseseeesnseeessseeennseesnseeeneeas 5
§ 4 PrzedstawiCiele WYKONAWCY ... ..c.coiiiiiieiieiiieeiie ettt ettt ettt ettt st e b e snaeeneees 6
§ 5 POAWYKONAWSIWO....c.eviiiiiiieiiie ettt ettt ettt e e st e e st e e satee e saeeesaeeessseeensseesnsseesnsseesnseeas 6
II. ODOWIGZKI STION UIMOWY ....iiiiieniiieiiieiteeieeiteeiteeseteseteesteeesaeesseeseseesseesnseenseesnseeseessseenseesnseeseennns 8
§ 6 Podstawowe ObOWIGZKI StON UMOWY ....vvieiiiieeiiieeiieeeiieeeieeesteeesveeeseaeeeereeeeaeeenaeesnnneesnneeas 8
§ 7 Prawo 0dstapienia O UIMOWY ......cccueiiieriieriieiieiieeiteeteeieeete et e seeeieesiaeeseesaseeseesnseenseennns 10
IT1. Termin WYKONMANIA. ....ccveeeiiieeiiieeetieeetee et e eiteeetteesteeestaeesssaeesssaeesseeanssaeansseesssseessseeesseennns 11
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§ 8 Termin realizacji Przedmiotul UMOWY .......ccocuiiiiiiiiiiiiieciie ettt 11
IV. Wynagrodzenie WYKONAWCY .........ccccveriieiiieniieeiieiie ettt ettt itesveeseesebeebeessseeaeesneeens 11
§ 9 WysokoS$¢€ 1 charakter WynagrodZenia..........cueeecuvieeiieeeiiiieeiieeeieeeeieeeeieeesveeeveeeaaeeseeee e 11
V. Zasady dokonywania rOZIICZEN .........c..eecuiiriiiiiieniieeiiecie ettt e 11
§ 10 Odbiory Przedmiottl UMOWY .......cccviiiiiiieiiiiiiiieeeieeesiee et et eeiveesiveeeaaeessaeesseeesnveeennns 11
§ 11 Zasady dokonywania rOZIICZEN ........cc.eeruiieiieiiieiieie ettt 13
V1. REKOJMIA 1 GWATANCTA. . .eeeuiieeviieeiieeeiteeeiieeeieeesteeestaeessteeessseeesseeesseessseesssseesssseessseeesssees 14
§ 12 Warunki rekojmi i gwarancji za wady przedmiotl UMOWY ..........cceevveeiiienieerieeneeeieennnenns 14
AYA L B2 1017/ o) (T o7/ <) 1§ ISR 14
§ 13 Forma i warto$¢ zabezpieczenia, Warunki ZWIOtU ..........ccceevirerieenieeniienieeiiesieereesiee e 14
VL UDEZPIECZENIEC ....eveeeeiiieiiieeciiieesiieeeeteeesiteeeteeetteeesaeesssaeessseeessseeessseeessseeensseesnsseessseesnseens 14
§ 14 Ubezpieczenie robdt, odpowiedzialnos¢ cywilna Wykonawcey ........ocveeeeveeierieeniienieenneene 14
IX. Kary umowne 1 0dSZKOAOWaNIA...........coeoiiiiiiiiiiiecieecee ettt e ae e e 15
§ 15 Warunki kar umownych i naprawiania SzZKOd .............ccceevieiiiieniieiiieniecieeecie e 15
X. POStanowienia KONCOWE .........eiiuiiiuiieiiiiiieeite ettt ettt ettt ettt e st e beesateeeeas 16
§ 16 DopUSZCZalNe ZMIANY UMOWY .....ccueeriieiierireesiieeieettesteeseessteeseessreeseessseeseesssesnseessseesseensns 16
§ 17 Postanowienia KONCOWE .........ccoouiiiiiiiiiiiieciiiee ettt e e et e e e et e e e e eataeeeenns 17

I. Postanowienia ogélne
Definicja poje¢ stosowanych w umowie:

1) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robot budowlanych, rysunki i opisy stuzace realizacji robot.

2) Dokumentacja projektowa - zbior dokumentow obejmujacy w szczegdlnoSci: Projekt
budowlany, uwzgledniajacy specyfike robot budowlanych, Projekty wykonawcze, Przedmiar robot
budowlanych, STWiORB i informacj¢ dotyczaca BIOZ (w przypadku, gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie przepisow).

3) Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokument ubezpieczenia - polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami 1 ogdélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowe;.

5) Dziennik budowy - urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu.

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robét/Projektant -
uczestnik procesu budowlanego posiadajacy wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwiazanych z
wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez organ
samorzadu zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze, o ktdrym mowa w art. 88a ust.
1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe.

7) Inwestor - uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy,
z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

8) Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego - Inspektor nadzoru
inwestorskiego odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w zakresie réznych specjalnosci.

9) Odbior robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - komisyjny odbior
polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach technologicznych
danego procesu budowlanego ulegaja zakryciu lub nie wystepuja.

10) Odbior czesciowy/koncowy robot budowlanych - komisyjny odbior polegajacy na ocenie ilosci,
jakosci 1 zgodnosci z umowa wykonanej czgsci/catosci robot budowlanych.
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11) Odbiér usuniecia wady robot budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci - komisyjny odbiér polegajacy na ocenie skutecznosci usuni¢cia wad w budynku, ktore
zostaly na piSmie zgloszone Wykonawcy w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci.

12) Odbior ostateczny robot budowlanych - ostateczny komisyjny odbidr polegajacy na ocenie
skutecznosci usuni¢cia wad w budynku, ktore zostaty na piSmie zgloszone Wykonawcy przed
uptywem rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

13) Prace — roboty budowlane i ustugi

14) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora zawarta z
Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi stanowiagce cze¢$¢ zamowienia publicznego.

15) Projekt budowlany - opracowanie stanowigce podstaw¢ do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 ze zm.).

16) Projekt wykonawczy - opracowanie uzupehiajace i uszczegdlawiajace Projekt budowlany w
zakresie 1 stopniu doktadnos$ci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robot
budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013
r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

17) Protokét odbioru rob6t budowlanych - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru robdt
budowlanych, zawierajacy ustalenia poczynione przez uczestnikow czynnosci odbioru dotyczace
oceny realizacji przedmiotu umowy oraz pozostatych obowigzkdéw stron umowy.

18) Protokél odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych - dokument sporzagdzony na
okoliczno$¢ odbioru czgsciowego/koncowego robot budowlanych.

19) Protokét z narady koordynacyjnej - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjne;j.

20) Przedmiar robo6t budowlanych - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych, sporzadzone zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z2013 r. poz. 1129) 1 art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

21) STWIORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowania
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosSci
wykonania robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, sporzgdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 22013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-
3 p.z.p.

22) Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

23) Umowa — niniejsza umowa

24) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamdwienia publicznego, zawarta
mi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca.

25) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty Iub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

26) Zaplecze budowy - cz¢s$¢ Terenu budowy z jej urzadzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobow, sprzetu itp.
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Interpretacje:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.
2) Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej),
c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany,

e) Projekt wykonawczy,

f) STWIiORB,

g) Przedmiar robot

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznos$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzadzane w
Jezyku polskim.
4) Srédtytuty nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa i
remont cze$ci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 57, jako Przedmiot Umowy, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiagnigcia stanu zgodnego z
opisem zawartym w Dokumentacji projektowej, pn. ,,Przebudowa i remont czesci pomieszczen w
budynku Szkoly Podstawowej nr 5” opracowanej w pracowni IG Architekt Pracownia Projektowa
Gruca Izabela, 72-004 Tanowo, ul Pocztowa 83 A, autor opracowania mgr inz. [zabela Gruca.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, okreslono w
Dokumentacji projektowej jako ,,etap II” zakres ten obejmuje roboty, ktore nalezy wykonaé¢ w budynku
oznaczonym literg ,,A” (pierwsze pietro, parter oraz piwnica) z wylaczeniem dostaw i montazu
elementow wyposazenia okreslonych w pozycjach Przedmiaru rob6t od poz. 49 do poz. 64 wilacznie,
ponadto w Umowie, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2 Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze:

a. dysponuje tytutem prawnym do nieruchomosci, na terenie ktorej realizowany bedzie Przedmiot
umowy, upowazniajgcym go do dysponowania tg nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie
z odpowiednimi przepisami Prawa Budowlanego;

b. uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowg oraz inne wymagane prawem zezwolenia
warunkujgce rozpoczecie i1 prowadzenie Robdt znajdujacych sie w zakresie Przedmiotu
umowy;

c. zapewnia $rodki niezbedne do finansowania realizacji Inwestycji — wykonania Przedmiotu
Umowy;

d. nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek;

e. konieczne do wykonania zmiany projektowe bgda wykonywane w ramach tzw. nadzoru
autorskiego. Koszty wynikajace ze zmian bedg rozliczane wg zasad okreslonych w § 16.
Z tytuhu istotnych zmian projektowych Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiang terminu
realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:
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[98)

7.

8.

a. dokonatl z nalezytg staranno$cig weryfikacji dokumentacji wskazanej w § 1 umowy, nie wnosi
do niej zastrzezen i uznaje je za podstawe realizacji Przedmiotu umowy na warunkach
wynagrodzenia okreslonych w § 9 ust. 1

b. uznaje, ze udostgpnione przez Zamawiajacego Przedmiary robot maja charakter pomocniczy i
nie mogg stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

c. posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym
do jego zrealizowania na zasadach i w terminie okreslonym Umowsa,

d. posiada odpowiednig wiedz¢ i umiejetnosci potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktory zobowigzuje si¢ wykona¢ z nalezyta starannoscig i rzetelnoscig oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, Dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych norm technicznych.

e. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.

f. realizujac Przedmiot Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania Prac, ktorych konieczno$é¢
wykonania ujawni si¢ w trakcie jego realizacji (np. gdyby Prace nie byly wyraznie wymienione
w Umowie, jej Zalgcznikach Iub wykraczaly poza szczegdlowe wyliczenia Roboét i czynnosci
w nich zawartych, ale ktore posiadajacy odpowiednig wiedz¢ i do§wiadczenie wykonawca
powinien byt przewidzie¢ w $wietle obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i do§wiadczenia).

g. uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie informacje o Przedmiocie Umowy mozliwe do
uzyskania w toku postgpowania o udzielenie zamowienia, w tym rowniez zakres wynikajacy z
odpowiedzi na pytania zadane w toku postepowania i zmian tresci dokumentow wskazanych
w §1.

h. posiada srodki finansowe niezbedne do finansowania zamowienia w wysokos$ci nie nizszej od
25% warto$ci zamowienia okreslonej w § 9 ust 1 umowy,

i. zobowigzuje si¢ wykona¢ konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty
towarzyszace za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie zapisow § 16 Umowy.

§ 3 Przedstawiciele Zamawiajgcego

. Zamawiajgcego na terenie robot reprezentowac bedzie:

. Na Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza Inspektora

nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.

. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie

informacj¢ na temat zakresu uprawnien Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniaja swoje obowiazki, wydajac polecenia, zgody i

akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektorow
nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materialowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej lub wykonanie zwigkszone;j
w stosunku do Dokumentacji projektowej ilosci roboét wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarows.

. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do

decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen bedg podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob pehigcych funkcje Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

O zmianie Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.
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1.

§ 4 Przedstawiciele Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robdt bedzie Kierownik budowy ......................
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ................ wydane W dniu ... r.
Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikow robot:

) — branza instalacje sanitarne;

D) — branza instalacje elektryczne;

§ 5 Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(éw) nastepujacy zakres przedmiotu umowy:
1) Udziat Podwykonawcow i zakres powierzonych Podwykonawcom prac wynika m.in. z zapisow
zatgcznika oferty Wykonawcy
2. W pozostaltym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wlasnymi sitami przez Wykonawcg.
3. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/om wraz z czg$cig dokumentacji dotyczgca wykonania
robot objetych umowsg (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedlug pozycji kosztorysu

ofertowego na taczng kwote..................... zt),
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot musi by¢
zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,

4)  termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat w odbiorach
czg¢sciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen, w formie pisemne;j,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajacy, w terminic wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre$lonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywa¢ bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowigzkéw opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktéorej mowa w ust. 7 jest nalezna
Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
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9.

10.

11.

12.

1)
2)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Umowa pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okre$lone w ust.4
niniejszego paragrafu. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie robot.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robot wykonywanych
przez Podwykonawcow — w formie ustalonej z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Uchylanie si¢
Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkow uprawnia Zamawiajacego
do odmowy odbioru robot lub przyjecia faktury.
Wraz z fakturg cze$ciowa/koncowa, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dowody zaptaty Iub o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktoérymi zawarl umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty
wykonane przez podwykonawcow na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W
przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
powstrzymaé si¢ z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢é rownowarto$¢ kwoty
zaplaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 1,0% wartos$ci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 5.000 zt. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
14 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku niewykonania obowiagzku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartosé¢
5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w ust. 13 — 14. Kara
umowna, o ktérej mowa w ust. 14 jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo, umoéw z
dalszym podwykonawcg wymaga dopelnienia obowiazkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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21.

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1.

2.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg
wigksza niz 5% warto$ci Wynagrodzenia Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom. W
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare¢ umowna w kwocie stanowigce;j
rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki
przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren robot, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren robot i
rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na teren robot Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 5000,00 zt za
kazde takie zdarzenie.

II. Obowigzki stron umowy
§ 6 Podstawowe obowigzki stron umowy

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego

nalezy :
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreSlonym w §8, ust. 1, pkt. 2
Umowy,

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania Terenu budowy jednego egzemplarza Dokumentacji
projektowej, w wersji papierowej, oraz Dziennika budowy;
3) wskazanie Wykonawcy zrodta poboru energii elektrycznej oraz wody i zapewnienie dostawy tych
mediow do wskazanych punktow przez czas realizacji Robot,
4) dokonywanie w terminach okreslonych Umowg odbioréw Prac na wniosek Wykonawcy, o ktorym
mowaw § 10ust 118,
5) zaptata uméwionego wynagrodzenia,
6) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie, ktory jest niezbedny, by prawidlowo wykonaé¢ Przedmiot
umowy.
Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci Umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

Strona 8 z 21



Nr sprawy SP5.K.272.1.2018

1) zrealizowanie Prac stanowigcych Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z
przepisami polskiego prawa,

2) przekazanie Zamawiajagcemu gotowego Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych w
Umowie,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego Terenu budowy i utrzymanie go w czystosci i porzadku
przez caly czas trwania budowy, tj. do czasu przekazania Terenu budowy we wiadanie
Zamawiajacemu,

4) zapewnienie nadzoru Kierownika budowy/robot — potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
minimum dwa razy w tygodniu. Za nie dopehienie tego obowigzku moze zosta¢ natozona kara o
ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 6,

5) oznaczenie Terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot, zaplecza zewngtrznego, od terenu jednostki
oswiatowe] w sposob uniemozliwiajacy dostep o0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem
milodziezy i dzieci,

7) zorganizowanie, w pomieszczeniu udostepnionym przez Zamawiajacego w budynku szkoty,
zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy medidow niezbednych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia
nieczystosci),

8) zorganizowanie na terenie Zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i utrzymywanie go w
peinej sprawnosci przez caly czas prowadzenia robot, az do Odbioru koncowego,

9) zapoznanie pracownikow przebywajacych na terenie robot z obowigzujaca dla budynku szkoty,
aktualng instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzone w formie pisemnej w postaci listy
imiennej pracownikow, w ktorej potwierdzaja oni zaznajomienie si¢ z w/w instrukcja,

10) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11) przestrzeganie przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

12) przestrzeganie praw wynikajacych z licencji, patentow oraz innych praw wtasnosci intelektualnej
przynaleznych osobom trzecim,

13) prowadzenie biezacej dokumentacji przebiegu Prac w wewnetrznym dzienniku robot, zawierajagcym
informacje o wszystkich wystepujacych zaktoceniach, problemach technicznych i organizacyjnych
oraz uzgodnieniach poczynionych przez Strony, forma prowadzenia wewngtrznego dziennika robot
zostanie okres$lona przez strony po podpisaniu Umowy,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich istotnych zdarzeniach majacych wpltyw na
realizacj¢ Umowy,

15) udziat w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego,

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy, w szczegolnosci przed kradzieza,
dewastacjg oraz pod wzgledem przeciwpozarowym,

17) zabezpieczenie istniejacych obiektow, znajdujacych si¢ w rejonie mozliwego oddziatywania
realizowanych Robodt przed ich niekorzystnym wplywem na stan tych obiektéw (techniczny,
funkcjonalny, estetyczny),

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi 1 urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamédwienia;

19) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska normg, aprobat
technicznych — dla tych materialdéw oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i
sprz¢tu i innych dokumentéw wymaganych odrgbnymi przepisami,

20) przeprowadzenie prob, pomiardéw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz Umowy na wlasny koszt,

21) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

22) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem,

23) usuni¢cie z Terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza oraz materiatow i
odpadow itp. po zakonczeniu Prac i przekazanie Zamawiajacemu Terenu budowy w stanie
nadajgcym si¢ do uzytkowania,
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24) uporzadkowanie terenu przylegajacego do Terenu budowy po zakonczeniu Prac i naprawa
istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy,

25) przeszkolenie obstugi w zakresie uzytkowania zamontowanych w obiekcie instalacji 1 urzadzen,

26) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu,
nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robot, wymagajgce wywozu, np.
z 1obot demontazowych z wyjatkami okreslonymi w STWiOR beda stanowity wlasno§¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz.U.2017. poz. 2422, ze zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy Iub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 7 Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat Robot w terminie 7 dni, od daty przejecia Terenu budowy,

2) przerwa w wykonywaniu Prac, nie wynikajaca z Harmonogramu Prac, trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegdlnych etapow Prac powyzej 14 dni w
stosunku do termindéw okreslonych w Harmonogramie Prac,

Postanowienie ust. 1 powyzej nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie opdznienia si¢ Wykonawcy, okre§lonego w

ust. 1 powyzej, z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu

Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom do dnia dokonania Odbioru Koncowego

Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajacemu inwentaryzacji Prac wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez

Przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3 i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w

terminie 3 tygodni od dnia odstgpienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego inwentaryzacja Prac stanowi podstawe do okreslenia wartosci

wykonanych Robét, a takze zakupionych materiatdéw i1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w

inny obiekt, o ile ich zakup nastapit.

Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie budynku Szkoty zwigzane z odstapieniem od Umowy

ponosi Strona, ktorej dziatanie lub zaniechanie stanowito podstawe odstgpienia od Umowy.

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie w calosci albo w cze$ci zobowigzan

wynikajacych z postanowien Umowy, jezeli niewykonanie to nastgpito na skutek dziatania Sity

Wyzszej. Strony przyjely do wiadomosci i uznaly za uzgodnione, Ze zdarzenie Sity Wyzszej

wystepujace w kraju lub na obszarze, gdzie wyst¢puje Podwykonawca ktorejs ze Stron 1 majace swoj

skutek na wykonaniu odnosnych zobowigzan, zostanie uznane za zdarzenie przydarzajace si¢ i

wywierajgce wptyw na dzialania tej Strony.

Przez Sitl¢ Wyzszg Strony rozumieja okolicznosci poza rozsadng kontrolg Stron w chwili zawierania

Umowy oraz w czasie jej obowigzywania, na ktorych powstanie zadna ze Stron nie miata wptywu i

ktorych powstaniu nie mogla w sposob rozsadny zapobiec, zarowno w czasie podpisywania Umowy

jak 1 w czasie jej obowigzywania.

Za Site Wyzszg uwaza si¢ w szczeg6dlnosci, cho¢ nie wylgcznie: kleski zywiotowe, dziatania natury,

katastrofy, wojny zar6wno wypowiedziane jak i niewypowiedziane, mobilizacj¢, embargo, zamkni¢cie

granic, strajki u Wykonawcy lub u Zamawiajacego oraz u podmiotow, z ktorymi Wykonawca zawart

umowy zgodnie z postanowieniami §5 Umowy, uniemozliwiajgce catkowite albo czesciowe

wykonanie Umowy. Strona dotknicta dziataniem Sity WyzZszej jest zobowigzana do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, chyba Zze ze wzgledu na charakter Sity Wyzszej,

powiadomienie takie jest niemozliwe. Strony zobowiazujg si¢ do podjecia niezwlocznych dziatan,

majacych na celu okre$lenie sposobu rozwigzania zaistnialej sytuacji i wykonania postanowien

Umowy.
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11.

12.

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.
Dz.U.2017.1579 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej czg¢éci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy z powodu okolicznos$ci, o ktorych mowa
w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze
zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czgsci umowy.

III. Termin wykonania
§ 8 Termin realizacji Przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ w sposob nastgpujacy:

1) rozpoczecie obowigzywania umowy - realizacji przedmiotu umowy w dniu jej obustronnego
podpisania,

2) przekazanie terenu budowy w terminie ..... dni kalendarzowych liczonych od dnia obustronnego
podpisania umowy,

3) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy (zakonczenie realizacji wszystkich robdt oraz zgloszenie
prac do odbioru koncowego) w terminie .... tygodni kalendarzowych liczonych od dnia
przekazania terenu budowy,

4) zakonczenie obowigzywania umowy w dniu bezusterkowego odbioru gwarancyjnego przedmiotu
umowy, lub w dniu odbioru usuni¢cia wad i usterek ujawnionych w trakcie odbioru gwarancyjnego.

5) Wykonawcy stuzy prawo do wnioskowania o przedluzenie terminu realizacji umowy, o ile
Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy pozostawal w zwtoce z przekazaniem terenu budowy albo
zawiesit prowadzenie robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis kierownika
budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa
w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 9 Wysokos¢ i charakter wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu na kwote:
....... 7zt tacznie z podatkiem VAT (stownie: ..................ccveviiiiiininninnen...... Zlotych
........................ gr. ), zgodnie z oferta cenowag stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréow i kosztow nie mozna
bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w sytuacjach oraz w sposob opisany
w § 16 Umowy.

Odbiory Prac i wyplata naleznego wynagrodzenia bgdg nastepowaty zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 10 i 11. Podstawa dokonania platnoSci na rzecz Wykonawcy jest przeprowadzenie i
udokumentowanie dokonania odbioru czesci/catosci Przedmiotu umowy.

V. Zasady dokonywania rozliczen

§ 10 Odbiory Przedmiotu Umowy
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru wszelkie Prace zanikajace i ulegajace zakryciu osobom
okreslonym w § 3 ust. 1 z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 2 dni robocze. Zamawiajacy w
przypadku niezgloszenia mu zakonczenia takich Prac i uniemozliwienia dokonania odbioru, moze w

zaleznosci od swego uznania nakaza¢ Wykonawcy ich powtoérne wykonanie lub odkrycie albo potracic¢
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10.

11.

ich warto$¢, ustalong na podstawie Kosztorysu Ofertowego, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powtorne wykonanie elementéw Robot lub odkrywki Robét, nie zgltoszonych do odbioru, Wykonawca

przeprowadzi, w takim przypadku, na koszt wlasny, nie podlegajacy odrgbnemu rozliczeniu. Fakt

dokonania odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokumentowany w dzienniku
budowy.

Przedstawicielom Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3 przysluguje prawo kontroli procesu

wykonywania Robot w trakcie ich realizacji. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy

w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wezwac go do

usuni¢cia wad lub zmiany sposobu wykonania Prac i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin,

potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac,

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac realizacje Robot odpowiednim wpisem w dzienniku

budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Przedmiotem Odbioru Czgsciowego Przedmiotu umowy beda roboty ukonczone w catosci, w ramach

danego asortymentu (pozycji przedmiaru zawartych w kosztorysie ofertowym) z zastrzezeniem

odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore podlegaja odbiorowi przed ich
zanikni¢ciem lub zakryciem,

Przedmiotem Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy bedzie cato$¢ zrealizowanych przez

Wykonawce robot/ustug stanowigcych Przedmiot Umowy, z =zastrzezeniem odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore podlegaja odbiorowi przed ich zaniknigciem lub zakryciem,

Odbidr gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed zakonczeniem biegu okresu Rekojmi i gwarancji

na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiajacego.

Potwierdzeniem odbioru bedzie kazdorazowo wiasciwy Protokot Odbioru Czesciowego lub Protokot

Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy, a takze protokot usunigecia wad i usterek oraz odbioru
pogwarancyjnego podpisany przez Przedstawicieli Stron wskazanych w § 3 1 4 umowy.

Podpisany Protokot Odbioru Czg¢sciowego lub Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy

bedzie zalgcznikiem do odpowiedniej faktury i podstawg do jej wystawienia. Protokot odbioru

gwarancyjnego stanowit bedzie podstawe do uznania zamowienia za nalezycie wykonane i ukonczone.
Gotowos¢ przystapienia do czynno$ci odbioru:
a. czesciowego/koncowego Wykonawca zglosi poprzez wpis w dzienniku budowy o
odpowiedniej tresci,
b. do odbioru usuni¢cia wad i usterek oraz gwarancyjnego w piSmie skierowanym do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy, z wylaczeniem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, przystapi do odbioru w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru dokonanego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okre§lonymi w ust 8 — powyzej.
Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu umowy Wykonawca zalgczy
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialow do obrotu, stosowania w
budownictwie, o§wiadczenie Kierownika budowy o zastosowanych materialach oraz dokument
stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji tej cze$ci Przedmiotu
umowy,
Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Prac Wykonawca zataczy, w dniu dokonania wpisu
o ktorym mowa w ust. 8 pkt a, tzw. Operat Kolaudacyjny, na ktory sktada¢ si¢ beda:
1) os$wiadczenia kierownika budowy:
a. o0 zgodno$ci wykonania robdt z przepisami techniczno-budowlanymi,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy,

2) Dokumentacje¢ Projektowg podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji z naniesionym w kolorze zmianami w stosunku do Dokumentacji
projektowej

3) protokoly odbiorow technicznych (oryginaty),

4) protokoty prob, badan, sprawdzen i pomiarow zgodnie z Dokumentacja projektowa (oryginaty),

5) oryginal dziennika budowy,

6) dokumentacj¢ techniczno-ruchowa zamontowanych urzadzen, instrukcje eksploatacji,

7) plan ponumerowanych przej$é¢ p-poz wszystkich instalacji,

8) plan ponumerowanych pkt. uziemien instalacji, wyrownawczej, uziemien roboczych,

9) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierownikdéw
robot branzowych),
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12.

13.

14.
15.

16.

1.

10) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne),

11) receptury i ustalenia technologiczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

13) dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji
ostatniej czgsci Przedmiotu umowy.

Operat Kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. oraz w formie

elektronicznej w formacie PDF na plycie CD/DVD lub pendrive w 2 egzemplarzach.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia
i z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczy¢ Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia:

a. jezelinie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru Przedmiotu umowy obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b. jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy, nie odstepujac od Umowy i zachowujac prawo do kar umownych, moze
zada¢ wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni
termin.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, adekwatnym do stwierdzonej wady; w przypadku
bezskutecznego uptywu powyzszego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuni¢cia
wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Miejscem odbioru jest kazdorazowo siedziba Zamawiajacego (Odbiorcy), tj. Szkota Podstawowa nr 5
im. Orta Biatego z Oddziatami Dwuj¢zycznymi, 72-010 Police ul. Wojska Polskiego 68.

§ 11 Zasady dokonywania rozliczen

Zamawiajacy przewiduje platnos¢ wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy na
nastepujacych zasadach:

1.1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona z nalezyta staranno$cig, a Zamawiajacy odbierze
wykonane roboty, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz Dokumentacji projektowe;,
po ich zakonczeniu.

1.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania rozliczenia cze$ciowego prac, jednak nie
wczesniej niz po uptywie 30 oraz 60 procent czasu realizacji Przedmiotu okreslonego w §8, ust.
1, pkt. 3,

1.3. Rozliczeniu czgSciowemu podlega¢ beda roboty ukonczone w calosci, w ramach danego
asortymentu (pozycji przedmiaru zawartych w kosztorysie ofertowym) i odebrane bez wad i
usterek.

1.4. Warto$¢ wykonanych i odebranych roboét ustalg Przedstawiciele Zamawiajacego w oparciu o dane
zawarte w Kosztorysie Inwestorskim oraz Ofercie Wykonawcy.

. Podstawa zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie faktura czeSciowa/koncowa wystawiona przez

Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

. Podstawg do wystawienia faktury czg¢sciowej/koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajacego Protokot czesciowego/koncowego odbioru Przedmiotu umowy, stwierdzajacy
wykonanie cze¢$ci/catosci Przedmiotu umowy, bez wad i usterek.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury cze$ciowej/koncowej Wykonawca

ma obowigzek zalgczyé dowody zaptaty wszystkich nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow lub
o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z
zawartych umow z tymi Podwykonawcami, ktore stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Integralng cz¢s$¢ protokotu odbioru czesciowego/koncowego stanowi¢ beda dokumenty §wiadczace o

dopuszczeniu zastosowanych materiatdow do obrotu, stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materialach oraz dokument stwierdzajacy sposob
zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji danej czgSci zamowienia,
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6.

7.

8.
9.

Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni, czgSciowej 14 dni - liczac od daty przyjecia
prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

Ptatnosci bgda dokonywane na konto bankowe Wykonawey nr ...
PrOWAdZONE W ...t ittinieeete et e eeeenieaaeaans

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnikiem faktur jest Zamawiajacy (Odbiorca) — Szkota Podstawowa nr 5 im. Orla Biatego z
Oddziatami Dwujezycznymi w Policach, ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police.

10.Zamawiajacy (Nabywca) posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-100-06-95.
11.Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni, czeSciowej 14 dni - liczac od daty przyjecia

prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
VI. Rekojmia i gwarancja
§ 12 Warunki rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez ... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét albo od dnia podpisania
protokotu usuni¢cia wad i usterek nielimitujacych ujawnionych najpdzniej w dniu koncowego odbioru
robot, o ile wystapia.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot albo od dnia podpisania protokotu usunigcia wad i usterek nielimitujgcych
ujawnionych najp6zniej w dniu koncowego odbioru robét, o ile wystapia.

Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie
§ 13 Forma i wartos$¢ zabezpieczenia, warunki zwrotu

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. zt (stlownie
Zbotych: .o ) tj. 5% ceny calkowitej brutto, podanej w ofercie
cenowej, najpozniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie: ........ovvveiieiiniitititeieeit e ereeeeeeeanenns
Wnhiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy lub od dnia potwierdzenia usunigcia usterek ujawnionych w trakcie Odbioru
koncowego.

W przypadku przedluZzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowej min. o okres przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy.

VIII. Ubezpieczenie
§ 14 Ubezpieczenie robot, odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy
CAR/EAR do kwoty stanowigcej co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w § 9 ust. 1,w kwocie brutto, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji Przedmiotu umowy oraz przez
okres pierwszych 30 dni od dnia odbioru koncowego, przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy,
Wykonawca oraz Podwykonawcy. Ubezpieczenie obejmowac bedzie swoim zakresem:
1) Obiekt budowlane, w ktorym prowadzone sg roboty budowlane wraz infrastruktura towarzyszaca,
2) maszyny budowlane, narz¢dzia, materiaty i sprzet Wykonawcy przeznaczone do wykorzystania
przy realizacji robot/Swiadczeniu sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od miejsca w
ktorym si¢ znajduja.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z

odpowiedzialno$cig za PodwykonawcoéOw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez

Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie obowigzywania umowy, powstate w zwigzku z realizacjg

przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300.000 ziotych, (stownie: trzysta

tysiecy ztotych 0/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koniec okresu

obowigzywania polisy nie moze przypada¢ wczesniej niz w dacie okreslonej posrednio w § 8 ust. 1,

pkt 1).

Kopie Dokumentu ubezpieczenia zostang przedstawione Zamawiajagcemu nie pozniej, niz w dniu

przekazania Terenu budowy.

W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy

moze:

1) odstapi¢ od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3,

2) odmowi¢ przekazania Terenu budowy i dopuszczenia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu
umowy lub

3) zawrzeé¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia, potrgcajgc optacone przez siebie sktadki z kwot
naleznych Wykonawcy.

Wszelkie op6znienia z tego wynikle poczytywane begdg jako powstate z winy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu okre$lonego w § 8 wust. 1, pkt 1, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu, najpoézniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu obowigzywania

polisy/polis ubezpieczeniowej minimum o okres przedtuzenia odpowiedniego dla danej polisy terminu.

W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ustepie poprzedzajagcym

ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

IX. Kary umowne i odszkodowania
§ 15 Warunki kar umownych i naprawiania szkéd
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okre§lonego w § 8 ust. 1, pkt. 2 i 3, w wysokosci .... % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznieniec w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazdg wade lub usterke w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

4) za powierzenie wykonania robot objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z pomini¢ciem trybu
okreslonego w § 5 Umowy w wysokosci 10 000,00 zt, za kazdy tego rodzaju przypadek,

5) za przekroczenie terminu wskazanego w § 10 ust. 11 w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.

6) za niedopehlienie obowiazku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4 moze zosta¢ nalozona kara w
wysokosci 500 zt kazde zdarzenie.

. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

opOznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Kary, o ktoérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ na wskazany rachunek bankowy

przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dorgczenia mu noty obciagzeniowej dotyczacej natozonej
kary wraz z podaniem przyczyny nalozenia kary.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przyshugujacego mu

wynagrodzenia.

Strona 15z 21



Nr sprawy SP5.K.272.1.2018

6. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole koncowym

odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

X. Postanowienia koncowe
§ 16 Dopuszczalne zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu
spelnienia Swiadczenia, zmianie skutkujacej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na
wprowadzeniu robot, ktére nie spowoduja zmiany wynagrodzenia, wprowadzeniu robot
wykraczajgcych poza opis przedmiotu zamdwienia, oraz zmianie os6b sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktore beda miaty
istotny wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoéci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapia szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig przewidziang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rOwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik robot sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Zmiana skutkujaca zmniejszeniem albo zwiekszeniem wynagrodzenia moze nastgpic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu, rozszerzeniem
zakresu robot, lub wprowadzeniem robdt zamiennych o nizszej warto$ci niz przewidziane w
Dokumentacji technicznej i ofercie cenowe;.

Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego),

a) stawka roboczogodziny ,,R”, koszty posrednie ,,Kp” (R+S), zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp),
przyjete zostang w wysokosci zgodnej z okreslonymi w kosztorysie ofertowym, ktory stanowi
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

b) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (lgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogoélnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

c¢) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.

4. Przewiduje sie¢ zmiane polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczego6lnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,

b) koniecznos¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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10.

11.

¢) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnos¢ materialdw lub technologii (np.
zaprzestania, czasowego zaprzestania produkcji)
Zmiany wskazane w lit. a do ¢ beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze
wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4.

Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastgpi na zasadach wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie robot dodatkowych, nie objetych przedmiotem zamédwienia, lub
zamiennych o wigkszej wartosci w stosunku do robdt opisanych w przedmiocie zaméwienia, ktorych
warto$¢ nie przekracza 15% kwoty wynagrodzenia, okreslonej w ofercie wykonawcy, jezeli nastapi
konieczno$¢ zrealizowania tych robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy uznana
roboty dodatkowe lub zamienne za niezbedne do realizacji, w przypadku uznania przez projektanta
takich robot, jako istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, i zaleci
wykonanie lub wyrazi zgode na wykonanie tych prac w odpowiedzi na wniosek ztozony przez lub za
posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Zmiana osob reprezentujagcych Wykonawce, sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie realizacji robot moze nastapic¢ na jego pisemny wniosek. Nowe
proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana tych osob wymaga zgody
Zmawiajacego i zawarcia aneksu do umowy.

Podstawa wprowadzenia zmian do umowy, wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 1 7, jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomig¢dzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot i
rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu
oraz wystapienia o zgod¢ na dokonanie zmian w formie pisemnej. W przypadku wyrazenia pisemne;j
zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacj¢ harmonogramu Wykonawca niezwltocznie dokonuje zmiany
i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze
spowodowac¢ przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.
Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 17 Postanowienia Koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegoOlnosci:

Prawa zaméwien publicznych,

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Prawa budowlanego,

Kodeksu cywilnego.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, Dokumentacja techniczna o ktérej mowa
w § 1 ust. 2.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, natomiast zalaczniki sporzadzono w dwoch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy : roboty budowlane i ustugi polegajgce na: ,,Wykonaniu przebudowy i remontu czesci
pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5”

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam(y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... ZAWAIA Z  ooiiiiiiiiiiiii i eienieenieenne e e .nG(fiTmAa Wykonawey)

wymagalne w catosci/czesci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez
Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwotg ............ zt  brutto
stownie.......ooovvviiiiiiiiiiin, zt 1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé

powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zatgcznik Nr 3 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:

» Wykonaniu przebudowy i remontu czesci pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5” i
zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre$lonego
gwarancjg.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi ... miesi¢cy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru
koncowego robot.

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutlu wad tkwigcych w uzytych materiatach
1 urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach,

4. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach zobowiazuje si¢ uzytkowaé¢ wykonany obiekt zgodnie z
przeznaczeniem.

5. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach moze wykonywaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad we wskazanym terminie Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektor Szkoly nr 5 w
Policach

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Z procedury usunigcia wad oraz przegladow serwisowych sporzadza si¢ protokot.

14. Przeglady serwisowe bedg odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy, w przypadku szczegdlnych
wymagan (np. przepisdOw prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem i wykonywaniem przegladéow serwisowych oraz przegladow
okresowych wymaganych odrgbnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem usunigcia wad, ktore
wystgpig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach.

16. Zgtoszenia dotyczace wad i usterek nalezy zgtaszac:

e dzwonigc pod nr telefonu Wykonawey: ... ,

e pocztg elektroniczng na adres Wykonawcey: ........cccovvvviiiiiiinninninnnnn ,

WYKONAWCA:
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej PL)

informuje, ze:

a)

b)

2
h)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkota Podstawowa Nr 5 im. Orta
Biatego z Oddziatami Dwujezycznymi z siedzibg w Policach, ul. Wojska Polskiego 68,
reprezentowana przez Dyrektor Barbarg Fijotek, tel.: 91 464 83 70, mail: sp5@police.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Orta Biatego z
Oddzialami Dwuj¢zycznymi w Policach Panig Barbarg Grzelak mozliwy jest
pod numerem tel. nr 606 629 478 lub adresem email (adres email):
iod.szkoly.police@gmail.com

Dane osobowe Pana/i/ beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego
rozporzadzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji umowy na: ,,Wykonanie
przebudowy i remontu czesci pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5
Odbiorcami Pana/pani danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Dane osobowe Pana/Pani beda przechowywane przez okres ........ ( czas realizacji + 5 lat
jako okres gwarancyjny 1 kontrolny).

Posiada Pan/i prawo do: zadania od administratora dost¢gpu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

ZAMAWIAJACY:
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