SP.K.271.1.2019
Zalacznik nr 7 do SIWZ

Umowa o roboty budowlane i ustugi nr ..... /2019/SP3
Zawarta w Policach, wdniu .............................. .pomiedzy:

Nabywca:
Gmina Police

Ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

NIP 851-10-00-695
Odbiorca:

Szkota Podstawowa Nr 3

im. Marii Sktodowskiej-Curie

z Oddziatami Dwujezycznymi

ul. Siedlecka 4, 72-010 Police

reprezentowangq przez:
Renate Maruszewskg — Dyrektora Szkoty,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,
a:

reprezentowany(a) przez:

zwany dalej w tresci umowy Wykonawcg.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
w trybie:

przetargu nieograniczonego

na:
Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Marii
Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.
2018 poz. 1986 ze zm.)
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WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatgcznik nr 1 — o$wiadczenie podwykonawcy,
Zatgcznik nr 2 — warunki gwarandji,

Zatgcznik nr 3 — oferta wykonawcy wybranego w postepowaniu przetargowym.
I.POSTANOWIENIA OGOLNE

Definicja poje¢ stosowanych w umowie

1. Dokumentacja budowy — decyzja o pozwoleniu na budowe (w przypadku, gdy jej
uzyskanie jest wymagane na podstawie przepisow Ustawy prawo budowlane) wraz z
zatgczonym Projektem budowlanym, Dziennik budowy (w przypadku, gdy wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie na podstawie przepisow Ustawy prawo
budowlane), lub Dziennik robot budowlanych, Protokoty odbioréw robdt budowlanych, rysunki i
opisy stuzace realizacji robot.

2. Dokumentacja projektowa - zbior dokumentéw obejmujacy w szczegdlnosci: Projekt
budowlany, uwzgledniajacy specyfike robot budowlanych, Projekty wykonawcze, Przedmiar
robdt budowlanych, STWIORB i informacje dotyczacg BIOZ (w przypadku, gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie przepisow Ustawy prawo budowlane).

3. Dokumentacja powykonawcza — Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

4. Dokument ubezpieczenia — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami,
klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej.

5. Dziennik budowy — urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie
wpisow, przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

6. Dziennik robot budowlanych —dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie
wpisow, przebiegu robdt budowlanych, nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszenia w rozumieniu art. 28 pkt. 1, z zastrzezeniem art. 29-31 ustawy
z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik
robot/Projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane)
wydang przez organ samorzadu zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze,

o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajaca wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.
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8. Inwestor — uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

9. Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego — Inspektor nadzoru
inwestorskiego odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci Inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci.

10. Odbiér robé6t budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — komisyjny
odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci robdt budowlanych, ktére w dalszych fazach
technologicznych danego procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub nie wystepuja.

11. Odbiér czesciowy/koncowy robét budowlanych — komisyjny odbidr polegajacy na
ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z umowg wykonanej czesci/catosci robdt budowlanych.

12. Odbiér usuniecia wady robot budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci — komisyjny odbidr polegajgcy na ocenie skutecznosci usuniecia wad
w budynku, ktére zostaty na pismie zgtoszone Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci.

13. Odbior ostateczny robét budowlanych — ostateczny komisyjny odbiér polegajacy
na ocenie skutecznosci usuniecia wad w budynku, ktdére zostaty na pisSmie zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

14. Prace — roboty budowlane i ustugi.

15. Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej posiadajaca zdolnos¢ prawna,
ktéra zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego.

16. Projekt budowlany — opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).

17. Projekt wykonawczy — opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajgce Projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy
i realizacji robot budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 PZP.

18. Protokoét odbioru robéot budowlanych — dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru
robot budowlanych, zawierajgcy ustalenia poczynione przez uczestnikéw czynnosci odbioru
dotyczace oceny realizacji przedmiotu umowy oraz pozostatych obowigzkéw stron umowy.

19. Protokoét odbioru czesciowego/koncowego robét budowlanych — dokument
sporzadzony na okolicznos¢ odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych.

20. Protokoét z narady koordynacyjnej — dokument sporzadzony na okolicznos$c¢
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

21. Przedmiar rob6t budowlanych - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 PZP.

22. STWIORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowania zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt, sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

Strona3z21



SP.K.271.1.2019

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 PZP.

23. Teren budowy — przestrzen, w ktérej sg prowadzone roboty budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

24. Umowa — niniejsza umowa.

25. Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego,
zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

27. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy z jej urzagdzeniami przeznaczona na zaplecze
socjalno biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce wyrobdw, sprzetu itp.

Interpretacje
1. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

1) Umowa,

2) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej),

3) Oferta Wykonawcy,

4) Projekt budowlany,

5) STWIORB,

6) Przedmiar robét.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje
na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

5. Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowierh umownych.

81 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

»~Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Marii
Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”,

jako Przedmiot Umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiggniecia stanu
zgodnego z opisem zawartym w Dokumentacji projektowej, pn.:

~Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 3
przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”.

3. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, okreslono
w Dokumentacji projektowej, w Umowie, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
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§2 Oswiadczenia Stron
1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze:

a) dysponuje tytutem prawnym do nieruchomosci, na terenie ktdrej realizowany bedzie
Przedmiot umowy, upowazniajgcym go do dysponowania tg nieruchomoscig na cele budowlane,
zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Budowlanego,

Nie dotyczy — zakres objety opracowaniem nie wymaga uzyskania Decyzji o pozwolenie
na prowadzenie robdt budowlanych lub zgtoszenia w rozumieniu art. 28 pkt. 1,

z zastrzezeniem art. 29-31 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018
poz. 1202).

c) zapewnia S$rodki niezbedne do finansowania realizacji Inwestycji — wykonania Przedmiotu
Umowy,

d) nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek,

e) konieczne do wykonania zmiany projektowe bedg wykonywane w ramach tzw. nadzoru
autorskiego. Koszty wynikajgce ze zmian beda rozliczane wg zasad okreslonych w § 16,

f) Z tytutu istotnych zmian projektowych Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane terminu
realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze:

a) dokonat z nalezyta starannoscig weryfikacji dokumentacji wskazanej w § 1 umowy, nie
wnosi do niej zastrzezen i uznaje je za podstawe realizacji Przedmiotu umowy na warunkach
wynagrodzenia okreslonych w § 9 ust. 1,

b) uznaje, ze udostepnione przez Zamawiajagcego Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy
i nie mogg stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,

c) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym
do jego zrealizowania na zasadach i w terminie okreSlonym Umowg,

d) posiada odpowiednig wiedze i umiejetnosci potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktory zobowigzuje sie wykonac z nalezytg starannoscig i rzetelnoscig oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, Dokumentacjag
projektowg oraz wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych norm technicznych,

e) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,

f) realizujgc Przedmiot Umowy zobowigzuje sie do wykonania Prac, ktorych koniecznosc
wykonania ujawni sie w trakcie jego realizacji (np. gdyby Prace nie byty wyraznie wymienione
w Umowie, jej Zatacznikach lub wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia Robot i czynnosci

w nich zawartych, ale ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze i do$wiadczenie wykonawca
powinien byt przewidzie¢ w $wietle obowigzujgcych przepisdéw techniczno-budowlanych

i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia),

g) uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie informacje o Przedmiocie Umowy mozliwe

do uzyskania w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia, w tym réwniez zakres wynikajacy z
odpowiedzi na pytania zadane w toku postepowania i zmian tresci dokumentow wskazanych w
81,

h) posiada $rodki finansowe niezbedne do finansowania zamdwienia w wysokosci nie nizszej
od potowy wartosci zamoéwienia okreslonej w § 9 ust 1 umowy,

i) zobowigzuje sie wykonac konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu zamdwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty
towarzyszace za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie zapiséw § 16 Umowy.

8§83 Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Zamawiajgcego na terenie robdt reprezentowac bedzie:
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Inspektor nadzoru inwestorskiego

3. Przedstawiciele Zamawiajgcego dziatajg w granicach umocowania nadanego
przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujgce dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan
materiatowych, technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej

lub wykonanie zwiekszonej w stosunku do Dokumentacji projektowej ilosci robot wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 3 dni roboczych
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,

z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP, zabezpieczeniem mienia i ochrong
przeciwpozarowg.

5. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia,

wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcegdo.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. O zmianie Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze
przed jej dokonaniem.

84 Przedstawiciele Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robét bedzie Kierownik budowy:

wydane w dniu:

................................................................... T.

Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujgcych kierownikdw robot:
.................................................................... branza instalacje sanitarne,
.................................................................... branza instalacje elektryczne.

§5 Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(6w) nastepujgcy zakres przedmiotu
umowy:
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1) Udziat Podwykonawcow i zakres powierzonych Podwykonawcom prac wynika
m.in. z zapiséw zatgcznika oferty Wykonawcy.

2. W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez
Wykonawce.

3. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy/om wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa, wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz, wedtug pozyciji
kosztorysu ofertowego na fgczng kwote:

(SHOWNIE: ., ),

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy.

3) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem. Harmonogram robét
musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy.

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy).

6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat

w odbiorach czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
zastrzezen, w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie,

2) gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
dopetnienia obowigzkdéw opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest
nalezna Zamawiajagcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.
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10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw
na terenie robdt.

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca na protokotach odbioru koricowego opisze zakres oraz warto$¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcdw — w formie ustalonej z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktdregokolwiek z wymienionych
obowigzkdéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robdt lub przyjecia faktury.

12. Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktdrymi zawart umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce
z zaptatg za roboty wykonane przez podwykonawcdw na podstawie umoéw zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajgcy, wedle swego
wyboru, ma prawo:

1) powstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub:

2) dokonac zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ rownowartos¢ kwoty
zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1,0% wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie,

o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 5.000,- zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

14. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastepnym. W przypadku niewykonania obowigzku,

o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

0 podwykonawstwo.

15. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust.
13 — 14. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 14 jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

16. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
umow z dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych
bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.

17. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bedzie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo:

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo:

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

24. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw

do bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

25. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

27. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren robdt, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
robot i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

28. Za wprowadzenie na teren robdt Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5 000,- zt za kazde takie zdarzenie.

II.OBOWIAZKI STRON UMOWY

§6 Podstawowe obowiazki stron umowy

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkdéw
Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie wczesniej niz do dnia
24.06.2019 r., oraz nie pdzniej niz do dnia 28.06.2019 r.
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Niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu przekazania Terenu robdt upowaznia
Wykonawce do wnioskowania o przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu umowy o ilos¢
dni zwtoki Zamawiajacego.

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania Terenu budowy jednego egzemplarza
Dokumentacji projektowej, w wersji papierowej, oraz Dziennika robét budowlanych.

3) wskazanie Wykonawcy zrodta poboru energii elektrycznej oraz wody i zapewnienie dostawy
tych medidéw do wskazanych punktow przez czas realizacji Robot.

4) dokonywanie w terminach okreslonych Umowa odbioréw Prac na wniosek Wykonawcy,

0 ktérym mowa w § 10 ust 1i 8.

5) zapfata umdwionego wynagrodzenia.

6) wspdtdziatanie z Wykonawcg w zakresie, ktory jest niezbedny, by prawidtowo wykonac
Przedmiot umowy.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) zrealizowanie Prac stanowigcych Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie

z przepisami polskiego prawa.

2) przekazanie Zamawiajgcemu gotowego Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych

w Umowie,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego Terenu budowy i utrzymanie go w czystosci

i porzadku przez caty czas trwania budowy, tj. do czasu przekazania Terenu budowy we
wiadanie Zamawiajgcemu.

4) zapewnienie nadzoru Kierownika budowy/robdt — potwierdzonych wpisem do Dziennika
robot budowlanych minimum dwa razy w tygodniu. Za nie dopetnienie tego obowigzku moze
zostac natozona kara o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 6.

5) oznaczenie Terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt, zaplecza zewnetrznego, od terenu jednostki
oswiatowej w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem
miodziezy i dzieci.

7) zorganizowanie, w pomieszczeniu udostepnionym przez Zamawiajgcego, zaplecza
socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich
funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci).
8) zorganizowanie na terenie Zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej

i utrzymywanie go w petnej sprawnosci przez caty czas prowadzenia robdt, az do Odbioru
koncowego.

9) zapoznanie pracownikdw przebywajgcych na terenie robdt z obowigzujgca dla budynku
szkoty, aktualng instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzone w formie pisemne

w postaci listy imiennej pracownikdw, w ktorej potwierdzajg oni zaznajomienie sie z w/w
instrukcja.

10) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11) przestrzeganie przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

12) przestrzeganie praw wynikajgcych z licencji, patentéw oraz innych praw wtasnosci
intelektualnej przynaleznych osobom trzecim.

13) prowadzenie biezgcej dokumentacji przebiegu Prac w dzienniku robét, zawierajgcym
informacje o wszystkich wystepujgcych zaktdceniach, problemach technicznych i
organizacyjnych oraz uzgodnieniach poczynionych przez Strony.

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich istotnych zdarzeniach majgcych
wplyw na realizacje Umowy.

15) udziat w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego.

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie budowy, w szczegdlnosci

przed kradzieza, dewastacjg oraz pod wzgledem przeciwpozarowym.

17) zabezpieczenie istniejgcych obiektdw, znajdujacych sie w rejonie mozliwego oddziatywania
realizowanych Robdt przed ich niekorzystnym wptywem na stan tych obiektéw (techniczny,
funkcjonalny, estetyczny).
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18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamodwienia.

19) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow

na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polska lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu i innych dokumentdw wymaganych odrebnymi przepisami.

20) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

21) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych.

22) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw roboét budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone

do sprawdzenia przed ich zakryciem.

23) usuniecie z Terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza oraz materiatow
i odpaddw itp. po zakonczeniu Prac i przekazanie Zamawiajgcemu Terenu budowy w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania.

24) uporzadkowanie terenu przylegajgcego do Terenu budowy po zakoriczeniu Prac i naprawa
istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy.

25) przeszkolenie obstugi w zakresie uzytkowania zamontowanych w obiekcie instalacji i
urzadzen.

26) niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

3. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robét, wymagajace
wywozu, np. z robét demontazowych z wyjatkami okreslonymi w STWIOR bedg stanowity
wiasnos$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2017. poz. 2422, ze zm. ). Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy

lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8§87 Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat Robot w terminie 7 dni, od daty przejecia Terenu budowy.
2) przerwa w wykonywaniu Prac, nie wynikajaca z przyjetego harmonogramu Prac, trwa:
dtuzej niz 5 dni.
3) Wykonawca opéznia sie z wykonywaniem poszczegolnych etapéw Prac powyzej 7 dni,
w stosunku do termindw okreslonych w przyjetym harmonogramie Prac.

2. Postanowienie ust. 1 powyzej nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy
na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie opdznienia sie Wykonawcy,
okreslonego w ust. 1 powyzej, z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

4. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom do dnia dokonania Odbioru Kofcowego
Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji Prac wedtug stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w § 3 i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego w terminie 3 tygodni od dnia odstgpienia.
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6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego inwentaryzacja Prac stanowi podstawe do okreslenia
wartosci wykonanych Robdt, a takze zakupionych materiatéw i urzagdzen nie nadajgcych sie
do wbudowania w inny obiekt, o ile ich zakup nastapit.

7. Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie budynku Szkoty zwigzane z odstgpieniem
od Umowy, ponosi Strona, ktorej dziatanie lub zaniechanie stanowito podstawe odstgpienia
od Umowy.

8. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie w catosci albo w czesci zobowigzan
wynikajgcych z postanowien Umowy, jezeli niewykonanie to nastgpito na skutek dziatania Sity
Wyzszej. Strony przyjety do wiadomosci i uznaty za uzgodnione, Ze zdarzenie Sity Wyzszej
wystepujgce w kraju lub na obszarze, gdzie wystepuje Podwykonawca ktérejs ze Stron i majace
swdj skutek na wykonaniu odnos$nych zobowigzan, zostanie uznane za zdarzenie przydarzajgce
sie i wywierajgce wpltyw na dziatania tej Strony.

9. Przez Site Wyzszg Strony rozumiejg okolicznosci poza rozsadng kontrolg Stron w chwili
zawierania Umowy oraz w czasie jej obowigzywania, na ktorych powstanie zadna ze Stron

nie miata wptywu i ktérych powstaniu nie mogta w sposéb rozsgdny zapobiec, zaréwno w czasie
podpisywania Umowy jak i w czasie jej obowigzywania.

10. Za Site Wyzszg uwaza sie w szczegdlnosci, cho¢ nie wylacznie: kleski zywiotowe, dziatania
natury, katastrofy, wojny zaréwno wypowiedziane jak i niewypowiedziane, mobilizacje,
embargo, zamkniecie granic, strajki u Wykonawcy lub u Zamawiajgcego oraz u podmiotéw, z
ktérymi Wykonawca zawart umowy zgodnie z postanowieniami §5 Umowy, uniemozliwiajace
catkowite albo czeSciowe wykonanie Umowy. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej jest
zobowigzana do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, chyba ze ze
wzgledu na charakter Sity Wyzszej, powiadomienie takie jest niemozliwe. Strony zobowigzujg
sie do podjecia niezwtocznych dziatan, majacych na celu okreslenie sposobu rozwigzania
zaistniatej sytuacji i wykonania postanowiert Umowy.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U.2018.1986 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.
Dz.U.2018.1986 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

III.TERMIN WYKONANIA

§8 Termin realizacji Przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie w sposéb nastepujacy:

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika
budowy do dziennika robo6t budowlanych, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
o ktorych mowa w § 3, zaswiadczajgcy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

1) zakonczenie wszystkich robét i zgtoszenie prac do odbioru koicowego nie moze
nastgpic¢ pdzniej niz dnia: 20.08.2019 r. niezaleznie od daty przekazania Wykonawcy terenu
robét,

2) Wykonawcy stuzy prawo do wnioskowania o przedtuzenie terminu realizacji umowy,

o ile Wykonawca wykaze, ze Zamawiajgcy pozostawat w zwtoce z podpisaniem umowy

lub przekazaniem terenu budowy albo zawiesit prowadzenie robét z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

3) czas prowadzenia robét objetych przedmiotem umowy okreslono na:

................................... dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.

Strona 12 z 21



SP.K.271.1.2019

IV.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§9 Wysokos¢ i charakter wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu
na kwote:

(SHOWNIE: .o )
facznie z podatkiem VAT, zgodnie z ofertg cenowg stanowigcg zatgcznik nr 3 do umowy.

Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktdrych rozmiardw i kosztéw
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

3. Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 moze zostac¢ zmienione w sytuacjach oraz w sposdb
opisany w § 16 Umowy.

4. QOdbiory Prac i wypfata naleznego wynagrodzenia bedg nastepowaty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 10 i 11. Podstawg dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy jest
przeprowadzenie i udokumentowanie dokonania odbioru czesci/catosci Przedmiotu umowy.

V.ZASADY DOKONYWANIA ROZLICZEN

§10 Odbiory Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru wszelkie Prace zanikajgce i ulegajace zakryciu
osobom okreslonym w § 3 ust. 1 z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 2 dni robocze.
Zamawiajgcy w przypadku niezgtoszenia mu zakonczenia takich Prac i uniemozliwienia
dokonania odbioru, moze w zaleznosci od swego uznania nakaza¢ Wykonawcy ich powtdrne
wykonanie lub odkrycie albo potracic ich warto$¢, ustalong na podstawie Kosztorysu
Ofertowego, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Powtérne wykonanie elementéw Robdt
lub odkrywki Robét, nie zgtoszonych do odbioru, Wykonawca przeprowadzi, w takim przypadku,
na koszt wiasny, nie podlegajacy odrebnemu rozliczeniu. Fakt dokonania odbioru Robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokumentowany w dzienniku robét budowlanych.

2. Przedstawicielom Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 3 przystuguje prawo kontroli
procesu wykonywania Robot w trakcie ich realizacji. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat
Przedmiot Umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z Umowga, Przedstawiciel Zamawiajgcego
moze wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania Prac i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli
sytuacja tego bedzie wymagac, Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac realizacje Robot
odpowiednim wpisem w dzienniku robét budowlanych. Nie uprawnia to Wykonawcy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Przedmiotem Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy bedzie catos¢ zrealizowanych przez
Wykonawce robdt/ustug stanowigcych Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére podlegajg odbiorowi przed ich zaniknieciem

lub zakryciem.

4. Odbiodr gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed zakonczeniem biegu okresu Rekojmi i
gwarancji na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiajgcego.
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5. Potwierdzeniem odbioru bedzie: Protokoét odbioru robdt, a takze protokdt usuniecia wad
i usterek oraz odbioru pogwarancyjnego, podpisane przez Przedstawicieli Stron wskazanych
w § 3 i 4 umowy.

6. Podpisany Protokot odbioru czeSciowego/koncowego Przedmiotu Umowy bedzie
zatgcznikiem do faktury i podstawg do jej wystawienia. Gotowos¢ przystgpienia do czynnosci
odbioru:

a) czesciowego/koncowego Wykonawca zgtosi poprzez wpis w dzienniku robot budowlanych
o odpowiedniej tresci,

b) do odbioru usuniecia wad i usterek oraz gwarancyjnego w piSmie skierowanym

do Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy, z wytgczeniem przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1, przystapi do odbioru
w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonanego
przez Wykonawce zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 7 — powyzej.

8. Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Prac Wykonawca zatgczy,
w dniu dokonania wpisu o ktorym mowa w ust. 7 pkt a), tzw. Operat Kolaudacyjny, na ktory
skfadac sie beda:

1) oswiadczenia kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania robdt z przepisami techniczno-budowlanymi,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku Terenu budowy,

2) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji z naniesionym w kolorze zmianami w stosunku
do Dokumentacji projektowej,

3) protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),

4) protokoty préb, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg projektowg
(oryginaty),

5) oryginat dziennika robot budowlanych,

6) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio
przez kierownikéw robét branzowych),

7) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),

8) receptury i ustalenia technologiczne,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

10) dokument stwierdzajgcy sposdb zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji
ostatniej czesci Przedmiotu umowy.

9. Operat Kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w 1 egzemplarzu oraz w formie
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD/DVD lub pendrive w 2 egzemplarzach.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwic¢ odbioru do czasu ich
usuniecia i z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczy¢ Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru Przedmiotu umowy obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy, nie odstepujgc od Umowy i zachowujgc prawo do kar umownych, moze zgdac
wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin.

11. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

12. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, adekwatnym do stwierdzonej wady.
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W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Miejscem odbioru jest kazdorazowo siedziba Zamawiajgcego (Odbiorcy), tj.

Szkota Podstawowa nr 3 im. Marii Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi,
ul. Siedlecka 4, 72-010 Police.

8§11 Zasady dokonywania rozliczen

1. Zamawiajgcy przewiduje ptatno$¢ wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu
umowy na nastepujacych zasadach:

1.1. Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona z nalezytg starannoscig, a Zamawiajgcy odbierze
wykonane roboty, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz Dokumentacji
projektowej, po ich zakonczeniu.

2. Podstawa zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie faktura czesciowa/koncowa
wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

3. Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej/koncowej bedzie potwierdzony przez
przedstawicieli Zamawiajgcego Protokdt koncowego odbioru Przedmiotu umowy, stwierdzajacy
wykonanie catosci Przedmiotu umowy, bez wad i usterek.

4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury korncowej Wykonawca
ma obowigzek zatgczy¢ dowody zaptaty wszystkich naleznosci na rzecz Podwykonawcow

lub o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcdw o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych
z zawartych umow z tymi Podwykonawcami, ktére stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Integralng czes¢ protokotu odbioru koncowego stanowi¢ bedg dokumenty $wiadczace

o dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do obrotu, stosowania w budownictwie,
o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy
sposob zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji zamoéwienia.

6. Termin ptatnosci wynosi:

21 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.
7. Platnosci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy Nr:

prowadzone w (nazwa banku):

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Ptatnikiem faktur jest Zamawiajacy (Odbiorca):

Szkota Podstawowa nr 3 im. Marii Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi
w Policach, ul. Siedlecka 4, 72-010 Police,

10. Zamawiajacy (Nabywca) posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-10-00-695
VI.REKOIJMIA I GWARANCIA

§12 Warunki rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez: ............ miesiecy, od dnia podpisania Protokotu koncowego
odbioru robodt albo od dnia podpisania protokotu usuniecia wad i usterek nielimitujgcych
ujawnionych najpdézniej w dniu koncowego odbioru robét, o ile wystapia.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi: ............ miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét albo od dnia podpisania protokotu
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usuniecia wad i usterek nielimitujgcych ujawnionych najpdzniej w dniu koncowego
odbioru robot, o ile wystgpia.

3. Warunki gwarancji stanowig zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
VII.ZABEZPIECZENIE

8§13 Forma i wartos¢ zabezpieczenia, warunki zwrotu

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:

(STOWINE! ..o e it et et et et et et et et et e e e e e e e e enn)

tj. 5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania
umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4, Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi: w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania robot budowlanych, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu zabezpieczenia
w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowej min. o okres przedtuzenia
terminu wykonania tych robdét.

VIII.UBEZPIECZENIE

§14 Ubezpieczenie robét, odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie obowigzywania umowy, powstate w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz:

300.00,- ztotych, (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100)

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koniec okresu obowigzywania polisy
nie moze przypadac wczesniej niz w dacie okreslonej posrednio w § 8 ust. 1, pkt 1).

2. Kopie Dokumentu ubezpieczenia zostang przedstawione Zamawiajgcemu nie pozniej, niz
w dniu przekazania Terenu budowy.

3. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy moze:

1) odstgpi¢ od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczania kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

2) odmowic przekazania Terenu budowy i dopuszczenia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu
umowy lub:

3) zawrzec¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia, potrgcajgc optacone przez siebie sktadki z kwot
naleznych Wykonawcy.

Wszelkie op6znienia z tego wynikte poczytywane bedg jako powstate z winy Wykonawcy.

4. W przypadku przedtuzenia terminu okreslonego w § 8 ust. 1, pkt 1, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu obowigzywania
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polisy/polis ubezpieczeniowej minimum o okres przedtuzenia odpowiedniego dla danej polisy
terminu.

5. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ustepie 5,
ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

IX.KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

§15 Warunki kar umownych i naprawiania szkéd
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 8 ust. 1 w wysokosci:
........... % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub w okresie rekojmi za wady, za kazdg wade lub usterke w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci:

........... % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
4) za powierzenie wykonania robot objetych niniejszg umowg Podwykonawcy z pominigciem
trybu okreslonego w § 5 Umowy w wysokosci:

5000, zt, za kazdy tego rodzaju przypadek,
5) za przekroczenie terminu wskazanego w § 10 ust. 9 w wysokosci:

0,01 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia,

6) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4 moze zosta¢ natozona kara
w wysokosci:
500,- zt za kazde zdarzenie.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opOznienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ na wskazany
rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doreczenia mu noty
obcigzeniowej dotyczacej natozonej kary wraz z podaniem przyczyny natozenia kary.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

6. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koricowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode
na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X.POSTANOWIENIA KONCOWE

8§16 Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, polegajgcych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, zmianie skutkujgcej zmniejszeniem wynagrodzenia,
zmianie polegajgcej na wprowadzeniu robot, ktdre nie spowodujg zmiany wynagrodzenia,
wprowadzeniu robot wykraczajgcych poza opis przedmiotu zamoéwienia, oraz zmianie 0sob
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sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie
Wykonawcy.

2. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktére bedg miaty istotny wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia zadania.

2) wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rGwnowazne z czasem
trwania ich wstrzymania. Na te okoliczno$c¢ kierownik robdt sporzadzi wpis do dziennika robot,
ktory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

3. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem albo zwiekszeniem wynagrodzenia moze nastgpic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu,
rozszerzeniem zakresu robét, lub wprowadzeniem robot zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidziane w Dokumentacji technicznej i ofercie cenowej.

Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot
oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegdtowg, przy
zastosowaniu nastepujgcych nosnikdw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach
na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybodr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego),

a) stawka roboczogodziny ,R”, koszty posrednie ,Kp” (R+S), zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp),
przyjete zostang w wysokosci zgodnej z okreslonymi w kosztorysie ofertowym, ktdry stanowic
bedzie zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

b) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdéw, w tym réwniez cen dostawcow

na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

c) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

4. Przewiduje sie zmiane polegajgcg na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) koniecznosc zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,

b) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepno$¢ materiatéw lub technologii
(np. zaprzestania, czasowego zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktdrych wartoS¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastgpi na zasadach wskazanych w ust. 4.
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6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie robot zamiennych, ktérych wartos$¢ nie przekracza
ceny okreslonej w ofercie wykonawcy, jezeli nastgpi koniecznos¢ zrealizowania tych robdt

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy uznana roboty zamienne za niezbedne
do realizacji, w przypadku uznania przez projektanta takich robot, jako istotnych zmian

w stosunku do zatwierdzonego projektu i zaleci wykonanie lub wyrazi zgode na wykonanie
tych prac w odpowiedzi na wniosek ztozony przez lub za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

7. Zmiana oséb reprezentujgcych Wykonawce, sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne,
ujetych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie realizacji robot moze nastgpi¢ na jego
pisemny wniosek. Nowe proponowane 0soby muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ.
Zmiana tych oséb wymaga zgody Zmawiajgcego i zawarcia aneksu do umowy.

8. Podstawg wprowadzenia zmian do umowy, wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 i 7, jest protokét
koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robdt i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian w formie
pisemnej. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje
harmonogramu Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowac
przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

11. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

§17 Postanowienia Koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) Prawo zamdwien publicznych,

b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
c) Prawa budowlanego,

d) Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wiasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, natomiast zatgczniki sporzgdzono
w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

4. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: robdt budowlanych i ustug

polegajacych na:
~Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Marii
Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane

Zzawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w CALOSCI/CZESCI* do dnia zfozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote:
......................................................................................................... zt brutto

(SHOWNIE: . ),

i stanowi ona biezgce rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujgcego
na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, pieczet i podpisy 0sob
uprawnionych do reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zatacznik nr 2

WARUNKI GWARANCII

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:
~Wykonanie remontu pawilonu gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
im. Marii Sktodowskiej-Curie z Oddziatami Dwujezycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach”

i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu
terminu okreslonego gwarancja,

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi:

............ miesiecy, liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koficowego robdt.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych w zwigzku z
wystgpieniem wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje:

Renata Maruszewska — Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 3 w Policach,
4. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowaé wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

5. ZamaW|aJacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarandji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Z procedury usuniecia wad oraz przeglagdéw serwisowych sporzadza sie protokoét.

14. Przeglady serwisowe bedg odbywac sie nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy, w przypadku
szczegdlnych wymagan (np. przepiséw prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem i wykonywaniem przeglagdéw serwisowych oraz
przegladéw okresowych wymaganych odrebnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem
usuniecia wad, ktore wystgpig w okresie gwarancji prowadzi Zamawiajacy.

Data, pieczec i podpis Wykonawcy
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