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I. ST 00 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 -  "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych, 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. 

"Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach" Niniejsza Specyfikacja 

dotyczy następujących projektów budowlanych i wykonawczych: 

 

L.p. Branża Nazwa 

1 Sanitarna Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach 

2 Konstrukcyjna Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach 

3 Elektryczna Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach 

 

Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie gminy Police, powiat policki, województwo 

zachodniopomorskie. 

 

Inwestor:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

   ul. Grzybowa 50 

   72-010 Police 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. nr 1.1. 

 

1.3. Zakres robót budowlanych 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

 

1. ST 00 Wymagania ogólne 

2. ST 01 Roboty ziemne 

3. ST 02  Roboty demontażowe i montażowe 
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Projektowana inwestycja obejmuje demontaż (rozbiórkę) części nadziemnej zbiornika przepompowni 

ścieków przewidzianej do modernizacji. W zakres projektu wchodzi również dobór nowych pomp 

suchych w ilości dwóch sztuk wraz z całym orurowaniem oraz armaturą, a także dobór kosza 

przechwytującego nieczystości stałe oraz likwidację nieszczelności zbiornika w części podziemnej 

komory suchej. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

• demontaż (rozbiórkę) części nadziemnej zbiornika przepompowni ścieków wraz  

z przyległym pomieszczeniem wyposażonym w szafę zasilająco – sterowniczą, 

• demontaż istniejących urządzeń w przepompowni (pompy, rurociągi, armatura), 

• montaż nowej płyty przykrywającej zbiornik przepompowni z otworami eksploatacyjnymi 

 i montażowymi, 

• montaż nowego uzbrojenia w podziemnej części zbiornika przepompowni ścieków (pompy, 

rurociągi, armatura), 

• montaż konstrukcji stalowej do obsługi kosza przechwytującego nieczystości stałe (skratki)  

w komorze mokrej oraz drabinek ewakuacyjnych 

• montaż włazów oraz przewodów wentylacyjnych na płycie przykrywającej zbiornik, 

• montaż nowej szafy zasilająco – sterowniczej usytuowanej przy wschodniej granicy działki, 

• wykonanie uszczelnienia i zabezpieczenia komory suchej zbiornika podziemnego 

przepompowni przed napływem wód gruntowych, 

• montaż nowej instalacji energetycznej zasilającej nowe pompy, oświetlenie oraz wentylator 

wyciągowy w komorze suchej, 

• wykonanie zagospodarowania terenu wokół zbiornika przepompowni w postaci utwardzonej 

nawierzchni dla potrzeb dojazdu sprzętu ciężkiego, 

• wykonanie robót związanych z koniecznością zachowania ciągłości przepływu ścieków. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte  w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

• UMOWA - załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 

dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające z niej 

i związane z jej wykonaniem. 

• MATERIAŁY - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• TEREN BUDOWY/PLAC BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• POLECENIA INSPEKTORA NADZORU - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

• PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

budowy. 

•Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

PN - Polska Norma 

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

WO - Warunki Ogólne 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty budowlane zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja projektowa budowy 

Dokumentację projektową budowy w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią: 

• projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy, 

• projekt wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy, 

• decyzja o pozwoleniu na budowę będąca w posiadaniu Zamawiającego, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• kosztorys inwestorski, 

• przedmiar robót, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załączonymi protokołami 

 z badań kontrolnych. 

Wykonawca zapewni na własny koszt m.in.: 

• obsługę geodezyjną budowy, 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą dla całości wykonanych robót, 
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• organizację i zabezpieczenie placu budowy, 

• sprawozdanie z przeprowadzonych prób. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy, jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową budowy 

i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach 

technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

 i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 

 w pełni zgodne ze specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową, nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których ilość, 

lokalizacja oraz treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony powinien być 

także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 

na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 

powietrze itp. W cenę kontraktową powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz 
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koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania  

z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosowania wszelkich przepisów ochrony środowiska naturalnego, 

podczas prowadzenia robót, 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy; ponadto będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn, które powstały na skutek jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej. Ponadto na terenie baz, 

 w pomieszczeniach biurowych, magazynach, w maszynach i pojazdach, Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, który jest wymagany przez obowiązujące przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym podczas 

prowadzenia robót oraz przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

 i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że  w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty 

za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń , jaki jest wymagany w okresie 

prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia obcych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane organy oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi oraz urządzeń podziemnych. 

 

1.5.7. Bezpieczeństwo i  higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo publiczne oraz będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są  

w jakikolwiek sposób związane z robotami. Ponadto będzie on odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

1.5.9.Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których będzie realizowana inwestycja. Z chwilą przejęcia 

placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 

przekazany pod budowę za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Zobowiązany jest on również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 

przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją 

fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania 

dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa wykazujący 

zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami. 

Wszystkie materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi  

w ST.  

Wszystkie materiały, dla których przewidziano przeprowadzenie badań kontrolnych powinny być 

sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich użyciem w czasie 

robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniamy bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 

materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót, Wykonawca przedstawi 

informację dotyczącą produkcji lub pozyskania materiałów, atesty i wyniki badań laboratoryjnych 

wraz z próbkami do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału 

ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła. 

Natomiast akceptacja danej partii materiałów z danego źródła, nie będzie oznaczać, że wszystkie 

materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć w/w dokumenty dla każdej dostawy, aby udowodnić, że nadal spełniają wymagania ST  

w czasie postępu robót. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie spełniające wymogów  zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

użyte będą niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nieprzyjęciem i brakiem zapłaty. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości oraz były 
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dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem 

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 

stosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

 w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

 i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 



Specyfikacja Techniczna 

 

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach                 Strona 13 

 

5. Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

 w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru). 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym należy przedstawić zamierzany sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora 

Nadzoru.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
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6.3.Pobieranie próbek  

 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

 w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Dokument budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 

199r. Prawo Budowlane (Dz.U.17.1332 z późn.zm.). Zapisy w dzienniku będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z potwierdzeniem ich przyjęcia lub zajęciem swojego stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

6.5.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

 z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub ST. 

 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz w/w dokumentów, do dokumentów budowy zalicza się również: 

- atesty materiałów, kontrolne wyniki badań, 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan BIOZ. 

 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy, spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

udostępniane Inspektorowi Nadzoru i na życzenie Zamawiającego przedstawiane do wglądu. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, dokumentacją budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

lub w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celów płatności Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z  jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej, kosztorysowej i w przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają robót atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. Odbiory robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora przy 

udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości, wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą 

zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, wizualnej oceny zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  na znak 

bezpieczeństwa,  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i następnie 

komisja potwierdzi ich wykonanie. 
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8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w kontrakcie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

 i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna 

 i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową.  

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Błędy w kosztorysie 

przedmiarowym, popełnione przez Projektanta, nie zwalniają Wykonawcy od prawidłowego 

zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją techniczną i ewentualnymi zmianami 

naniesionymi na plany sytuacyjne. Ewentualne niezgodności należy zgłosić do Inwestora w formie 

pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 
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9.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych 

ceny kontraktowej bądź cenie ryczałtowej przyjętej w kontrakcie. 

 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany na własny koszt wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy: 

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki, itp.), 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót, 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej bądź cenie 

ryczałtowej przyjętej w kontrakcie. 

 

10. Przepisy związane 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami  

i specyfikacjami. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 

 i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  

w specyfikacjach technicznych. 
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II. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  

w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej  

w Policach"  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych 

zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe, związane z realizacją 

inwestycji pn. "Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiejw Policach"  

Zakres robót obejmuje: 

- ręczne i mechaniczne wykonanie wykopów o ścianach pionowych, 

- złożenie urobku na odkład, 

- zasypanie wykopów gruntem rodzimym wraz z jego zagęszczeniem, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót (WTWiOR) 

 i postanowieniami kontraktu. 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione określenia należy rozumieć: 

 

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU - to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego  

w danym przekroju poprzecznym, która jest zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

OBSYPKA - jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 

usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 

przewodu i studzienek w osi poprzecznej. 

SZEROKOŚĆ WYKOPU - to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu, który jest stały dla 

całej długości wykopu liniowego (dla danej średnicy rurociągu) i stały dla wykopu obiektowego. 
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WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu 

określona wzorem Is = Pd/Pds 

gdzie: 

 Pd - gęstość objętościowa  szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

 Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej. 

WYKOPY - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe, dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

ZASYPKA - jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią 

granulację, mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami punktowymi 

lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiałami stosowanymi do wykonywania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopów, 

- materiały do umocnienia wykopów, 

- materiały do podparć i podwieszeń. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty ziemne mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Transport 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, nadmiaru urobku z robót ziemnych należy stosować 

środki transportu, spełniające warunki ogólne podane w ST00 "Wymagania ogólne". 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone, nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



Specyfikacja Techniczna 

 

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach                 Strona 23 

 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu 

pojazdu. Transport powinien zapewniać stabilność pozycji załadowanych materiałów oraz kontrolę 

załadunku i wyładunku. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość 

dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 

 i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana przebudowa 

przepompowni ścieków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. 

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

- roboty przygotowawcze, 

- odspojenie i złożenie urobku na odkład, 

- wyrównanie i wyprofilowanie podłoża, 

- zasypka materiałem rodzimym i zagęszczenie gruntu, 

wykonanie obsypki piaskiem płukanym frakcji 0,32mm, 

 

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Wystąpi konieczność wyłączenia pompowni na krótki czas w celu rozbiórki części stropu nad komorą 

mokrą oraz wykonania montażu drabinek ewakuacyjnych oraz prowadnic do kosza na skratki. 

Przewiduje się w tym czasie wykonanie by-passu na zewnątrz obiektu w postaci zatapialnej pompy 

umieszczonej w istniejącej studni rewizyjnej przed pompownią, zaślepienie dopływu do pompowni 

poprzez korek pneumatyczny i połączenie rurociągu tłocznego pompy  

by-passowej  z istniejącym rurociągiem tłocznym DN200.   

W tym celu należy wykonać wykop przy modernizowanej pompowni i na istniejącym rurociągu 

stalowym zamontować trójnik żeliwny kołnierzowy DN200/200/90°. Od strony pompowni oraz od 

strony by-pasu montuje się 2 zasuwy odcinającą żeliwne doziemne DN200. Zasuwę od strony 

pompowni należy zamknąć i podłączyć rurociąg tłoczny do trójnika w celu tłoczenia ścieków do sieci 

z tymczasowej pompy.  

Za zasuwą od strony pompowni zamontować redukcję kołnierzową DN200/150 w celu połączenia  

z wymienianym odcinkiem wewnętrznym pompowni DN150. 



Specyfikacja Techniczna 

 

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach                 Strona 24 

 

Na etapie budowy należy zweryfikować średnicę oraz materiał istniejącego rurociągu tłocznego. 

Wysokości załączenia i wyłączenia pompy dobrać na budowie uwzględniając stan technczny kanału 

grawitacyjnego i ryzyko wystąpienia eksfiltracji. 

Montaż i obsługa pompy po stronie Inwestora. 

Przed ponownym uruchomieniem pompowni zamknąć zasuwę na by-passie i otworzyć od strony 

zbiornika.  

Trójnik pozostawić w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości jako rozwiązanie awaryjne.  
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III. ST 02 ROBOTY DEMONTA ŻOWE I MONTA ŻOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych  

i montażowych w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. 

Tanowskiej w Policach". 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z modernizacją 

przepompowni. W zakres tych robót wchodzą: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty budowlane, 

3) roboty izolacyjne, 

4) montaż przepompowni wraz z wyposażeniem, 

5) zasilanie w energię elektryczną. 

Istniejąca pompownia zostanie poddana modernizacji poprzez zmianę rozwiązań konstrukcyjnych, 

elektrycznych oraz wymianę instalacji i urządzeń sanitarnych. Projektowana modernizacja 

przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej zakłada wykorzystanie obecnego rurociągu tłocznego DN 

200 PVC oraz zbiornika podziemnego, do którego dopływać będą ścieki z terenu obecnej zlewni oraz 

z proj. terenów tj. m. in. z Tanowa. Istniejąca sieć doprowadzająca ścieki pozostaje wykorzystana  

w całości. Istniejące skorodowane orurowanie tłoczne i ssawne w komorze suchej wraz z armaturą 

oraz pompami należy w całości zdemontować i zastąpić nowymi urządzeniami. Zdemontowane 

urządzenia należy zagospodarować jako odpad w ramach realizowanego zadania. Zbiornik komory 

ściekowej (mokrej) pozostaje bez zmian. Należy w niej jednie zamontować nowy kosz na skratki oraz 

drabiny ewakuacyjne. Zbiornik części suchej należy wyczyścić, odmalować, zlikwidować 

nieszczelności w konstrukcji ścian oraz odnowić komunikację - zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

Przewidywana do rozbiórki cześć nadziemna zostanie zastąpiona proj. przykryciem z płyty żelbetowej 

monolitycznej zabezpieczonej chemią budowlaną przed lotnymi związkami siarki. Sterowanie 

pompami zostanie przeniesione do nowej szafy zasilająco – sterowniczej. 
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2. Materiały 

2.1. Przepompownia 

Zaprojektowano wymianę istniejących wyeksploatowanych pomp na dwie identyczne pompy  

o wydajności 120 m3/h, wysokości ponoszenia 15,8 m i sprawności w punkcie pracy 69,8% co 

zapewni prawidłową pracę docelową przepompowni. 

Zaprojektowano nowy kosz przechwytujący nieczystości stałe (skratki) o pojemności ok. 1,7 m3,  

o wymiarach około 120 cm x 120 cm x 120 cm, w konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej AISI304, 

do obsługi w komorze ściekowej. Kosz posadowiony na 4 nogach zespolonych z koszem, 

stanowiących przedłużenie konstrukcji kosza. Wysokość nóg około 120 cm. Obsługa kosza manualna. 

Podnoszenie i opuszczanie kosza odbywać się będzie za pomocą sprzętu HDS lub ręcznego trójnogu, 

poprzez łańcuch nierdzewny o nośności min. 2,5 T zaczepionego na stałe do kosza i podpinanego pod 

stropem na czas jego pracy. Prowadzenie kosza na prowadnicach o profilu kołowym DN50. 

Prowadnice spawane, kotwione w dnie i w płycie komory, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Dno 

kosza otwierane na zawiasach w celu opróżnienia na wóz lub poletko odciekowe. 

Zaprojektowano w miejsce skorodowanych stopni złazowych komory mokrej nowe drabiny 

wyposażone w obręcze ochronne (kabłąki), zakotwione w ścianach.  

Drabinki ze stali nierdzewnej minimum 304. 

Na zewnątrz płyty przykrywającej komorę mokrą, wokoło otworu serwisowego pomp oraz kosza na 

kratki należy wykonać barierki ochronne ze stali nierdzewnej do wysokości 1,2 m ponad płytę,  

z możliwością ich demontażu - otwarcia w celu wykonania prac eksploatacyjnych. Dopuszcza się 

zabezpieczenie łańcuchowe. Projektowane pompy będą wyciągane przez otwory montażowe za 

pomocą sprzętu mechanicznego typu HDS lub trójnoga. Transport poziomy pomp w komorze suchej 

do otworu montażowego realizowany będzie przy użyciu wciągnika ręcznego - belki z wielokrążkiem 

- zamontowanego na podciągu, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

 

2.2. Pompy 

Należy zamontować dwie identycznych pompy pracujące naprzemiennie. Pompa XFP100E CB1 

50HZ, gdzie Q = 120 m3/h, wysokość podnoszenia określono na poziomie 15,8 m, a całkowita 

wysokość start hydraulicznych na poziome 5,8 m  

Dane techniczne pompy XFP 100E CB1.1 PE90/4: 

• Wirnik pompy typu otwartego jednokanałowego o dużym stałym przekroju i swobodnym 

przelocie minimum 80 mm, z zaostrzoną dolną krawędzią łopatki. Na górnej powierzchni wirnika 
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w celu ochrony uszczelnienia mechanicznego musi być zlokalizowany ząbkowany pierścień 

rozdrabniający o ostrych krawędziach. 

• Wlot do pompy – pokrywa dolna wykonana ze specjalnym spiralnym rowkiem o ostrych 

krawędziach musi mieć możliwość regulacji szczeliny pomiędzy pokrywą a wirnikiem przy 

pomocy śrub nastawczych dla uzyskania maksymalnej wydajności pompy. 

• Średnica króćca tłocznego pomp 100 mm. 

• Wał pompy i silnika stanowi jedną całość i jest wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 

1.4021 (AISI 420). Konstrukcja wału musi zapewnić przeniesienie maksymalnego momentu 

obrotowego zarówno podczas rozruchu jak i w całym zakresie pracy pompy.  

• Komora silnika w całości wypełniona olejem, pompa nie wymagająca zewnętrznego układu 

chłodzenia do pracy na sucho. 

• Komora olejowa wypełniona białym olejem mineralnym, bezpiecznym dla środowiska.  

W komorze olejowej powinien być zamontowany konduktometryczny czujnik zawilgocenia 

informujący o nieprawidłowym działaniu uszczelnienia mechanicznego  

i stanowiący zabezpieczenie przed uszkodzeniem pompy. 

• Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd II BT4 oraz ATEX. 

• Aby ograniczyć ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi być uszczelniona pojedynczo 

każda żyła przewodu między komorą zaciskową a komorą silnika. 

• Wał pompy musi być podparty w trwale nasmarowanych łożyskach. W górnym łożyskowaniu 

powinny być zastosowane jednorzędowe łożyska walcowe a dolne łożyskowanie powinny 

stanowić dwa jednorzędowe łożyska skośne o wzmocnionej budowie. Łożyska musza być 

odpowiedniego rozmiaru i właściwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich 

promieniowych i osiowych obciążeń a także celem zminimalizowania wartości ugięcia wału. 

Obliczeniowa trwałość łożysk, wyznaczona dla wydajności stanowiącej 50% wydajności dla 

punktu maksymalnej sprawności, powinna być nie mniejsza niż 50.000 godzin. 

• Silnik musi charakteryzować współczynnikiem dopuszczalnego przeciążenia mocą (zdefiniowany 

wg przepisów NEMA 1) o wartości nie mniejszej niż 1,3. 

• Sprawność silnika nie może być mniejsza od wartości IE3 Premium zdefiniowanych przez normę 

IEC 60034-30 i zarazem przewyższać sprawności Effi1, zdefiniowane przepisami CEMEP. 

• Pompy mają być napędzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu ochrony IP68. 

Silniki mają być zasilane napięciem 400 V. Maksymalna temperatura silnika nie może 

przekroczyć wartości określonej dla izolacji klasy H. 

• Silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) lub 

soft-startem. 

• Moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 9,0 kW, przy czym znamionowy 

pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyższy od 9,9 kW. 
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• Prąd znamionowy silników ma być nie większy niż 18,1 A. 

• Pompa musi być wyposażona w silnik co najmniej 4 polowy. 

• Wały pomp mają być wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4021 (AISI 420). 

• Pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC (węglik 

krzemu/węglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (węglik krzemu/grafit) od strony silnika. 

Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki 

temperatury. 

• Silniki muszą być wyposażone w pełny system zabezpieczenia wewnętrznego składający się 

 z następujących układów: 

� Układ sygnalizujący zawilgocenie składający się z czujnika (w postaci elektrody) 

kontrolującego szczelność komory olejowej. Ze względów bezpieczeństwa elektroda czujnika 

musi się znajdować przed komorą silnika tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia 

mechanicznego pompa została wyłączona zanim woda dostanie się do komory silnika. 

Dostawa pompy ma zawierać odpowiedni przetwornik przekształcający sygnał z czujnika 

wilgotności i podający go do układu sterowania pracą pompy. Przetwornik czujnika 

zawilgocenia musi być dostarczony razem z pompą i pochodzić od jednego producenta. 

� Układ zabezpieczający przed przegrzaniem silnika, składający się z bimetalowych czujników 

termicznych umożliwiających odłączenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania. 

Czujniki mają być zainstalowane w każdej fazie uzwojeń silnika. 

� Powyższe układy zabezpieczenia wewnętrznego mają posiadać niezależne wyprowadzenia 

elektryczne, umożliwiające dowolne podłączenia sygnalizacji zagrożenia dla sprawnej pracy 

pomp. 

• Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonany ze stali 

nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 (AISI 316). 

• Korpusy hydrauliczne i korpusy silników muszą być wykonane z żeliwa grubościennego. 

• Aby zminimalizować ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia mechanicznego 

izolacji kabli, wszystkie kable zasilające i sygnalizacyjne powinny być łączone z pompą za 

pomocą hermetycznej wtyczki. 

• Kable zasilające powinny być certyfikowane do użycia w ściekach surowych  

i dopuszczone do pracy w temperaturze 90 °C. 

• Pompy muszą być wyposażone w fabryczny wsporniki do instalacji poziomej w komorze suchej. 

Dane techniczne pompy typu XFP 100E-CB1.1 PE90/4 

Znamionowa moc silnika:  9,0 kW 

Napięcie znamionowe:  400 V 
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Natężenie znamionowe  18,1 A 

Rodzaj rozruchu:   Y/Δ, bezpośredni 

Długość kabla elektrycznego: 10 m 

Wymiar substancji stałych  80 mm 

Średnica króćca tłocznego:  DN 100 

Materiały 

Korpus silnika:   żeliwo EN-GJL-250 

Korpus tłoczny:   żeliwo EN-GJL-250 

Wirnik:    żeliwo EN-GJL-250 

Płyta dolna:    żeliwo EN-GJL-250 

Wał:     stal nierdzewna 1.4021 

Elementy złączne:   stal nierdzewna 1.4401 

 

2.3. Szafa sterownicza 

Należy przenieść system sterowania przepompownią do nowej projektowanej szafy zasilająco – 

sterowniczej, wraz ze zmianą rodzaju sterownia z pływakowego na sondę hydrostatyczną (system 

pływakowy awaryjny). Obudowa  musi  być wykonana  z niepalnego   tworzywa   poliestrowego. 

Konstrukcja rozdzielnicy winna zapewnić stopień ochrony IP-66 w stanie zamkniętym i IP-21 przy 

otwartych drzwiczkach obudowy. Na  zewnętrznych  drzwiach  rozdzielni  musi  być  zamontowany  

zamek  patentowy uniemożliwiający otwarcie bez właściwego klucza. Szafa  musi  być  wyposażona  

w  drzwi  wewnętrzne  przystosowane  do  montażu aparatury sterowniczej oraz  płytę  montażową.  

Wejście  kabli  do  rozdzielnicy  wykonać  poprzez dławiki  w  dolnej  części  szafy. Szafę  należy  

zamocować  do  cokołu  wykonanego z poliestru bądź z blachy nierdzewnej. Cokół musi posiadać 

zamykany otwór rewizyjny umożliwiający dostęp do tzw. przedziału kablowego, gdzie znajdować ma 

się nadmiar kabli i przejścia osłon rurowych AROT. 

Wyposażenie rozdzielnicy ma obejmować: 

- wyłącznik główny, 

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik różnicowoprądowy cztero polowy,  

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp, 

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz), 

- zabezpieczenie pompy obwodem sterującym (wyłączniki termiczne i wilgotnościowe), 

- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”, 

- gniazdo serwisowe 230 V, 
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- akumulator podtrzymujący pracę sterownika i układu monitoringu w przypadku braku zasilania, 

- grzałkę z termostatem, 

- licznik czasu pracy oraz ilość załączeń dla każdej z pomp, 

- sterowanie ręczne lub automatyczne, 

- sygnalizowana praca pomp,  

- kontrola poziomu ścieków (graficzna i cyfrowa) odczytywana z sondy hydrostatycznej, 

- akustyczno-świetlna sygnalizacja awarii 

- pomiar wartości prądu pobieranego przez każdą z pomp, 

- gniazdo do podłączenia zastępczego źródła energii jakim jest agregat prądotwórczy spalinowy, 

- sterownik mikroprocesorowy (SP) z panelem i zintegrowanym modem GPRS umożliwiający 

podłączenie systemu monitoringu MRT-GSM (powiadamianie SMS) lub systemu MRM-GPRS 

(monitoring ciągły). 

 

2.4. Beton 

Beton konstrukcyjny powinien być betonem modyfikowanym co jest podyktowane koniecznością 

wyeliminowania w sposób maksymalny skurczu w fazie twardnienia. Proponuje się modyfikację 

betonu (super)plastyfikatorami z dochowaniem w stosunku w/c ok. 0,4 przy konsystencji mieszanki 

K-3 (plastycznej) z ograniczoną zawartością cementu. Nie narzuca się konkretnych 

(super)plastyfikatorów pozostawiając wybór producentowi betonu. Dostarczona mieszanka betonowa 

powinna być odrębnie zaprojektowana oraz przebadana przed zastosowaniem w konstrukcji budynku. 

Sposób i czas dozowania (super)plastyfikatorów powinien być określony przez technologa 

odpowiedzialnego za jakość dostarczanego betonu i bezwzględnie przestrzegany przez Wykonawcę 

robót. Podane wyżej zabiegi maja na celu ograniczenie ilości wody zarobowej i cementu przy 

zachowaniu żądanej wytrzymałości i konsystencji betonu co w sposób istotny redukuje zjawiska 

skurczowe. 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

- chronić- odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym - 

mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku. 

- utrzymywać- ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu 

cementów portlandzkich. 

- podlewać- wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili 

jego ułożenia: 

- przy temperaturze +15C i wyżej beton należy polewać- w ciągu 3 dni co 3 godziny w dzień  

i co najmniej jeden raz w nocy, a następnie co najmniej 3 razy na dobę. 

- przy temperaturze poniżej +5C betonu nie należy polewać- . 
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Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed 

parowaniem wody. 

-można też zastosować geotkaninę systematycznie zraszaną wodą. 

2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 

Dobór i technologie zabezpieczenia antykorozyjnego stali rozpatrywać łącznie z „Instrukcją 

zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą powłok malarskich - KOR-3” oraz 

instrukcją ITB 305 „Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych”.. 

2.6. Uszczelniający dodatek do betonu 

Jako zalecany uszczelniający dodatek do betonu  proponuje się PENETRON ADMIX LIQUID. 

PENETRON ADMIX LIQUID  jest unikalnym środkiem zapewniającym wodoszczelność i ochronę 

betonu.  

Dodawany jest do betonu w trakcie jego przygotowania. PENETRON ADMIX LIQUID zawiera 

specjalnie opracowane, aktywne związki chemiczne. Związki te pod wpływem wilgoci wchodzą  

w reakcję z produktami powstałymi w wyniku hydratacji cementu, powodując reakcję katalityczną.  

Jej efekt to zgromadzenie nierozpuszczalnych formacji krystalicznych w porach  

i kapilarach całej struktury betonu. Dzięki temu beton zostaje trwale uszczelniony przed penetracją 

wody lub innych płynów. 

2.7. Cement 

Zaleca się zastosowanie cementów przeznaczonych do konstrukcji narażonych na działanie 
środowiska agresywnego szczególnie siarczanów ( np. cement  CEM III/A 42.5N -LH/HSR/NA). 

2.8. Płyta żelbetowa 

Ze względu na wysoce agresywne warunki pracy oraz na klasę ekspozycji zaprojektowano płytę 

żelbetową z betonu B45 W8  zbrojoną stalą A-IIIN (np. epstal) z zachowaniem minimalnej otuliny 

3.5cm. 

Zakotwienie płyty żelbetowej na wierzchu żelbetowych ścian przepompowni wykonać za pomocą 

kotew stalowych z prętów #12 osadzonych w  dwóch rzędach po obwodzie w rozstawie ~ 20cm. 

Zastosować należy pręty stalowe  ze stali  A-IIIN epstal osadzone w  otworach o sr 16mm 

wypełnionych systemową zaprawą  do  zakotwień np. CX15 ( lub inne odpowiednie). 

Powierzchnię wierzchu ścian żelbetowych przepompowni ( po rozbiórce nadbudówki) dokładnie 

oczyścić z luźnych fragmentów i zastosować systemowe preparaty kontaktowe układane zarówno na 

istniejącym żelbecie, jaki na osadzonych prętach kotwiących. 
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W trakcie betonowania prefabrykatu można  osadzić  ościeżnice  wszelkich otworów wentylacyjnych 

 i technologicznych. 

 

Nowe elementy drabin , prowadnic i ich usztywnień oraz nierdzewną belkę jezdną na spodzie stropu 

pośredniego mocować za pomocą systemowych kotew z nierdzewnych prętów stalowych 

przeznaczonych do stosowania w agresywnym środowisku chemicznym. 

 

2.9. Remont wnętrza części suchej przepompowni 

2.9.1 Naprawa izolacji pionowej w miejscu przecieków 

Zaszpachlować przewodzące rysy np. zaprawą weber.rep 760 i wykonać iniekcji zamykających 

przesiąkanie wody materiałem  np. weber.tec 944 ( iniekcja ciśnieniowa poprzez pakery) 

2.9.2. Naprawa otuliny elementów żelbetowych 

Po wypiaskowaniu proponuje się zastosować system naprawy żelbetu :  np. antykorozja  weber.rep 750 , 

warstwa szczepna np. weber.rep 751( pod większe ubytki )  , warstwa do wypełniania ubytków  np. weber.rep 

756 , warstwa wygładzająca np.  weber.rep 755 ( bez warstwy szczepnej , wygładzenie podłoża pod powłoki 

malarskie ). 

2.9.3. Prace malarskie 

Należy wykonać powłoki malarski na ścianach, posadzce, suficie  komory np. materiał żywiczny , 

samogruntujący weber.TEC EP 39 HC .  

2.10. Zasilanie i rozdzielnica RZS przepompowni  

Z uwagi na przebudowę przepompowni i likwidację jej kondygnacji nadziemnej z przybudówką  

(w której zabudowana była istniejąca żeliwna rozdzielnica przepompowni typu S) zaprojektowano 

nową rozdzielnicę zasilająco-sterującą RZS przepompowni. Zasilanie rozdzielnicy RZS wykonać 

kablem YKY 4 x 16 ze złącza kablowo - pomiarowego ZKP, które będzie posadowione przy granicy 

działki nr 89/4 przez dostawcę energii ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z warunkami przyłączenia nr 

38646/2018/OD3/ZR1. 

Kabel układać w ziemi w rurze ochronnej AROT DN 75 na głębokości 0.8m zgodnie z trasą 

naniesioną na planie zagospodarowania terenu. Równolegle z proj. kablem na dnie wykopu ułożyć 

bednarkę FeZn 30 x 4 i przyłączyć ją do proj. uziomu szpilkowego Galmar  3/4”, L=6m obok 

rozdzielnicy RZS. Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Rozdzielnicę RZS 

posadowić w gruncie na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Wysokość fundamentu h=0.5m nad poziom gruntu. Rozdzielnicę RZS wykonać na bazie obudowy  
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z tworzywa termoutwardzalnego o stopniach ochrony IP44, IK08 w klasie ochronności II. Obudowę 

zamówić z drzwiami zewnętrznymi szczelnymi zamykanymi na zamek i drzwiami wewnętrznymi 

otwieranymi na zawiasach. Na elewacji drzwi wewnętrznych zabudować przełącznik rodzaju zasilania 

01Q, sterownik 1A (UNITRONICS) i łącznik 3S wentylatora wywiewnego komory suchej 

przepompowni. Wewnątrz rozdzielnicy zamontować aparaturę zgodnie ze schematem. 

Na boku obudowy zabudować gniazdo 3P+N+Z, 63A, IP44 do zasilania obwodów pompowni  

z przenośnego agregatu prądotwórczego. Istniejącą aparaturę sterowniczą przepompowni 

zdemontować i wykorzystać do wyposażenia proj. rozdzielnicy RZS. 

 

2.11. Instalacje elektryczne przepompowni 

Z uwagi na wyniesienie rozdzielnicy RZS poza obrys przepompowni należy wykonać nowe 

okablowanie wewnątrz i na zewnątrz przepompowni. 

Dla potrzeb wyprowadzenia instalacji wewnętrznych (kabli zasilających, sterowniczych, 

sygnalizacyjnych i pomiarowych) wykonać przepust szczelny DN 160 w ścianie przepompowni. Od 

ww. przepustu do proj. rozdzielnicy RZS ułożyć ww. kable i przewody w rurze ochronnej AROT DN 

160. Kable układać w ziemi w rurze ochronnej jw. na głębokości 0.8m  godnie z trasą naniesioną na 

planie zagospodarowania terenu. Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 

Wewnątrz  przepompowni instalacje układać n/t na uchwytach kablowych odpornych na korozję. 

Przewody mocować na uchwytach co 0.5m. Instalację oświetlenia przepompowni wykonać na bazie 

opraw świetlówkowych 2 x 36W, IP65. Instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) wykonać 

na bazie opraw LED 7W, IP65 z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 1h. 

Rozmieszczenie opraw zgodnie z planem instalacji. Instalację gniazd wtykowych wykonać na bazie 

gniazd 1P+N+Z, IP44. Gniazda montować na poziomie -6.87m na wys. h=1.2m nad posadzką. 

Instalacje do pomp. 

Kable fabryczne pomp ścieków 5M i 6M typ 10G1.5, L=10m wyprowadzić na poziom -6.87m  

i wprowadzić do proj. puszek łączeniowych 5S i 6S. W puszkach wykonać połączenia uzwojeń  

(w trójkąt) i obwodów zabezpieczeń pomp zgodnie ze schematem. 

Z ww. puszek wyprowadzić kable YKY 4 x 4 (zasilające) i YKY 4 x 1.5 (zabezp. pomp.) do 

rozdzielnicy RZS. 

 

2.12. Automatyka przepompowni 

W komorze mokrej zamontować hydrostatyczną sondę głębokości, czujnik poziomu maksymalnego 

 i czujnik poziomu suchobiegu. Sposób montażu analogiczny jak dla istniejącej sondy i czujników. 

Sondę i czujniki zamówić z przewodami fabrycznymi o dł. L=25m tak aby je wprowadzić do 

rozdzielnicy RZS bez przedłużania.  

Do sterownika 1A (UNITRONICS) wprowadzić :  



Specyfikacja Techniczna 

 

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach                 Strona 34 

 

- sygnał analogowy 4-20 mA (pomiar poziomu ścieków z sondy głębokości), 

- sygnał binarny (poziom maksymalny ścieków z czujnika MAC-3), 

- sygnał binarny (poziom min. – suchobieg z czujnika MAC-3), 

 - sygnał binarny (jeden wspólny od czujników krańcowych otwarcia włazów), 

- sygnał binarny (asymetrii lub zaniku faz/fazy z czujnika kontroli/zaniku faz CKF). 

Sterowanie pompami ścieków odbywać się będzie ze sterownika 1A w zależności od ustawionych na 

nim progów (poziomów ścieków) załączania/wyłączania pomp. 

Załączanie/wyłączanie pomp jest zrealizowane poprzez softstarty wyposażone w by-passy i wejścia 

binarne umożliwiające zewnętrzne zał./wył. ze sterownika 1A. W przypadku przekroczenia poziomu 

maksymalnego w komorze mokrej następuje włączenie sygnalizacji optycznej (zabudowana lampa 

czerwona na rozdz. RZS). W przypadku spadku poziomu ścieków poniżej poziomu suchobiegu pomp 

nastąpi wyłączenie pomp. 

Stany pracy normalne i alarmowe są przekazywane on-line (poprzez netbiter z anteną GSM) do służb 

eksploatacyjnych Inwestora. 

 

2.13. Instalacja uziemiająca i wyrównawcza 

Na zewnątrz przepompowni należy wykonać uziom otokowy z bednarki FeZn 30 x 4 Ww. bednarkę 

układać w gruncie na głębokości 0.8m w odległości 1m od ścian przepompowni.  Dodatkowo wbić 

dwa pomiedziowane uziomy szpilkowe Galmar 3/4”, L=6m (po przeciwległych stronach 

przepompowni) i przyłączyć je do uziomu otokowego poprzez połączenie spawane (zabezpieczone 

antykorozyjnie taśmą DENSO) lub połączenie śrubowe (ocynkowane ogniowo złącze krzyżowe). 

Bednarkę wprowadzić (z dwóch przeciwległych stron) do komory suchej. Proj. uziom otokowy 

połączyć (bednarką jw.) z szyną PE rozdzielnicy RZS. 

Wewnątrz komory suchej przepompowni ułożyć szynę wyrównawczą z bednarki FeZn 30 x 4.  

Ww. bednarkę mocować na uchwytach do ścian. Do proj. szyny wyrównawczej przyłączyć linką 

LGYżo 16 :  

- stalowe konstrukcje schodów, 

- stalowe rury instalacji sanitarnych wchodzące i wychodzące z komory suchej, 

- metalowe kanały wentylacyjne, 

 - metalowe obudowy pomp. 

 

2.14. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W rozdzielnicy RZS zamontować ochronniki II klasy ochrony przeciwprzepięciowej. 
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2.15. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako dodatkową ochronę przewidziano: 

- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-C w rozdzielnicy RZS 

i TN-C-S w obwodach odbiorczych, 

- wyłączniki różnicowoprądowe 0.03A w rozdzielnicy RZS. 

 

2.16. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

 i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy 

chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane zostały w ST00 Wymagania ogólne. 

3.1. Rozbiórka istniejącej części nadziemnej przepompowni 

Do rozbiórki istniejącej części nadziemnej przepompowni zaleca sie użyć specjalistycznych 

maszyn -przecinarek z tarczami do przecinania betonów i sukcesywnie nacinając rozbierać 

mniejszymi fragmentami. 

Rozbiórkę  wykonać należy w sposób ręczny, uzywać przecinarek do betonu . Należy nacinać 

elementy przeznaczone  do  rozbiórki a następnie  tak osłabione rozbijać za pomocą  lekkich młotów 

udarowych.  

 

3.2. Układanie mieszanki betonowej 

Podczas układania mieszanki betonowej stosować wibratory o rodzaju dostosowanym do pozycji 

 i kształtu betonowanego elementu. W miejscach większego zagęszczenia zbrojenia, zwłaszcza nad 

podporami i w węzłach zagęszczenie mieszanki prowadzić w sposób szczególnie dokładny. 
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4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały na plac budowy powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz  

z zachowaniem zasad BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna zagwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami zawartymi w ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym  

w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

Kształtki, złączki, armatura, wyposażenie pompowni oraz kable mogą być transportowane dowolnymi 

środkami komunikacyjnymi. Materiały te należy podczas transportu zabezpieczyć przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z  BN-88/6731-08. 

TECHNOLOGIE TRANSPORTU PREFABRYKATU ORAZ BETONOWANIA POLIGONOWEGO  
WYKONA WYKONAWCA. MASA PREFABRYKATU WYNOSIĆ  BĘDZIE OK. 48T. 

5. Prace rozbiórkowe 

Część nadziemna przepompowni ścieków przeznaczona  jest do rozbiórki wraz z elementami 

konstrukcyjnymi poziomu +/- 0.00 ( wierzch terenu)  . Pod spodem płyty stropu +/-0.00 należy  

rociagnąć siatkę zabezpieczajacą chroniącą wnętrze przepompowni  przed osypującym się gruzem. 

Wyburzenie fragmentów ścian  wykonać  w sposób  bez udarowy , nie  wywoływać wstrząsów 

ani  silnych uderzeń  . 

Zaleca sie użyć specjalistycznych maszyn -przecinarek z tarczami do przecinania betonów  

i sukcesywnie nacinając rozbierać mniejszymi fragmentami. 

Prace budowlane zaleca się powierzyć wysoko wyspecjalizowanej firmie z dużym 

doświadczeniem i potencjałem sprzętowym. 

Rozbiórkę  wykonać należy w sposób ręczny, uzywać przecinarek do betonu . Należy nacinać 

elementy przeznaczone  do  rozbiórki a następnie  tak osłabione rozbijać za pomocą  lekkich młotów 

udarowych.  
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Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z odpowiednim zabezpieczeniem komór przed zasypaniem 

gruzem. Opracowanie technologii prac rozbiórkowych opracuje Wykonawca w konsultacji w ramach 

nadzoru autorskiego z Projektantem konstrukcji. 

 

6. Zagospodarowanie terenu przepompowni 

6.1. Utwardzenia 

Istniejące utwardzenia należy rozebrać, wykonać nowe. Projektuje się utwardzenia przeznaczone do 

ruchu samochodów osobowych i technicznych obsługujących przepompownię. Utwardzenie w postaci 

dojazdu o szerokości jezdni 3,5 m (+szerokość oporników drogowych) oraz średniej szerokości 5,2 m 

wokół przepompowni ze spadkami skierowanymi na tereny zielone w obrębie działki. Teren działki 

przy projektowanych utwardzeniach należy wyprofilować tak aby umożliwi ć budowę nowych 

nawierzchni ze spadkami  skierowanymi od obiektu zabezpieczającymi obiekt przed zalewaniem 

wodami opadowymi. Nawierzchnia dojazdu ma jednostronne  2% pochylenie poprzeczne i pochylenie 

podłużne wynikające z naturalnego spadki terenu. Pochylenie nawierzchni przy przepompowni należy 

wykonać ze spadkiem 2% od obiektu. Nawierzchnię wzdłuż dojazdu/ utwardzenia należy ograniczyć 

zagłębionymi betonowymi krawężnikami oporowymi 12x25x100 cm. Od strony działki dojazdowej 

nawierzchnię dojazdu należy ograniczyć zagłębionym krawężnikiem 15x22x100 cm.   

Powierzchnia projektowanego utwardzenia(wraz z obrzeżami) : 369 m2. 

Konstrukcja nawierzchni : 

kostka betonowa typ prostokąt 10x20 bezfazowa – grub. 8 cm  

podsypka cem.- piaskowa (1:4)– grub. 4 cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grub.15 cm 

warstwa wzmacniająca z gruntów stabilizowanych cementem o Rm 2,5 Mpa– grub.15 cm   

Wzór i kolorystyka: 

obrzeża , krawężniki betonowe w kolorze szarym  

kostka betonowa typu prostokąt o całkowitym wymiarze 10x20 cm w kolorze szarym.  

 

6.2. Ogrodzenie 

Wzdłuż granicy północnej i zachodniej działki zaprojektowano budowę ogrodzenia. Zaprojektowano 

ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej na cokole wylewanym żelbetowym lub systemowym.  

W długości ogrodzenia zachodniego projektuje się bramę (rozwieralną). Wysokość nowego 

ogrodzenia należy dostosować do ogrodzenia istniejącego. Całkowita wysokość ogrodzenia nie będzie 

przekraczać wysokości 1,8m.   

Cokoły ogrodzenia  należy wykonać na terenie działki nr 89/4 z odsunięciem lica na 5 cm od granicy 

działki (min. 2 cm).  
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Zastosowane systemowe ogrodzenia musza spełniać wymogi przepisów (umieszczanie na wysokości 

mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów jest zabronione).  

Ogrodzenie systemowe składa się ze słupków z rur stalowych pośrednich i narożnych w rozstawie 

dostosowanym do szerokości zastosowanych paneli ogrodzeniowych, systemowej podmurówki  

i paneli stalowych. 

Zaleca się zastosowanie elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie - cynkowanych 

ogniowo, malowanych lub powlekanych w kolorze grafitowym. Słupki ogrodzenia montowane  

w prefabrykowanych gniazdach betonowych ułatwiających montaż w gruncie. Pomiędzy słupkami 

zastosować systemową podmurówkę betonową.  

Fundamenty ogrodzenia systemowego należy posadowić na głębokości min. 0,6m i stosować na 

długości ogrodzenia dylatacje co min. 6 m.  Ostatecznie głębokość posadowienia należy dostosować 

do warunków miejscowych. 

6.3. Zieleń 

Po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji należy oczyścić z resztek budowlanych 

wyrównać,  uzupełnić glebę  i wykonać obsiew trawą. Zaleca się korzystać z gotowych mieszanek 

traw dobranych do rodzaju gleby i sposobu użytkowania.  

 

7. Badania jakości robót w czasie budowy 

Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót w procesie realizacji mają miejsce odbiory 

częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót podlegających zakryciu przed 

zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady wykonywania odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty budowlane podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez nadzór 

inwestorski przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Ogólne zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie nadzór inwestorski. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów częściowych podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót, a w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

- przeprowadzić niezbędne badania przy odbiorze. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami prób szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami  

i aprobatami  technicznymi dotyczącymi użytych materiałów jest przedłożony podczas spisywania 

protokołu odbioru technicznego częściowego i stanowi podstawę do decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy 

o wykonaniu częściowego odbioru technicznego. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów ostatecznych określono w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty, jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzania próby szczelności całego przewodu, 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 

robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
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- badania stopnia zagęszczenia zasypki, 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodu i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Po odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności całego przewodu. 

Odbiór ostateczny kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Ogólne zasady odbiorów pogwarancyjnych opisano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. Rozruch popmpowni 

Po wykonaniu modernizacji należy przeprowadzić rozruch, w czasie którego należy między innymi:  

- sprawdzić szczelność komory przepompowni;  

- sprawdzić możliwość wprowadzenia i wyjmowania pomp do komory suchej;  

- sprawdzić połączenia dociskowe między pompą a podłożem;  

- przeprowadzić próbę szczelności przewodu tłocznego;  

- sprawdzić szczelność klap zwrotnych oraz zasuw nożowych, 

- po napełnieniu przewodu sprawdzić wydajność pompowni poprzez pomiar różnicy poziomów  

w pompowni przy wyłączonej i przy załączonej pompie i czasu pomiędzy pomiarami. Wydajność 

pompowni porównać z przewidywanymi wydajnościami podanymi w niniejszym opracowaniu. W 

przypadku znacznych różnic należy ustalić przyczynę. W szczególności wydajność pompowni nie 

może być mniejsza niż ta, przy której uzyskuje się prędkość samooczyszczenia v = 0,8 m/s  

w przewodzie tłocznym. Zbyt mała wydajność może świadczyć o zatkaniu przewodu tłocznego, co 

należy usunąć;  

- sprawdzić pobór prądu przez silniki pomp i ustawić przekaźniki termiczne na prąd o 10% wyższy niż 

pomierzony;  

- sprawdzić eksploatację kosza, swobodę wyciągania obciążonego skratkami urządzenia; 

- opracować instrukcję obsługi obiektów; przeszkolić obsługę 

- opracować rejestry wyników przeglądów przepompowni;  
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10. Przepisy związane 

10.1. Zasady ogólne  

Roboty wykonywane będą w sposób bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami, przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane (PN-EN), przepisami branżowymi oraz instrukcjami. Należy je 

traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i ST. Uważa się, że 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, o ile nie 

postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane uwzględnia się: 

 • europejskie aprobaty techniczne,  

• wspólne specyfikacje techniczne,  

• Polskie Normy przenoszące normy europejskie,  

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,  

• Polskie Normy,  

• polskie aprobaty techniczne.  

 

10.2. Przepisy związane 

[1] BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

[2] PN-98/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

[3] PN-H-74051:1994  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

[4] BN-83/8973-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

[5] BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

[6] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 

[7] PN-H-74051-2:1994  Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

[8] PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

[9] PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[10] PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

[11] PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 
w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 
konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

[12] PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna.  Oznaczenia 
graficzne. 

[13] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
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[14] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

[15] BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

[16] PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

[17] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

[18] PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[19] PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[20] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[21] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

[22] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

[23] PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe 
i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

[24] PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 

[25] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

[26] PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[27] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV - 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

[28] PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu 
stalowego o oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa, do 
celów izolacyjnych i na ogrodzenia. 

[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY- 1987 r. 

[30] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD  
- poradnik. 

[31] BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

[32] PN-63/B06251 - Roboty betonowe i żelbetowe . wymagania techniczne. 
[33] PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze. 
[34] PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów. 
[35] PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
[36] PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur kształtek i systemu.  

[37]  PN-EN1092-2 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłę do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.  

[38] PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  
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[39] PN-87/E-90070 Zmiany BI 7/93 poz. 48 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do 
maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania.  

[40] PN-IEC 60364-5-51 Urządzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

[41] PN-93/E-05009.51 Urządzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.  

 
 
 

 

 


