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Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/Polski_tad/2024

UMOWA Nr ............ (wzér)

zawarta W dniu ..eeeeeeeenees 2024 r. w Policach pomiedzy:

Parafig Rzymskokatolickg pw. Sw. Ap. Piotra i Pawta z siedziba ul. Koscielna 4, 72-015 Police
reprezentowang przez:

1. Ks. Waldemara Szczurowskiego - Proboszcza

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

|. PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA zobowigzuje sie niniejsza umowg do wykonania prac
konserwatorskich - zabezpieczenia trwatej ruiny klasztoru augustianéw na Wzgdrzu Maryjnym
w Policach - Jasienicy, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 510 decyzjg z dnia 5.07.1958 roku,
dofinansowanego z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, edycja nr 1.
2. Zakres prac wynika z tresci zapytania ofertowego nr 1/Polski_tad/2024 na wykonanie prac
konserwatorskich - zabezpieczenia trwatej ruiny klasztoru augustianéw na Wzgdrzu Maryjnym
w Policach — Jasienicy, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 510 decyzjg z dnia 5.07.1958 r.
dofinansowanego z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw (zwanego dalej ,,zapytaniem
ofertowym”) oraz opisu inwestycji ujetego we Wniosku o Dofinansowanie nr
RP0OZ/2022/1652/PolskiLad i obejmuje nastepujace elementy zabezpieczenia wstepnego obiektu:
a. zachowawczy remont istniejgcych konstrukcji murowych z uwzglednieniem zabiegéw
konserwatorskich i restauratorskich;
b. odtworzenie brakujgcych partii sciany zewnetrznej kondygnacji podpiwniczenia w rejonie
naroza ptd.-wsch.;
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c. zabezpieczenie odstonietej korony muréw za pomocg wienca w konstrukcji z betonu
zbrojonego.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ) znajduje sie w zataczniku nr 2 do zapytania
ofertowego nr 1/Polski_tad/2024, na ktéry sktadajg sie:

a. Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska opracowana przez dr inz. arch. Macieja
Ptotkowiaka, Projektowanie Architektoniczne Nadzér Budowlany, ul. Madalinskiego
8/107, 70-101 Szczecin, 03-04.2023;

b. Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania
terenu, Informacja dot. BIOZ) opracowany przez dr inz. arch. Macieja Ptotkowiaka,
Projektowanie Architektoniczne Nadzér Budowlany, ul. Madalinskiego 8/107, 70-101
Szczecin, 10.2023;

c. Program prac konserwatorskich i restauratorskich opracowany przez llone Natecka-
Czerniawska, 09.2023;

d. wstepny obmiar przewidywanych prac, stanowigcy materiat pomocniczy.

4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy s3 ruiny zabytkowego klasztoru augustiandw na Wzgdrzu
Maryjnym w Policach — Jasienicy na dziatce nr 736, obreb 1 Police.

5. Zabytek stanowiacy przedmiot realizacji umowy wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewdédztwa
zachodniopomorskiego pod nr 510 z dnia 05.07.1958 r decyzjg KI.V.-0/55/58. Wszelkie prace
konserwatorskie przy zabytku muszg by¢ realizowane zgodnie z trescia:

a. decyzji Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie
z dnia 10.11.2023 roku, nr sygn. ZN.5142.1112023.AB pozwalajacej na prowadzenie pod
Scistym nadzorem konserwatorskim prac konserwatorskich i robdt budowlanych
w klasztorze augustianéw (ruina) w Policach-Jasienicy;

b. decyzji o pozwoleniu na wykonanie robdt budowlanych.

6. Na moment zawarcia niniejszej umowy ZAMAWIAJACY nie dysponuje decyzjg o pozwoleniu na
wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 5 lit. b.

7. WYKONAWCA bezzwtocznie po zawarciu niniejszej umowy zobowigzuje sie do opracowania na
wtasny koszt ,,Ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementéow budynku, z uwzglednieniem
stanu podfoza gruntowego”, zgodnie z par. 206, pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, stanowigcego zafacznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225 z pdzn. zm.). Po przygotowaniu wskazanej
ekspertyzy technicznej, WYKONAWCA zobowigzuje sie do wystgpienia do uprawnionego organu
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych i skutecznego jej
pozyskania wraz z klauzulg ostatecznosci.

8. Zgodnie z trescig decyzji Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie (ZWKZ) z dnia 10.11.2023 roku, nr sygn. ZN.5142.1112023.AB, udzielone
pozwolenie zwigzane jest m.in. z obowigzkiem uzyskania od ZWKZ w Szczecinie pozwolenia na
przeprowadzenie prac archeologicznych przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji, na podstawie
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami.

9. Na moment zawarcia niniejszej umowy ZAMAWIAJACY nie dysponuje pozwoleniem ZWKZ
w Szczecinie na przeprowadzenie badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 8.
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10.

11.

12.

WYKONAWCA, o ile wystgpienie o wydanie pozwolenia, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie
konieczne tzn. mozliwe bedzie okreslenie celu i zakresu badan oraz przewidywanych metod
prowadzenia badan, wystgpi na swdj koszt o wydanie przez ZWKZ w Szczecinie przedmiotowego
pozwolenia.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z postanowieniami
i zobowigzaniami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 1/Polski_tad/2024, oferta
WYKONAWCY, niniejszg umowg oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
aw szczegdlnosci z obowigzujgcg ustawg Prawo Budowlane oraz odpowiednimi przepisami
Kodeksu Cywilnego oraz oddany ZAMAWIAJACEMU w terminie i na zasadach ustalonych
W umowie.
Catkowity zakres robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace
dokumenty, ktére beda traktowane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$s¢ umowy,
w nastepujacej kolejnosci:

a. niniejsza umowa,

b. zapytanie ofertowe nr 1/Polski_tad/2024,

c. oferta WYKONAWCY,

d. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét.

Il. OBOWIAZUJACE TERMINY

§2.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 29.11.2025 roku
przez co nalezy rozumieé, ze wykonane przez WYKONAWCE roboty bedg odebrane przez
ZAMAWIAJACEGO i przedstawiciela Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie wraz z kompletng dokumentacja powykonawczg, na potwierdzenie czego
Strony podpiszg protokét odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 pkt. 4 niniejszej
umowy.

Strony ustalaja, Ze zobowigzane s3 do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych
W umowie.

§3.

. ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie wobec WYKONAWCY do dokonania wymaganych przez wiasciwe

przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie zawartej na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawie
Prawo Budowlane.

. ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY na czas trwania umowy, nastepujace dokumenty:

1) decyzje Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie z dnia
10.11.2023 roku, nr sygn. ZN.5142.1112023.AB pozwalajacej na prowadzenie pod scistym
nadzorem konserwatorskim prac konserwatorskich i robét budowlanych w klasztorze
augustiandw (ruina) w Policach-Jasienicy;
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2) inne bedace w posiadaniu dokumenty sktadajace sie na realizacje inwestycji oraz poinformuje
o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych
majacych wptyw na realizacje Umowy.

. ZAMAWIAJACY przekaze protokolarnie WYKONAWCY teren budowy na jego pisemny wniosek
w terminie ustalonym wspdlnie przez Strony, pod warunkiem wczesniejszego pozyskania przez
WYKONAWCE decyzji o pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych z klauzulg ostatecznosci.

. ZAMAWIAJACY ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnia Nadzér Autorski.
Szczegdtowy zakres obowigzkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z umowy zawartej
pomiedzy ZAMAWIAJACYM i Inspektorem, a takze przepisdw Prawa Budowlanego i ma na celu
zabezpieczenie intereséw ZAMAWIAJACEGO.

lll. OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
§4.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze znany jest mu fakt, ze zadanie, o ktérym mowa w §1 ust. 1 i 2,
finansowane jest z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, edycja nr 1 oraz budzetu Gminy
Police.

. Przedmiot umowy realizowany bedzie w ramach s$rodkéw dotacji celowej przyznanej
ZAMAWIAJACEMU Uchwatg nr LXXI/658/2024 Rady Gminy Police z dnia 26 marca 2024 roku oraz
umowy dotacji ....c.cceeeeenens ZdNia s 2024 roku, zawartej pomiedzy Gming
Police, a ZAMAWIAJACYM.

. Zgodnie z wymogami Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw - edycja nr 1, zadanie
inwestycyjne realizowane powyzej 1 roku na podstawie jednej umowy podzielono na dwa etapy,
zawierajgce poszczegdlne elementy robot. WYKONAWCA przedstawit ZAMAWIAJACEMU i uzyskat
akceptacje Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt, uwzgledniajagcego wymogi
Programu i okreslajgc podziat inwestycji na poszczegdlne etapy.

. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

. Ponadto do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy uczestnictwo, co najmniej raz w miesigcu
w naradach koordynacyjnych dotyczgcych wykonania i postepu robdt z udziatem przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osdb, a takze
uczestnictwo w naradach technicznych.

Teren budowy
§ 5.
. W czasie realizacji robét WYKONAWCA bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych oraz sukcesywnie bedzie usuwat sktadowane urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady i $mieci. W przypadku wystapienia szkdd na terenie Parafii p.w. Sw.
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Piotra i Pawta przy ul. Koscielnej w Policach (teren kosciota parafialnego, plebanii, budynku
gospodarczego oraz otaczajgcej w/w obiekty zieleni), a takze bliskich zabudowan i przylegtych do
parafii ulic w wyniku prowadzonych prac przez WYKONAWCE — WYKONAWCA zobowigzany jest
do naprawienia szkody lub pokrycia réwnowartosci szkody.

2. WYKONAWCA zobowigzuje sie zapewni¢ ZAMAWIAJACEMU, wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

3. WYKONAWCA bedzie wspodtpracowat na terenie budowy oraz wspoétuzytkowat teren z innymi
Wykonawcami, organami wtadzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
ZAMAWIAJACYM i osobami upowaznionymi przez niego, w okresach wykonywania prac przez
innych uczestnikéw procesu budowlanego.

4. WYKONAWCA zobowigzuje sie zapewni¢ na budowie warunki bhp i ppoz., przestrzegac przepiséw
w zakresie ochrony srodowiska i ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z ich niewtasciwym
wykonaniem.

5. Po zakonczeniu robét WYKONAWCA zobowigzany jest uporzadkowad teren budowy i przekazac¢ go
ZAMAWIAJACEMU w terminie ustalonym na odbidr robét.

6. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z korzystaniem z medidéw takich jak woda,
energia elektryczna, gaz.

Materiaty, sprzet i narzedzia Wykonawcy

§6.

1. WYKONAWCA realizuje roboty przy uzyciu sprzetu, narzedzi i materiatéw wtasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

3. WYKONAWCA zobowigzany jest dotgczy¢ na wbudowane materiaty budowlane aprobate
techniczng i certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci od producenta.

Podwykonawcy

§7.

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonaé prace, o ktérych mowa w § 1 sitami wtasnymi / przy
pomocy podwykonawcéw’.

2. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

3. WYKONAWCA moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

! Niepotrzebne skresli¢
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4.

5.

10.

11.

12.

13.

Zawarcie umowy z podwykonawcg wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO przed jej
zawarciem.
Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia;

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy;

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynosi 35 dni od daty prawidtowo wystawionej

i doreczonej faktury VAT, nie wczesniej jednak niz w ciggu 35 dni od uzyskania przez
Zamawiajgcego srodkédw na sfinansowanie zamodwienia z Banku Gospodarstwa
Krajowego lub Gminy Police;

e) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych jak w § 20 niniejszej umowy.
ZAMAWIAJACY nie wyraza zgody na zawieranie umoéw przez podwykonawcéw z dalszym
podwykonawca.

WYKONAWCA zobowigzany jest na zgdanie ZAMAWIAJACEGO udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcdw w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej umowy oraz
informowa¢ ZAMAWIAJACEGO o wszelkich sporach z podwykonawcg oraz o innych
okolicznosciach, z ktorymi wigza¢ sie moze wystgpienie z roszczeniem przeciwko
ZAMAWIAJACEMU.

WYKONAWCA zobowigzuje sie dokonywac ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, w odpowiednich
terminach i po dokonaniu kazdej ptatnosci przedstawi ZAMAWIAJACEMU potwierdzone przez
podwykonawce oswiadczenie o dokonanej zaptacie (z podaniem daty i kwoty).

ZAMAWIAJACY moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE Ilub nie przedfozenia
os$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 8.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 9,
ZAMAWIAJACY potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym takie za dziatania lub zaniechania witasne oraz osdb, ktérym
powierzyt wykonanie przedmiotu umowy lub za pomocg ktdorych wykonuje przedmiot umowy
w tym pracownikéw zatrudnionych przez WYKONAWCE lub jego podwykonawcdw jak za swoje
wiasne.
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14. W przypadku zmiany polegajacej na zmianie podwykonawcy lub osdb, ktérymi WYKONAWCA
dysponuje, WYKONAWCA zobowigzany jest wskaza¢ osoby do realizacji zamdwienia posiadajgce
kwalifikacje nie nizsze niz niezbedne do wykonywania zamdwienia.

Dokumentacja budowy

§ 8.

1. WYKONAWCA zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robét (czesciowe i koncowy),
3) operaty geodezyjne,
4) dokumentacje powykonawcza.
2. WYKONAWCA ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawcza.

Ubezpieczenie

§9.

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
powstate wobec ZAMAWIAJACEGO lub oséb trzecich w zwigzku z prowadzonymi robotami przez
caty okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200 000,00 zt.

2. Jezeli ubezpieczenie utraci swojg waznos¢ w okresie, w ktérym WYKONAWCA obowigzany jest je
zachowa¢ w mocy, to WYKONAWCA niezwiocznie zawrze nowe ubezpieczenia zachowujgc
ciggtosc i zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. WYKONAWCA zobowigzany jest na kazde
Zadanie ZAMAWIAJACEGO okaza¢ dowody zawarcia umoéw ubezpieczenia oraz okaza¢ dowody
optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

3. Zawarcie przez WYKONAWCE umdw ubezpieczenia zgodnie z wymogami niniejszego paragrafu
nie bedzie traktowane jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialnosci WYKONAWCY
wynikajgcej z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz postanowien niniejszej
umowy.

Roboty tymczasowe

§ 10.

1. WYKONAWCA jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
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2. Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO.

Wykopaliska i odkrycia

§11.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badZ tez przedstawiajace znaczna
wartos¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzgd ZAMAWIAJACEGO.

§ 12.
WYKONAWCA niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel WYKONAWCY Ilub osoby trzecie. WYKONAWCA
niezwtocznie powiadomi ZAMAWIAJACEGO o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

IV KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

§13.

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych
stosowania materiatdw, wyrobdow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robdt, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, w tym m.in. z projektu budowlanego oraz programu prac
konserwatorskich i restauratorskich.

2. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot

§ 14.

1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdania
ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt WYKONAWCY, a WYKONAWCA obowigzany jest do
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o usunieciu wad.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
to Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ WYKONAWCY dokonanie tych czynnosci
na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystgpity,
WYKONAWCA bedzie miat prawo zgda¢ od ZAMAWIAJACEGO zwrotu poniesionych z tego tytutu
kosztéw.
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3. Jezeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
WYKONAWCY.

4. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to ZAMAWIAJACY moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) odstgpi¢ od umowy,
3) zadac wykonania zakwestionowanych robdt po raz drugi.

Odbiory robét i terminy
§ 15.

1. Do podstawowych obowigzkow ZAMAWIAJACEGO nalezy dokonywanie odbioréw robodt. Ustala
sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy (zaliczkowy) po zrealizowaniu przez Wykonawce przerobu na poziomie 5%,

3) odbidr czesciowy etapu | prac, po zrealizowaniu przez Wykonawce przerobu na poziomie
55%,

4) odbidr koricowy po zakonczeniu wszystkich prac,

5) odbidr ostateczny.

2. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr koncowy:

1) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego WYKONAWCA dostarczy Inspektorowi nadzoru,
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen.

2) Odbioru dokonuje sie na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy (w tym ewentualnego wyposazenia
obiektu) ipotwierdzonych protokolarnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, jako
wykonane bezusterkowo.

3) Odbidr jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO, przedstawiciela Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie oraz w obecnosci WYKONAWCY w ciggu
14 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO.

4) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany ,Protokét odbioru koncowego
robot budowlanych” zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale WYKONAWCY w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.
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Zwalnia on WYKONAWCE z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania
wad.
. Odbidr ostateczny zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po wykonaniu przez WYKONAWCE
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.
V WYNAGRODZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 16.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe WYKONAWCY w wysokoSCi .......cccceeeveueneen. zt (cena tacznie z podatkiem
VAT), (stownie: .....cccccoeveeeivercevceeeece s ). Cena bez podatku VAT wynosi ... zt netto
(stownie: e ), podatek VAT wynosi ... zt  (stownie:

............................................ ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z nalezytym, zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi
w zapytaniu ofertowym nr 1/Polski_tad/2024 wraz z zatgcznikami, wykonaniem petnego zakresu
rzeczowego robot stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych umowg, w tym ryzyko WYKONAWCY z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z nalezytg realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym
wszystkich prac prowadzacych do jego nalezytego wykonania, nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

ZAMAWIAJACY przewiduje ptatnosci czesciowe, za elementy robdt wykonane zgodnie
z przedstawionym przez WYKONAWCE i zaakceptowanym przez ZAMAWIAJACEGO
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt oraz ptatnos¢ koricowg, po wykonaniu catosci prac
objetych umowa.

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze Gmina Police uzyskata promese inwestycyjng dofinansowania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego zadania, o ktdrym mowa w §1 niniejszej umowy w ramach
Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkdéw, edycja nr 1.

Poza $rodkami finansowymi uzyskanymi w ramach ww. promesy inwestycyjnej, Gmina Police
przekaze ZAMAWIAJACEMU kwote srodkéw wktadu wiasnego w wysokosci 2% wynagrodzenia
WYKONAWCY brutto na pokrycie ptatnosci zaliczkowej.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia finansowania przedmiotu umowy w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym ZAMAWIAJACEGO (gwarantowanym przez Gmine Police),
stanowigcym réwnowartosé 2% wynagrodzenia WYKONAWCY brutto, w okresie poprzedzajgcym
przekazanie sSrodkéw ZAMAWIAJACEMU przez Gmine Police.

Podstawg udzielenia pfatnosci zaliczkowej, o ktérej mowa w ust. 7, bedzie wartosé przerobu na
zadaniu inwestycyjnym na poziomie 5%, wynikajaca z protokotu czesciowego odbioru prac
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w formie przejéciowego $wiadectwa ptatnoéci (PSP) wraz z uzupetniona tabelg elementéw
rozliczeniowych (TER), uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawiciela Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Szczecinie — o ile wyrazi wole udziatu w takim odbiorze.

9. Zaliczka zostanie wyptacona na rzecz WYKONAWCY po spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 8
na podstawie faktury VAT w terminie 35 dni od daty prawidtowo wystawionej i doreczonej
faktury VAT, nie wczesniej jednak niz w ciggu 35 dni od uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO
srodkdéw na sfinansowanie czesci zamodwienia bedacego przedmiotem umowy z Gminy Police.

10. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia WYKONAWCY ptatna w ramach promesy inwestycyjnej, o ktorej
mowa w ust. 5 odbywac sie bedzie zgodnie z zaproponowanym przez WYKONAWCE
i zaakceptowanym przez ZAMAWIAJACEGO Harmonogramem rzeczowo-finansowym w dwdch
transzach:

a. do 50% kwoty promesy, jednak nie wiecej niz 500 000 zt brutto, po podpisaniu
protokotu czesciowego odbioru | etapu prac w formie przejSciowego Swiadectwa
ptatnoéci (PSP) wraz z uzupetniong tabelg elementéw rozliczeniowych (TER),
uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawiciela Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow
w Szczecinie — o ile wyrazi wole udziatu w takim odbiorze, a takze realizacji przerobu
na zadaniu inwestycyjnym na poziomie 55% i wystawieniu faktury przez
WYKONAWCE po przedstawieniu dowoddéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji | etapu zamdwienia. Termin zaptaty wynosi 35 dni od
daty prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury VAT, nie wczesniej jednak niz
w ciggu 35 dni od uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO $rodkéw na sfinansowanie
zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego z Banku
Gospodarstwa Krajowego za posrednictwem Gminy Police;

b. pozostata cze$¢ kwoty promesy po dokonaniu odbioru korcowego tj. realizacji
przerobu na zadaniu inwestycyjnym na poziomie 100%, wynikajacym z protokotu
koricowego odbioru robét w formie przejéciowego $wiadectwa ptatnosci (PSP) wraz
z uzupetniong tabelg elementéw rozliczeniowych (TER), uprzednio zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie,
a takze przejeciu protokolarnym przez ZAMAWIAJACEGO dokumentacji
powykonawczej. Ptatnos¢ na rzecz WYKONAWCY nastgpi po wystawieniu faktury
przez WYKONAWCE i przedstawieniu dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tej czesci zamdéwienia. Termin zaptaty
wynosi 35 dni od daty prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury VAT, nie
wczesniej jednak niz w ciggu 35 dni od uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO s$rodkow na
sfinansowanie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego
z Banku Gospodarstwa Krajowego za posrednictwem Gminy Police.

11. Wyptata ze sSrodkdéw promesy inwestycyjnej, o ktérych mowa w ust. 5 bedzie oparta na zasadach
przyjetych w Regulaminie Naboru Wnioskéw o Dofinansowanie w ramach Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw oraz uchwale nr 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r.
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w sprawie ustanowienia Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkdw, w Zatgczniku do uchwaty nr
232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r. oraz innych dokumentach dostepnych na
stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-

odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/

12. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru
robot wskazane w ust. 8 i 10a, stanowi¢ beda jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan WYKONAWCY, w zwigzku z czym
ich zatwierdzenie przez ZAMAWIAJACEGO nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego
rozliczenia ogétu prac wykonanych przez WYKONAWCE, na podstawie protokotu odbioru
korncowego. Koncowy odbidor robdét bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie
protokotow czesciowego odbioru robot.

13. W razie niestawiennictwa WYKONAWCY na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych
prac, ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

14. Z czynnosci odbiorow robdt czesciowych i odbioru korcowego spisane beda odpowiednio
protokoty odbioru robdét czesciowych i protokédt odbioru koricowego, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw, zgodnie z procedurami okres$lonymi w § 15 niniejszej
umowy.

15. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, WYKONAWCA nie zgtosi robét stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru, to ZAMAWIAJACY w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecié
dokonczenie prac innemu WYKONAWCY, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ WYKONAWCY,
ktory jest strong niniejszej umowy.

16. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez WYKONAWCE w uzgodnionym terminie,
ZAMAWIAJACEMU przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we witasnym zakresie, na koszt
i ryzyko WYKONAWCY lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

17. Ptatnosci wynikajgce z ust. 8, 9 i 10 bedg dokonywane na wskazany przez WYKONAWCE rachunek
DANKOWY O NI ettt ettt st st s e e e r b eb s anesaeete st sae snn

18. ZAMAWIAJACY wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub czesci —
w przypadku nie wywigzania sie WYKONAWCY z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
zniniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie
ZAMAWIAJACEGO opodznienia i WYKONAWCY nie przystugujg odsetki z tytutu opdinienia
w zapfacie.

19. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ dokonywania zmian wynagrodzenia WYKONAWCY, na
zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy, w tym w przypadku
zaniechania roboét przewidzianych opisem przedmiotu zamowienia (OPZ) oraz Harmonogramem
rzeczowo-finansowym lub w przypadku koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych.

20. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO.

21. WYKONAWCA wystawi faktury VAT na rzecz ZAMAWIAJACEGO:

Parafia Rzymskokatolickg pw. Sw. Ap. Piotra i Pawta
ul. Koscielna 4
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22.

23.

24,

72-015 Police

nr NIP: 851 204 85 11

WYKONAWCA os$wiadcza, iz numer rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 17 jest
numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci
(,,split payment”).

WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego informowania ZAMAWIAJACEGO o kazdej zmianie
siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

W przypadku zmiany przepisow dotyczacych ustawy o podatku od towardw i ustug, Strony
obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzied wystawienia
faktury.

Roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane

§17.

W uzasadnionych przypadkach, w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowej lub wykonania robodt
dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, na pisemny wniosek WYKONAWCY
Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzadza Protokdt podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO zawierajgcy opis roboét,
przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw opracowang przez Wykonawce.
Warunkiem wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych jest podpisanie przez Strony aneksu
do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Brak zawarcia aneksu skutkuje utrata
roszczenia o zaptate za jakiekolwiek roboty dodatkowe lub zamienne.

W przypadku opisanym w ust. 2 ptatnikiem za wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych,
wykraczajacych poza koszty wynikajace z zapiséw niniejszej umowy bedzie ZAMAWIAJACY.

VI. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§18.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy, WYKONAWCA zgodnie z wszystkimi zasadami
okreslonymi w Rozdziale 16 zapytania ofertowego nr 1/Polski_tad/2024 wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. ....ccccevrierennne. zt
(STOWNIE: ettt e e eseees ).

W przypadku nie zakoniczenia realizacji zadania inwestycyjnego w terminie okreslonym w § 2 ust.
1 niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowigzany jest przedtuzy¢ lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie
(w przypadku wniesienia go w innej formie niz w pienigdzu). W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
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dotychczasowego zabezpieczenia, ZAMAWIAJACY zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone WYKONAWCY w nastepujacych
terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez ZAMAWIAJACEGO za nalezycie wykonane,
b. 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Rekojmia za wady i gwarancja

§ 19.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi i gwarancji za wady

przedmiotu umowy trwa 36 m-cy i rozpoczyna sie z dniem dokonania przez ZAMAWIAJACEGO

odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 pkt.4 umowy.

O wykryciu wszelkiej wady, bfedu, usterki, braku lub niedordobki w okresie obowigzywania

rekojmi i gwarancji, ZAMAWIAJACY bedzie zgtaszat WYKONAWCY w terminie 14 dni od ich

wykrycia.

Jezeli w terminie:

a) 14 dni od daty doreczenia WYKONAWCY zgtoszenia ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA nie
przystgpi do usuwania zgtoszonej wady, btedu, usterki, braku lub niedorébki, lub

b) w terminie 14 dni od daty doreczenia WYKONAWCY zgtoszenia ZAMAWIAJACEGO oraz
w dodatkowym terminie uzgodnionym przez Strony (w okresie nie dtuzszym niz kolejnych 7
dni), w sytuacji, w ktdrej technologia robét, sprowadzenie materiatu lub urzgdzenia wymaga
dtuzszego terminu,

WYKONAWCA nie usunie zgtoszonej wady, btedu, usterki, braku lub niedorébki, ZAMAWIAJACY,

niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z rekojmi uprawniony bedzie do ich usuniecia na

koszt i ryzyko WYKONAWCY — w takim wypadku ZAMAWIAJACY niezwtocznie poinformuje

WYKONAWCE o swojej decyzji.

VIl. KARY UMOWNE

§ 20.

Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach WYKONAWCA zaptaci
ZAMAWIAJACEMU kary umowne:
a) za przerwe w realizacji robdt powstatg z przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY
powyzej 20 dni w wysokosci 0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 za kazdy dzien
powstatego opdznienia;
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b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego
w § 16 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu zakonczenia robdt okreslonego
w § 2 ust.1;

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach robdét budowlanych lub w okresie
rekojmi czy gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

d) za odstgpienie od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY —
w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 umowy.

Strona umowy zapfaci naleing kare umowng nie pdiniej niz w terminie 30 dni od daty
wystawienia przez drugg strone stosownej noty obcigzeniowej. Jezeli WYKONAWCA nie zaptaci
kar umownych w tym terminie beda one potrgcone przez ZAMAWIAJACEGO z wynagrodzenia
WYKONAWCY.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci catkowitego
umownego wynagrodzenia brutto WYKONAWCY wskazanego w § 16 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych w tym do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego.

VIII ZMIANA, ROZWIAZANIE, ODSTAPIENIE OD UMOWY.

Zmiany umowy

§ 21.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Z zachowaniem zasad o ktérych mowa w ust. 1 ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwosc

dokonywania zmian zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmiana wynagrodzenia.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét budowlanych lub robét zamiennych,
zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie, ktdre beda miaty wptyw na
przedfuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj. np.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku wykonania robét dodatkowych, zamiennych

lub zaniechanych na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, a ponadto w przypadku

urzedowej zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane.
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5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 wartos¢ netto wynagrodzenia WYKONAWCY
nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Rozwigzanie i odstgpienie od umowy

§ 22,

=

Umowa moze byc¢ rozwigzana w dowolnym czasie za porozumieniem Stron.

N

. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w razie, gdy:

a) nastgpito zajecie przez organ egzekucyjny wierzytelnosci WYKONAWCY z tytutu zawarcia
i wykonania niniejszej umowy;

b) WYKONAWCA przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 20 kolejnych dni kalendarzowych;

c) WYKONAWCA wykonuje roboty w terminach pdzniejszych niz wykazane w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt, stanowigcym
zatagcznik nr 3 do niniejszej umowy, a opdzinienie wykonania pojedynczej pozycji
wykazanej w harmonogramie przekracza 20 dni roboczych.

d) WYKONAWCA nie wnidst w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia ust. 2 nie naruszajg uprawnien Stron, co do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

5. lJezeli ZAMAWIAJACY odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY, to wszelkie
znajdujace sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCE w terminie
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy
§ 23.
1. WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU inwentaryzacji
robdt wg stanu na dzien odstgpienia.
2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, Inspektor nadzoru inwestorskiego poswiadcza wartosé

wykonanych robét, ktdre przejmuje ZAMAWIAJACY, co stanowi podstawe do wystawienia przez
WYKONAWCE, faktury.
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3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy.

IX POSTANOWIENIA KONCOWE
§24.

1. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do robdt objetych umowg jest wskazany
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
2. Osobami odpowiedzialnymi za kierowanie i koordynowanie zespotem WYKONAWCY s3: wskazany
Kierownik Budowy i wskazana osoba kierujgca pracami konserwatorskimi.
3. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg
umowy bedzie kierowana na nizej podane adresy i numery:

a. dlaZamawiajgcego: tel. .orvvinereireieee e ,-Maill e,

b. dla Wykonawcy: tel. ..o , € Mail e
4. WYKONAWCA zobowigzany jest do zachowania poufnosci informacji w trakcie realizacji
umowy, zgodnie z przepisami prawa.

§ 25.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz przepisy wykonawcze do ww. ustaw, a w sprawach procesowych — Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

2. W razie zaistnienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strona jest zobowigzana skierowac
konkretne roszczenie cywilnoprawne na pismie.

3. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia
cywilnoprawnego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia cywilnoprawnego, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na
roszczenie cywilnoprawne w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, w przypadku zaistnienia sporu
w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do poddania
ewentualnych sporéw mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Na wypadek sporu miedzy Stronami na tle realizacji niniejszej umowy, poza przypadkami
opisanymi w ust. 4, sgdem powszechnym wiasciwym dla rozpoznania sporu jest sgd witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Niniejsza umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla
WYKONAWCY i jeden dla ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki do umowy:

1. Zapytanie ofertowe nr 1/Polski_tad/2024;

2. Oferta WYKONAWCY;

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt sporzadzony przez Wykonawce wg wzoru,
stanowigcego zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/Polski_tad/2024.
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