

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 13.10.2017r.
na pytania złożone przez Wykonawców
w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach”.

Pytanie 1.

Wykonawca prosi o podanie pełnej nazwy i adresu Beneficjenta gwarancji wadialnej.

Odpowiedź 1.

Beneficjentem gwarancji wadialnej jest: Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Pytanie 2.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 2.

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 3.

Wykonawca zwraca się z prośbą o skorygowanie zapisów SIWZ XXVII punkt 28.4.

Odpowiedź 3.

Zamawiający koryguje zapis punktu 28.4 rozdziału XXVII SIWZ:

Jest:

28.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przed zawarciem Umowy na rachunek bankowy Podmiotu Upoważnionego tytułem: **„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap III/system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”.**

Winno być:

28.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przed zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiającego tytułem: **„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pn. Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach”.**

Pytanie 4.

Czy Zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże w swoim doświadczeniu wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub wzmocnieniu obiektów mostowych kolejowych o długości min. 50m w ciągu linii kolejowej (nad rzeką) ?

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie uzna takiego doświadczenia. Zamawiającemu zależy na Wykonawcy posiadającym doświadczenie w realizacji obiektów drogowych.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy z uwagi na niekorzystny termin podpisania umowy i ewentualną niemożliwość wykonywania prac w okresie zimowym ?

Odpowiedź 5.

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.