

ZAMAWIAJĄCY:

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE
SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE**

tel. (+48) 91 42 21 310
fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
www.zwik.police.pl

Police, dnia 23.11.2017 r.

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Miejscowości Tanowo i Witorza- Etap III/ System Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej”. Znak sprawy: ZWIK/TT/3/17.

Zamówienie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

I. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) Zamawiający dokonuje zmiany treści I części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Instrukcji dla Wykonawców poprzez zmianę:

- 1. terminu składania ofert z dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 10:00 na dzień 8 grudnia 2017 r. do godz. 10:00;**
- 2. terminu otwarcia ofert z dnia 29 listopada 2017 r., godz. 10:30 na dzień 8 grudnia 2017 r., godz. 10:30;**

Dokonaną zmianę w trybie rejestru zmian Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.

II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W konsekwencji powyższych zmian na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 PZP Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego (www.zwik.police.pl) w pkt IV.6.2 oraz IV.6.6 poprzez zmianę:

- 1. terminu składania ofert z dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 10:00 na dzień 8 grudnia 2017 r., do godz. 10:00;**
- 2. terminu otwarcia ofert z dnia 29 listopada 2017 r., godz. 10:30 na dzień 8 grudnia 2017 r., godz. 10:30;**

III. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych i Eksploatacji

mgr inż. Leszek Wyrwicz

Zatwierdzam: _____