

**ZAMAWIAJĄCY:**

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE**

**SP. Z O.O.**

**UL. GRZYBOWA 50**

**72-010 POLICE**

**(PODMIOT UPOWAŻNIONY)**

tel. (+48) 91 42 21 310

fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej:

www.zwik.police.pl

Police, dnia 06.12.2017 r.

**INFORMACJA NR 5**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza–etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”. Znak sprawy: ZWIK/TT/2/17**

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

**I. ZMIANA TREŚCI SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) Zamawiający dokonuje zmiany treści I części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Instrukcji dla Wykonawców poprzez zmianę:

**W Części III – Opis przedmiotu zamówienia w lit. C dodaje się pkt 37 o treści:**

„wycinka drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy oraz niezwłoczne wystąpienie i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych związanych z tą wycinką”

**W Części III – opis przedmiotu zamówienia, na końcu wśród wymienionych tam załączników dodaje się:**

- Decyzja nr 32/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.11.2017 r.

- Decyzja nr 1111/2017 Starosty Polickiego z dnia 10.11.2017 r.

- Wykaz drzew i krzewów zinwentaryzowanych na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap III/system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”

**II. ZMIANA TREŚCI SIWZ – WZÓR UMOWY**

W części II – wzór umowy - w § 1 ust. 2 po pkt 5) dodaje się pkt 6) o treści:

„wycinka drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy oraz niezwłoczne wystąpienie i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych związanych z tą wycinką”

W Części II – wzór umowy - § 15 ust. 2 lit. o) otrzymuje nowe następujące brzmienie

- o) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niniejsze postanowienie umowne dotyczy również wszelkich kwestii administracyjnych związanych z wycinką drzew i krzewów

### III. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców.

**Zatwierdzam:**

Z-CA DYREKTORA  
ds. Technicznych i Eksploatacji  
  
mgr inż. Leszek Wytwiera

\_\_\_\_\_