

ZAMAWIAJACY:

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE
SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE**

tel. (+48) 91 42 21 310
fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
www.zwik.police.pl

(działający jako podmiot upoważniony Gminy Police,
która jest beneficjentem unijnego dofinansowania
przedmiotowego zamówienia)

Police, dnia 9 marca 2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Miejscowości Tanowo i Witorza- Etap III/ System Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej”. Znak sprawy: ZWIK/TT/3/17.

Zamówienie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

„W zamieszczonej na Państwa stronie internetowej w dniu 31 stycznia informacji o zmianie terminu składania ofert w ww. postępowaniu (Informacja nr 7), wskazana została nowa data składania ofert, tj. 31 marca 2018 roku.

Mając na uwadze, iż jest to dzień wolny od pracy (Wielka Sobota), prosimy o informację, czy pozostanie ona niezmienną, czy będziecie ją Państwo zmieniać po raz kolejny? Pytanie podtytułowane jest przede wszystkim koniecznością przygotowania kolejnego aneksu do Gwarancji wadialnej, a to pociąga za sobą dodatkowe koszty Wykonawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż data składania ofert wyznaczona na dzień 31 marca 2018 r. zostanie przesunięta.

Zatwierdzam:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Zieliński