

ZAMAWIAJACY:

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE
SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE**

tel. (+48) 91 42 21 310
fax (+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
www.zwik.police.pl

(działający jako podmiot upoważniony Gminy Police,
która jest beneficjentem unijnego dofinansowania
przedmiotowego zamówienia)

Police, dnia 7.05.2018 r.

INFORMACJA NR 10

Zmiana SIWZ- IDW/OPZ/WZORU UMOWY/OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Miejscowości Tanowo i Witorza- Etap III/ System Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej”. Znak sprawy: ZWIK/TT/3/17.

Zamówienie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

I. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Instrukcji dla Wykonawców, Wzoru umowy i Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez zmianę:

1. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 4.5 :

Jest:

„4.5.Zakłada się realizację robót budowlanych w terminie do 30.04.2019 r. Dodatkowo Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy Kontraktu udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady, która może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące.”

Powinno być:

„4.5.Zakłada się realizację robót budowlanych w terminie do 31.03.2020 r. Dodatkowo Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy Kontraktu udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady, która może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące.”

2. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 7.2 :

Jest:

„Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje czas do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewiduje się do dnia 30.04.2019 r. Okres gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu wynosi min. 36 m-cy od odbioru robót objętych Kontraktem i może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące. Termin wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie jednak dłuższy niż do dnia 31.12.2024 r.”

Powinno być:

„Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje czas do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewiduje się do dnia 31.03.2020 r. Okres gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu wynosi min. 36 m-cy od odbioru robót objętych Kontraktem i może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące. Termin wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie jednak dłuższy niż do dnia 31.12.2025 r.”

3. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 14.8:

Jest:

„14.8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Janusz Zdziebło, adres e-mail: jzdziebło@police.pl, fax: 91 317 00 15., w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).”

Powinno być:

„14.8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Janusz Zdziebło, adres e-mail: jzdziebło@zwikpolice.pl, fax: 91 317 00 15., w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).”

4. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 19.7:

Jest:

„Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50,
72-010 Police

Oferta na:

„Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze – Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.”.

znak sprawy: ZWIK/TT/3/17

Nie otwierać przed: 29 listopada 2017 r. godz. 10:30”

Powinno być:

„Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50,
72-010 Police

Oferta na:

„Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze – Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.”

znak sprawy: ZWIK/TT/3/17

Nie otwierać przed: 29 maja 2018 r. godz. 10:30”

5. **Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 20.1 :**

Jest:

„Ofertę, w formie treści zgodnej z niniejszą IDW, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Grzybowa 50; 72-010 Police, w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 10:00.”

Powinno być:

„Ofertę, w formie treści zgodnej z niniejszą IDW, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Grzybowa 50; 72-010 Police, w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 10:00.”

6. **Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 20.3:**

Jest:

„Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police, pokój nr 307 – Salka Konferencyjna, w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 10:30.”

Powinno być:

„Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police, pokój nr 307 – Salka Konferencyjna, w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 10:30”.

7. **Zamawiający dokonuje następującej zmiany we Wzorce umowy w § 3 ust. 1:**

Jest:

„1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje czas do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewiduje się do dnia 30.04.2019 r. Okres gwarancji jakości dla Kontraktu wynosi min. 36 m-cy od odbioru robót objętych Kontraktem i może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24

miesiące. Termin wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie jednak dłuży niż do dnia 31.12.2024 r.”

Powinno być:

„1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje czas do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewiduje się do dnia 31.03.2020 r. Okres gwarancji jakości dla Kontraktu wynosi min. 36 m-cy od odbioru robót objętych Kontraktem i może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące. Termin wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie jednak dłuży niż do dnia 31.12.2025 r.”

8. Zamawiający dokonuje następującej zmiany we Wzorce umowy w § 7 ust. 1:

Jest:

„1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w części Przedmiotu Umowy wykonywanego w odniesieniu do Kontraktu w trybie art. 395 KC w terminie do dnia 30.04.2019 r. w szczególności w przypadku utraty części lub całości finansowania ze środków Unii Europejskiej.”

Powinno być:

„1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w części Przedmiotu Umowy wykonywanego w odniesieniu do Kontraktu w trybie art. 395 KC w terminie do dnia 31.03.2020 r. w szczególności w przypadku utraty części lub całości finansowania ze środków Unii Europejskiej.”

9. Zamawiający dokonuje następującej zmiany we Opisie przedmiotu zamówienia w pkt I.4 :

Jest:

„4. Przewidywane terminy realizacji Kontraktu:

- a) podpisanie umowy z Wykonawcą - 20.12.2017 r,
- b) termin zakończenia Kontraktu – 30.04.2019 r.”

Powinno być:

„4. Przewidywane terminy realizacji Kontraktu:

- a) podpisanie umowy z Wykonawcą - 1.07.2018 r,
- b) termin zakończenia Kontraktu – 31.03.2020 r.”

Dokonaną zmianę w trybie rejestru zmian Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.



II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W konsekwencji powyższych zmian na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 PZP Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego (www.zwik.police.pl) w:

1. **w Sekcji I w Informacji dodatkowej: poprzez dopisanie** wszędzie tam, gdzie występuje określenie Zamawiającego jako:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
dodaje się
(działający jako podmiot upoważniony Gminy Police, która jest beneficjentem unijnego dofinansowania przedmiotowego zamówienia).
2. **w Sekcji II pkt 4 Krótki opis przedmiotu zamówienia, poprzez zmianę zakładanego terminu realizacji robót budowlanych do dnia 31.03.2020 r.**
3. **w Sekcji II pkt 8 poprzez zmianę daty zakończenia okresu realizacji zamówienia na 31.12.2025 r.**
4. **w Sekcji II pkt 9 poprzez zmianę przewidywanego terminu zakończenia realizacji robót budowlanych na 31.03.2020 r. oraz zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy na termin nie dłuższy niż do dnia 31.12.2025 r.**
5. **w pkt IV.6.2 poprzez zmianę terminu składania ofert z dnia 22 maja 2018 r., do godz. 10:00 na dzień 29 maja 2018 r., do godz. 10:00;**
6. **w pkt IV.6.6 poprzez zmianę terminu otwarcia ofert z dnia 22 maja 2018 r., godz. 10:30 na dzień 29 maja 2018 r., godz. 10:30;**

III. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Zatwierdzam:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Zieliński