

ZAMAWIAJĄCY:

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE
SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE**

tel. (+48) 91 42 21 310
fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
www.zwik.police.pl

**(działający jako podmiot upoważniony Gminy Police,
która jest beneficjentem unijnego dofinansowania
przedmiotowego zamówienia)**

Police, dnia 8.06.2018 r.

INFORMACJA NR 13

Zmiana SIWZ- IDW/OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Miejscowości Tanowo i Witorza- Etap III/ System Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej”. Znak sprawy: ZWIK/TT/3/17.

Zamówienie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

I. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Instrukcji dla Wykonawców, Wzoru umowy i Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez zmianę:

1. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 19.7:

Jest:

„Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50,
72-010 Police

Oferta na:

„Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze – Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.”.

znak sprawy: ZWIK/TT/3/17

Nie otwierać przed: 15 czerwca 2018 r. godz. 10:30”

Powinno być:

„Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:

**„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50,
72-010 Police**

Oferta na:

„Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze – Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.”.

znak sprawy: ZWIK/TT/3/17

Nie otwierać przed: 7 sierpnia 2018 r. godz. 10:30”

2. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 20.1 :

Jest:

„Ofertę, w formie treści zgodnej z niniejszą IDW, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Grzybowa 50; 72-010 Police, w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.”

Powinno być:

„Ofertę, w formie treści zgodnej z niniejszą IDW, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Grzybowa 50; 72-010 Police, w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.”

3. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w IDW w pkt 20.3:

Jest:

„Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police, pokój nr 307 – Salka Konferencyjna, w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 10:30.”

Powinno być:

„Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police, pokój nr 307 – Salka Konferencyjna, w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30”.

Dokonaną zmianę w trybie rejestru zmian Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.

II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W konsekwencji powyższych zmian na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 PZP Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego (www.zwik.police.pl) w:

- 1. w pkt IV.6.2 poprzez zmianę terminu składania ofert z dnia 15 czerwca 2018 r., do godz. 10:00 na dzień 7 sierpnia 2018 r., do godz. 10:00;**
- 2. w pkt IV.6.6 poprzez zmianę terminu otwarcia ofert z dnia 15 czerwca 2018 r., godz. 10:30 na dzień 7 sierpnia 2018 r., godz. 10:30;**



III. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Zatwierdzam:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Rafał Zieliński
Rafał Zieliński