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Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 19.11.2018 roku

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, atakze petnienie
nadzordéw autorskich, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych na zadanie pn.:, Budowa
infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczeciniskiej Kolei
Metropolitalnej (Linia 406: Budowa weztéw przesiadkowych wraz z urzgdzeniami zwigzanymi
z integracjq transportu: 1. Stacja Police; 2. Przystanek Police Pitsudskiego.

1. Na sfinansowanie zamowienia zamawiajacy przeznacza kwote 400 000,00 (brutto) - PLN

2. Wykaz firm i adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie oraz informacje zawarte w
ofertach dotyczace ceny.

Cena brutto [z1]
Cena brutto [z1]

Nr ] ) Wykonanie dokumentacji
ofert Nazwa (firma) | Cena brutto [z1] projektowej Petnienie nadzoru
Y adres wykonawcy wraz z uzyskaniem decyzji autorskiego

na prowadzenie robot bud.

Pracownia
Projektowa Maciej
1 Sochanowski 368 477,25 320 415,00
ul. Sw. Ducha 5b/10

70-205 Szczecin

48 062,25

Termin wykonania zamdéwienia — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Warunki ptatnosci
Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wykonywanych prac.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:

oops W

a) Zamawiajacy dopuszcza w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wystawienia:

- faktur przejsciowych o wartosci nie przekraczajacej tgcznie 90% wynagrodzenia umownego
brutto po odbiorze przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wykonanej dla poszczegdlnych
etapow.

- faktury koncowej dla dokumentacji w wysokosci pozostatego wynagrodzenia brutto po
wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz z
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kompletem decyzji umozliwiajgcymi prowadzenie robdét budowlanych i wypetnieniem
pozostatych obowigzkdw wymienionych w Umowie.

b) Naleznos¢ Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego, bedzie ptatna kwartalnie
zgodnie z podziatem kwot ustalonych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramie Ptatnosci.

Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyzszych informacji
na stronie internetowej zamawiajgcego, kazdy z w/w wykonawcédw przekazuje zamawiajgcemu

o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP wg zatgczonego wzoru.



