

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE

tel. (+48) 91 42 21 310
fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
zwickpolice.pl

Police, dnia 31.08.2021 r.

INFORMACJA NR 4
Zmiana SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku socjalnego w rejonie ul. Dębowej dla Wydziału TEK” przeprowadzonego na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 03 lutego 2021r. Kolejny numer przetargu w danym roku: ZWIK /3/2021.

I. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w rozdziale 3 pkt 3.1 poprzez dodanie ppkt 5) i 6)

Jest:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego zbiornika żelbetowego na budynek zaplecza socjalnego dla wydziału TEK Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police sp. z o. o. poprzez przeprowadzenie szeregu prac budowlanych, wydzielających pomieszczenia funkcyjne: jadalni, szatni czystej, szatni brudnej, umywalni z wc, natrysków, pralni/suszarni, kotłowni oraz odpowiednie dostosowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem wielobranżowym przebudowy i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 887/2020.

W skład dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia wchodzi:

- 1) Wielobranżowy projekt budowlany pn.: „Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania zbiornika żelbetowego na budynek zaplecza socjalnego dla wydziału TEK”:
 - Branża architektoniczna,
 - Branża konstrukcyjna,
 - Branża elektryczna,
 - Branża sanitarna,
 - Branża wentylacyjna,
- 2) Przedmiar robót,
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
- 4) Decyzja nr 887/2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Polickiego.

Ww. dokumenty stanowią załącznik nr 10 do niniejszego SWZ.

Załączone do SWZ przedmiary robót nie determinują zakresu zamówienia. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z technologią robót określaną w SWZ oraz Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Powinno być:

- 3.1.** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego zbiornika żelbetowego na budynek zaplecza socjalnego dla wydziału TEK Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police sp. z o. o. poprzez przeprowadzenie szeregu prac budowlanych, wydzielających pomieszczenia funkcyjne: jadalni, szatni czystej, szatni brudnej, umywalni z wc, natrysków, pralni/suszarni, kotłowni oraz odpowiednie dostosowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem wielobranżowym przebudowy i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 887/2020.

W skład dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia wchodzi:

- 1) Wielobranżowy projekt budowlany pn.: „Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania zbiornika żelbetowego na budynek zaplecza socjalnego dla wydziału TEK”:
 - Branża architektoniczna,
 - Branża konstrukcyjna,
 - Branża elektryczna,
 - Branża sanitarna,
 - Branża wentylacyjna,
- 2) Przedmiar robót,
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
- 4) Decyzja nr 887/2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Polickiego.
- 5) **Rysunki zamienne**
- 6) **Uzupełnienie do przedmiaru robót**

Ww. dokumenty stanowią załącznik nr 10 do niniejszego SWZ.

Załączone do SWZ przedmiary robót nie determinują zakresu zamówienia. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z technologią robót określaną w SWZ oraz Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

II. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Zatwierdzam:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Zieliński