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temat /obiekt /część :

Rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego , remont i ocieplenie elewacji , wymiana pokrycia dachu.

adres inwestycji :

ul. Kasztanowa 34 Dz. nr 195 , obr. Niekłończyca

inwestor :

Zespół Szkół w Trzebieży ,

72-020 Trzebież ul. W.O.P. 19a

branża :

· PROJEKT ROZBIÓRKI 

· INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

stadium :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo Budowlane  , projektanci i sprawdzający oświadczają , że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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3.         PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
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zał.nr 1
Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do 
stosownych izb samorządu zawodowego.

  4.
   PROJEKT ROZBIÓRKI – OPIS TECHNICZNY
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Rys. nr 5
Rysunek szczegółowy – zbrojenie fundamentu i połączenie ściany istniejącej ze ścianą projektowaną
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3. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie: 

Zespół Szkół w Trzebieży ,72-020 Trzebież ul. W.O.P. 19a

               Zakres niniejszego opracowania dotyczy planowanej inwestycji - Rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego , remont i ocieplenie elewacji , wymiana pokrycia dachu . Ul. Kasztanowa 34 Dz. nr 195 , obr. Niekłończyca.
4. PROJEKT ROZBIÓRKI – OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot inwestycji, dane ogólne, cel i zakres opracowania

Dane ogólne:

· Nazwa inwestycji – rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego , remont i ocieplenie elewacji , wymiana pokrycia dachu .
· Adres inwestycji - ul. Kasztanowa 34 Dz. nr 195 , obr. Niekłończyca.
· Inwestor i zleceniodawca – Zespół Szkół w Trzebieży ,72-020 Trzebież ul. W.O.P. 19a
· Branża – architektura + konstrukcja 

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 195 przy Szkole Podstawowej w Niekłońcy. Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzację istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz rozwiązania dotyczące planowanej rozbiórki.  

4.2.  Dane techniczne dotyczące budynków
Opis
Przed rozbiórką
Po rozbiórce

Przeznaczenie budynku
budynek gospodarczy
- bez zmian

Powierzchnia zabudowy
128,25 m²
73,96 m²

Kubatura budynku istniejącego
732,76 m³
423,84 m³

Podpiwniczenie
-  brak
- bez zmian

Wysokość zabudowy budynku
około 6,80 m
- bez zmian

4.3. Zakres prac rozbiórkowych i zabezpieczających

4.3.1. Opis ogólny budynków - układ konstrukcyjny


Istniejący budynek gospodarczy wybudowano prawdopodobnie w latach 30-tych ubiegłego wieku . Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej – ściany murowane , dach dwuspadowy stromy w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką cementową. Budynek jest obecnie częściowo użytkowany , w części użytkowanej znajduje się kotłownia z kotłem gazowym zasilająca szkołę podstawową oraz pomieszczenia gospodarcze , w części nie użytkowanej pierwotnie znajdowały się toalety dla uczniów szkoły i pomieszczenia gospodarcze.

4.3.2. Rodzaj fundamentów budynku – posadowienie budynku.


Budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych za pośrednictwem murowanych ścian fundamentowych. W części zachodniej budynku stan ław fundamentowych określa się jako dobry . W części wschodniej stwierdzono spękania ścian zewnętrznych budynku spowodowane osiadaniem ław fundamentowych ze względu na posadowienie nad nie użytkowanym szambem zlokalizowanym w części budynku z dawnymi toaletami. W związku ze złym stanem technicznym zakłada się rozbiórkę tej części budynku.
4.3.3.Konstrukcja ścian nośnych , wykonanie nowej ściany szczytowej.

Ściany konstrukcyjne budynku wykonano jako murowane z cegły pełnej na zaprawie c/w. Stan techniczny ścian konstrukcyjnych w części zachodniej określa się jako dobry. W części zachodniej stwierdzono spękania ścian zewnętrznych spowodowane osiadaniem fundamentów. W związku ze złym stanem technicznym zakłada się rozbiórkę wschodniej  części budynku (zakres rozbiórki – zgodnie z rysunkiem) . Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych ścian projekt zakłada  wykonanie wewnątrz budynku nowej ściany szczytowej w celu zabezpieczenia i wzmocnienia pozostałych ścian konstrukcyjnych budynku. 

Nową ścianę szczytową planuje się wykonać jak następuje :

· wykonać ławę fundamentową żelbetową o szerokości 60cm posadowioną min 80cm p.p.t. , nową ławę powiązać należy z istniejącymi poprzecznymi ławami fundamentowymi poprzez nawiercenie na głębokość 20cm i wklejenie w otwory na zaprawie specjalistycznej zbrojenia nowej ławy fundamentowej 

· wykonać ścianę fundamentową z bloczków betonowych gr 25cm z przewiązaniem ze ścianami istniejącymi co 2 warstwę za pomocą kotew ze stali nierdzewnej wklejanych w ściany poprzeczne istniejące.

· wykonać ścianę szczytową murowaną z bloczków gazobetonowych gr 25cm z przewiązaniem ze ścianami istniejącymi co 2 warstwę za pomocą kotew ze stali nierdzewnej wklejanych w ściany poprzeczne istniejące.

4.3.4. Konstrukcja dachu .


Dach budynku wykonano w konstrukcji drewnianej z przekryciem dachówką cementową. Stan techniczny konstrukcji dachu określa się jako zadowalający. W projekcie przewidziano rozbiórkę części dachu zlokalizowaną nad wschodnią częścią budynku , oraz wymianę pokrycia dachu na pozostałej części dachu. 
4.3.5. Sposób i kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych

Sposób wykonywania prac:

· Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami .  

· Do rozbiórki należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt i narzędzia do tego przeznaczone.  

· Prace rozbiórkowe wykonywać należy zaczynając od dachu budynu , przy pracach na wysokości stosować należy typowe rusztowania. 

· Podczas rozbiórki ścian budynku zlokalizowanych przy granicy działki należy wykonywać prace tak aby nie powodować upadku elementów rozbieranych na teren działki sąsiedniej. 

· Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak aby zminimalizować ilość zanieczyszczeń pyłowych.

· Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak aby zminimalizować ilość wibracji i hałasu.

· Teren wokół należy ogrodzić na czas wykonywania prac.

· Odpady powstałe podczas rozbiórki zostaną zutylizowane przez specjalistyczną firmę.

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych w części budynku przewidzianej do rozbiórki:
· rozbiórka ścian działowych 

· wykonanie nowej ściany szczytowej

· rozbiórka istniejących fragmentów pokrycia i konstrukcji dachu

· rozbiórka stropu drewnianego

· rozbiórka ścian zewnętrznych budynków

· rozbiórka ścian fundamentowych

· rozbiórka fundamentów

5. PROJEKT PRAC REMONTOWYCH – OPIS TECHNICZNY
5.2. Zakres prac
Ocieplenie i osuszenie ścian fundamentowych.
W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku , należy wykonać izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku do głębokości 1 m p.p.t. (lub do głębokości ław fundamentowych) . Dodatkowo do głębokości 1 m p.p.t. wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku . W/w roboty  wykonać jak następuje :

· wykonać odkrywkę ścian fundamentowych , wykop wykonywać należy partiami o długości maksymalnie połowy długości ściany i głębokości nie większej niż góra ławy fundamentowej budynku.

· oczyścić mur z zabrudzeń gruntem , 

· osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej na głębokości poniżej posadzek parteru

· usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze , uzupełnić ubytki zaprawy i wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu Asoplast MZ.

· wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu Asoplast MZ zatartej na ostro.

· wykonać warstwę uszczelniającą Aquafin 2k (trzykrotnie nanosić pędzlem) .

· do głębokości 1m p.p.t. (lub do głębokości ław fundamentowych) ocieplić ścianę fundamentową warstwą 10cm styroduru (nienasiąkliwego , odpornego na uszkodzenia).

Cokół budynku.
Cokół budynku jest obecnie pokryty warstwą tynku, którą należy skuć , cokół ocieplić warstwą styropianu gr 12cm i obłożyć płytkami klinkieru w kolorze naturalnym czerwonym (zbliżonym do koloru pokrycia dachu). 

Ocieplenie ścian.


Projekt zakłada ocieplenie elewacji budynku metodą mokrą lekką tj. warstwą styropianu gr. 15 cm + tynk mineralny na siatce malowany farbami silikonowymi . Kolorystykę budynku należy wykonać zgodnie z planszami projektowymi. Ociepleniu podlegać będą wszystkie ściany budynku .

Wymiana pokrycia dachu , konserwacja istniejącej konstrukcji dachu.

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego pokrycia dachu wykonanego z dachówki cementowej , zakłada się wymianę pokrycia dachu na blachodachówkę w kolorze naturalnej czerwieni.

Projekt zakłada wykonanie niezbędnych napraw i w razie potrzeby wymiany zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz zabezpieczenie konstrukcji więźby środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i ppoż (np. Ogniochron). W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono w widocznych częściach konstrukcji dachu znacznych ubytków i uszkodzeń, jej stan ocenia się jako dobry , jednak ostatecznej oceny elementów konstrukcji dachu można dokonać dopiero po zdjęciu pokrycia dachu , w związku z tym zakłada się konieczność wymiany 10% elementów konstrukcji.
W zakresie planowanej wymiany pokrycia projektuje się całkowitą wymianę łat. Po zdjęciu pokrycia i łat należy dokonać oceny stanu technicznego krokwi, murłat i płatwi oraz dokonać niezbędnych wzmocnień na zasadzie dodania tzw. nadbitek, o przekroju odpowiednim do uszkodzenia (maksymalnie o wymiarach istniejącego elementu wzmacnianego) łączonych na gwoździe karbowane lub w szczególnych przypadkach na śruby z zastosowaniem pierścieni zębatych „bulldog” firmy Simpson-Tie. Elementy drewniane, uszkodzone w stopniu nie gwarantującym dalszej eksploatacji należy całkowicie usunąć.
Drewno konstrukcji dachowej należy oczyścić, zabezpieczyć przeciwogniowo i przeciw działaniu owadów i grzybów za pomocą preparatu np. OGNIOCHRON lub preparatem równoważnym – preparat nakładać metodą powierzchniową wg zaleceń producenta:

· impregnat stosować w postaci 30% roztworu  wodnego

· impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche metodą kilkukrotnego malowania pędzlem

· nanieść minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (około 0,65l 30% roztworu na 1m2 )

· w celu nadania trwałej ochrony przed ogniem oraz biokorozją, po naniesieniu impregnatu drewno nie może być poddawane już obróbce mechanicznej, ani nie mieć kontaktu z wodą a temperatura otoczenia nie może przekroczyć 60oC. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w czynników powłoka zabezpieczająca powinna zostać naniesiona na nowo.

Pokrycie dachu


Po zdjęciu pokrycia dachowego wymagane jest całkowite usunięcie istniejących łat. Przed montażem nowego pokrycia należy zastosować membranę wysokoparoprzepuszczalną, wiatroszczelną, przeznaczoną do stosowania bezpośrednio na termoizolację (np. typu Rockwool + lub o parametrach równoważnych) położoną bezpośrednio na krokwiach i mocowaną kontrłatami.  Łaty należy dobrać do potrzeb nowej dachówki i montować do kontrłat w odpowiednich rozstawach (wg wytycznych producenta). Projektowane warstwy dachu :

· blachodachówka

· łaty (wymiary dobrane według zaleceń producenta)

· kontrłaty 2,5x5cm

· membrana wiatroszczelna przeznaczona do bezpośredniego ułożenia na izolacji termoizolacyjnej (wełny mineralnej) 

Wszystkie elementy pokrycia dachu wykonać należy w systemie jednego producenta. Rozstaw łat należy dostosować do wytycznych producenta blachodachówki. 

Rynny i rury spustowe , opierzenia blacharskie.

Ze względu na projektowane ocieplenie budynku rynny i rury spustowe (w złym stanie technicznym) należy wymienić na nowe wykonane z blachy cynkowo – tytanowej. Parapety zewnętrzne należy wymienić na nowe o szerokości dostosowanej do grubości warstw projektowanego ocieplenia - wykonać z blachy powlekanej w kolorze białym.

Roboty towarzyszące

· Podbitka drewniana podokapowa.  
Zakłada się wykonanie drewnianej podbitki pod okapami na elewacjach budynku. Nową podbitkę wykonać należy z desek heblowanych gr. 2,5cm . Nową podbitkę zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i malować bejcolakierem do drewna na kolor zbliżony do istniejących elementów drewnianych.  

· Nawierzchnie utwardzone z płyt betonowych.

Na czas wykonywania prac rozbiórkowych i izolacji ścian fundamentowych nawierzchnię utwardzoną wykonaną z płyt betonowych należy rozebrać a po wykonaniu prac ułożyć na nowo. Uwaga spadek nawierzchni utwardzonych należy wyprofilować w kierunku od budynku.

5.4. Dane dotyczące instalacji

Budynek zaopatrzony jest w instalację wodociągową i elektryczną.  W związku z planowaną inwestycją przewiduje się likwidację części instalacji zlokalizowanych w części budynku przeznaczonej do rozbiórki.

5.5. Gospodarka cieplna 
    W związku z wymianą okien i ociepleniem elewacji budynku zapotrzebowanie na energię cieplną ulegnie zmniejszeniu.

5.6. Charakterystyka ekologiczna

5.6.1. Zapotrzebowanie na wodę 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

5.6.2. Ilość ścieków bytowych 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

5.6.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych , pyłowych i płynnych

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery -  nie emituje pyłów ani substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.6.4. Odpady stałe.  

Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpady umieszczonych w istniejącej na terenie działki osłonie śmietnikowej .

5.6.5. Emisja hałasów oraz wibracji

Budynek wraz z jego wyposażeniem i i przeznaczeniem funkcjonalnym nie powoduje emisji hałasów ani wibracji. 

5.6.6. Wpływ na ekosystem

Budynek ze względu na małą wysokość nie powoduje zacienienia otoczenia , płytkie fundamentowanie nie wpływa na systemy korzeniowe drzew. Obiekt nie generuje zakłóceń charakterystyki ekosystemu. Na budynku nie stwierdzono miejsc lęgowych ptaków.

5.6.6. Ochrona konserwatorska.

Budynek nie znajduje się pod opieką konserwatora zabytków , nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

6. Wpływ na ekosystem , utylizacja odpadów

Planowane prace rozbiórkowe nie mają wpływu na ekosystem. 

Odpady powstałe podczas rozbiórki zostaną zutylizowane przez specjalistyczną firmę.

7. Bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami .

Podczas rozbiórki ścian budynków zlokalizowanych przy granicy działki należy wykonywać prace tak aby nie powodować upadku elementów rozbieranych na teren działki sąsiedniej.

Teren wokół należy ogrodzić na czas wykonywania prac.

8. Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia      

    podczas realizacji  robót, inne uwagi
· Wszystkie sprzęty narzędzia i materiały, które będą zastosowane w trakcie rozbiórki i remontu budynku  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy. 

· W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

· Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane 
kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w ww zakresie.

· Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 
pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących 
w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

· posiadać aktualne świadectwo zdrowia, 

· być przeszkoleni w ww zakresie,

· być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

· posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z: 

· decyzją o pozwoleniu na budowę,

· warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

· prawem budowlanym,

· aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa. 

Opracowali:

Architektura projektant






           konstrukcja projektant
mgr inż. arch. Miłosz Stachera 



mgr inż. Bernard Bielenis
upr. nr 11/ZPOIA/2005






              upr. bud. nr  71/Sz/79
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ul. Kasztanowa 34 Dz. nr 195 , obr. Niekłończyca

inwestor :

Zespół Szkół w Trzebieży ,

72-020 Trzebież ul. W.O.P. 19a

autor / projektant
imię i nazwisko / uprawnienia
podpis

OPRACOWAŁ
mgr inż. arch. Miłosz Stachera 

upr. nr 11/ZPOIA/2005



1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt rozbiórki części istniejącego budynku gospodarczego , remont i ocieplenie elewacji , wymiana pokrycia dachu. Ul. Kasztanowa 34 Dz. nr 195 , obr. Niekłończyca.
1.2 Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. 
RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U. Nr 13, poz. 93.

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5. 
RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych , pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Sposób wykonywania prac:

· Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami .  

· Do rozbiórki należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt i narzędzia do tego przeznaczone.  

· Prace rozbiórkowe wykonywać należy zaczynając od dachów budynków , przy pracach na wysokości stosować należy typowe rusztowania. 

· Podczas rozbiórki ścian budynków zlokalizowanych przy granicy działki należy wykonywać prace tak aby nie powodować upadku elementów rozbieranych na teren działki sąsiedniej. 

· Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak aby zminimalizować ilość zanieczyszczeń pyłowych.

· Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak aby zminimalizować ilość wibracji i hałasu.

· Teren wokół należy ogrodzić na czas wykonywania prac.

· Odpady powstałe podczas rozbiórki zostaną zutylizowane przez specjalistyczną firmę.

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

· rozbiórka istniejących fragmentów pokrycia i konstrukcji dachu nad częściami 

· rozbiórka ścian działowych w częściach socjalnych budynku

· rozbiórka stropodachów nad częściami socjalnymi

· rozbiórka ścian zewnętrznych budynków

· rozbiórka ścian fundamentowych

· rozbiórka fundamentów
2. WYKAZ OBIEKTÓW DO ROZBIÓRKI:

-budynek gospodarczy A

4. ELEMENTY BUDYNKU, KTORE MOGĄ STWARZAC ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

· brak

5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

-możliwość upadku (prace na wysokościach)

-roboty rozbiórkowe przy użyciu maszyn -porażenie prądem

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych. 

-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy 

przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

-Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg I wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

  



 



 Opracował:

                                                                      mgr inż. arch. Miłosz Stachera
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