Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 30.12.2011 r.

 na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn. 

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH PRZY UL. BANKOWEJ W POLICACH-ETAP III /BUDYNKI B, C i D/ 
Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:
1. Prosimy o odpowiedź, czy w obliczeniach należy uwzględnić wykonanie nowych krawężników i obrzeży, przy nawierzchniach oznaczonych, jako „do pozostawienia”.
2. Prosimy o odpowiedź, w którym miejscu należy uwzględnić nawierzchnie chodników z płyt betonowych 35×35×5 cm (np. poz. 19d.1 dla etapu VI).

3. Przedmiar inwestorski dla etapu VI w pozycji nr 16 d.1 uwzględnia nawierzchnię chodnika z kostki betonowej w ilości 1568,4 m2, natomiast w pozycjach 17 d.1 i 18 d.1 uwzględniono podbudowę z kruszywa naturalnego o łącznej grubości 10 cm, w ilości 41,88 m2. Ze względu na znaczną różnicę w ilościach prosimy o odpowiedź, pod jaką nawierzchnię należy uwzględnić wspomnianą podbudowę?

4. Przedmiar inwestorski dla etapu VI nie uwzględnia nawierzchni żwirowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

5. Zamawiający wyłączył z zakresu wyceny place zabaw. Prosimy o odpowiedź, czy w wycenie nie należy uwzględniać całego obszaru placu zabaw (żadnego chodnika, trawnika, itp.), czy też należy wycenić zagospodarowanie terenu z wyłączeniem elementów małej architektury (elementy placu zabaw)?
6. Prosimy o odpowiedź jaki element zagospodarowania terenu należy wycenić w zaznaczonym poniżej fragmencie rysunku:

                                [image: image1.emf]
7. Proszę o jednoznaczne określenie, które etapy sieci i przyłączy wod-kan oraz sieci cieplnej należy ująć w cenie ofertowej.
8. Przedmiar Inwestorski dla etapu VI w dziale 3 „Zieleń” nie uwzględnia posadzenia Głogu Dwuszyjkowego ‘Paul Scarlet’ szt. 4, natomiast wyszczególniono go w zestawieniu projektowanych roślin w opisie technicznym zieleni. Prosimy o odpowiedź, czy należy go uwzględnić w wycenie?
9. Przedmiar Inwestorski dla etapu VI w pozycji przedmiarowej nr 20 d.1 uwzględnia rowki po krawężniki i ławy krawężnikowe, ale jedynie dla krawężników prostych-nie uwzględnia rowków pod krawężniki układane na łukach. Prosimy o odpowiedź, czy należy uwzględniać je w ofercie?

10. Zgodnie z projektem zagospodarowaniem terenu, część istniejących nawierzchni należy pozostawić (etap VI). Prosimy o odpowiedź, czy przy tych nawierzchniach Zamawiający przewiduje „przełożenie krawężników” lub wykonanie nowych?

11. Załączony do dokumentacji przetargowej „Bilans powierzchni” różni się od ilości podanych w przedmiarze inwestorskim oraz od ilości wyliczonych z przekazanych rysunków zagospodarowania terenu. Prosimy o odpowiedź, które z przekazanych dokumentów należy traktować jako właściwe do wyceny?
12. W/g dokumentacji projektowej ściany nośne wewnętrzne maja być wykonane z cegły pełnej grubości 25,0 cm. Czy można zamienić cegłę na Porotherm o tej samej grubości lub bloczki wapienno piaskowe.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Ad. 1
Zgodnie z dokumentacją projektową, na styku łączenia istniejącej nawierzchni przewidzianej do pozostawienia z nowymi planowanymi do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia nawierzchniami, należy uwzględnić wymianę krawężników i obrzeży na nowe.
Ad. 2

Przypominamy ponownie o zapisach w siwz oraz udzielonych już wyjaśnieniach Zamawiającego z dn. 14.12.2011 r., dotyczących roli załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarów. W załączonych przedmiarach robót, pozycja nr 19 d.1 (dla etapu VI) dotyczy opaski przy budynku, którą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Ad. 3

Przypominamy ponownie o zapisach w siwz oraz udzielonych już wyjaśnieniach Zamawiającego z dn. 14.12.2011 r., dotyczących roli załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarów. W załączonych przedmiarach robót dla zagospodarowania terenu-etap VI, pozycja nr 16 d.1 dotyczy nawierzchni chodnika z kostki betonowej, natomiast pozycje nr 17 d.1 i 18 d.1 dotyczą nawierzchni żwirowej.
Ad. 4

Przypominamy ponownie o zapisach w siwz oraz udzielonych już wyjaśnieniach Zamawiającego z dn. 14.12.2011 r., dotyczących roli załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarów. W załączonych przedmiarach robót dla zagospodarowania terenu-etap VI, nawierzchnie żwirowe ujęte zostały w pozycjach nr 17 d.1 i 18 d.1. 
Ad. 5

Zamawiający nie wyłączył w trakcie postępowania z zakresu wyceny placu zabaw – już z treści ogłoszenia jak i treści siwz wynika, iż cały teren obejmujący plac zabaw nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie również nie podlega wycenie. 
Ad. 6

Na zaznaczonym fragmencie rysunku - po łuku biegnie chodnik w kolorze piaskowym, z dwóch stron ułożona nawierzchnia żwirowa, wykończona za ławkami oraz od strony chodnika - pasem kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym (szerokość pasa równa długości kostki), nawierzchnia ze żwiru wydzielona obrzeżem chodnikowym z każdej strony. Pas z kostki w kolorze szarym położony na zamknięciu łuku, także jako fragment chodnika biegnącego wzdłuż budynku.

Ad. 7

Wyjaśnienia Ad. 4 i Ad. 9 Zamawiającego z dnia 22.12.2011 r.

Ad. 8
Zgodnie z dokumentacją projektową należy uwzględnić w wycenie posadzenie Głogu Dwuszyjkowego ‘Paul Scarlet’ szt. 4.

Ad. 9
Analizując zakres dokumentację projektową-zagospodarowania terenu, w ramach przedmiotowego zamówienia wykonywane będą odcinki dróg wewnętrznych, w których krawężniki układane będą po łukach, tym samym należy również uwzględnić w wycenie rowki pod krawężniki układane na łukach. W załączonych przedmiarach robót dla zagospodarowania terenu-etap VI, w pozycji nr 23 d.1 ujęto m.in. dodatek za układanie krawężników po łukach. 

Ad. 10
Wyjaśnienie Ad. 1

Ad. 11
Wykonawca nie sprecyzował, o jakie różnice chodzi. Robót budowlanych nie realizuje się na podstawie „bilansów nawierzchni”, a na podstawie dokumentacji projektowej na bazie, której otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, tym samym ona jest podstawą wyceny robót. Przypominamy ponownie o zapisach w siwz oraz udzielonych już wyjaśnieniach Zamawiającego z dn. 14.12.2011 r., dotyczących roli załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarów. 

Ad. 12
Wyjaśnienia Ad. 13 Zamawiającego z dnia 22.12.2011 r.
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