Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.05.2012 r.
 na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn. 
ROZBUDOWA MIEJSKIEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W POLICACH                                            PRZY UL. KONOPNICKIEJ 
Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:
1. Czy Zamawiający przewiduje zawarcie w umowie pkt. 4.4 rozdz. XVI? W naszej opinii podpunkt 4.4 jest sprzeczny z warunkami dobrej współpracy.

2. W pkt 4.5 przywołany jest pkt. 3.6 który nie widnieje w tym dziale. Prosimy o uzupełnienie rozdziału o ten podpunkt.

3. Czy Inwestor przewiduje skrócenie terminu płatności faktur z 30 do 14 dni? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ad. 1. 
Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozdział XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ad. 2.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XVI wystąpił błąd w numeracji-numer 3.6 został pominięty.

W związku z powyższym podpunkt 4.5 powinien mieć brzmienie:

„4.5. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktur WYKONAWCY w następujący sposób, z zastrzeżeniem pkt 3.5-3.10:

- płatności częściowe – w odstępach miesięcznych łącznie do wysokości 90% wynagrodzenia umownego,

- płatność końcowa – po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót.”
Ad. 3.
Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozdział XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego-punkt 4 rozdziału XVI zawiera warunki wynagrodzenia i płatności.
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