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 Tabela przedmiaru robót  Strona 1/8

 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PIŁSUDSKIEGO Z ULICĄ JASIENICKĄ W POLICACH

 Nr  Podstawa Opis robót  Jm  Ilość

ETAP 1 - Ul. SIEDLECKA
1 Oznakowanie pionowe

1 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych

szt 9,00

2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

szt 14,00

3 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami

szt 15,00

4 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami  (co 10 m)

szt 12,00

ETAP 2 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

5 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 14,00

6 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 9,00

7 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami

szt 15,00

8 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia

szt 12,00

2 Oznakowanie pionowe
9 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 6,00

10 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 8,00

11 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 15,00

12 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami

szt 30,00

13 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami (co 10 m) - materiał z rozbiórki

szt 12,00

14 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami (co 10 m)

szt 5,00

ETAP 3 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

15 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 8,00

16 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 6,00

17 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami

szt 45,00

18 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia

szt 17,00

2 Oznakowanie pionowe
19 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 2,00

20 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 4,00

21 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 15,00

22 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami  (co 10 m) - materiał z rozbiórki

szt 6,00

ETAP 4 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

23 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 4,00

24 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 2,00

25 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami

szt 15,00

26 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia

szt 6,00

2 Oznakowanie pionowe
27 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 7,00

28 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
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BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PIŁSUDSKIEGO Z ULICĄ JASIENICKĄ W POLICACH

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

szt 3,00

29 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 8,00

30 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20bwraz ze słupkami i  podstawami

szt 2,00

31 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 45,00

32 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami

szt 18,00

33 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami  (co 10 m) - materiał z rozbiórki

szt 16,00

3. Oznakowanie poziome
34 Wykonanie oznakowania poziomego

m2

ETAP 5 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

35 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 11,00

36 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 7,00

37 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami

szt 63,00

38 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia

szt 16,00

2 Oznakowanie pionowe
39 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 4,00

40 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

szt 2,00

41 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 3,00

42 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 26,00

43 Ustawienie tablic prowadzących U-3d wraz ze słupkami i podstawami

szt 1,00

ETAP 6 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

44 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 5,00

45 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 4,00

46 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c i U 3d wraz ze słupkami i podstawami

szt 27,00

2 Oznakowanie pionowe
47 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 6,00

48 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

szt 2,00

49 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 10,00

50 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 26,00

51 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami recyklingowymi (co 10 m) - materiał z rozbiórki

szt 7,00

ETAP 7 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

52 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 12,00

53 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 6,00

54 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami

szt 26,00

55 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia

szt 7,00

56 Usuniecie oznakowania poziomego

m2 21,00
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2 Oznakowanie pionowe
57 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 2,00

58 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 4,00

59 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 18,00

60 Ustawienie tablic prowadzących U-3d wraz ze słupkami i podstawami - materiał z rozbiórki

szt 1,00

61 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami  (co 10 m) - materiał z rozbiórki

szt 6,00

ETAP 8 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

62 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 4,00

63 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 2,00

64 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami  i U3d

szt 19,00

65 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia

szt 6,00

2 Oznakowanie pionowe
66 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 8,00

67 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

szt 1,00

68 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 10,00

69 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 44,00

ETAP 9 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

70 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 11,00

71 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 8,00

72 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c i U3dwraz ze słupkami i podstawami

szt 44,00

2 Oznakowanie pionowe
73 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 2,00

74 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 2,00

75 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami - materiał z rozbiórki

szt 11,00

ETAP 9a - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

76 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 2,00

77 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 2,00

78 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c  i U3d wraz ze słupkami i podstawami

szt 11,00

2 Oznakowanie pionowe
79 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 2,00

80 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 2,00

81 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami - materiał z rozbiórki

szt 11,00

ETAP 1 - Ul. STARZYŃSKIEGO
1 Rozbiórka oznakowania

82 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 2,00

83 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 2,00
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84 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c i U3d wraz ze słupkami i podstawamii

szt 11,00

2 Oznakowanie pionowe
85 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 6,00

86 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

szt 8,00

87 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20a wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 3,00

88 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20b wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 1,00

89 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-3d wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 1,00

ETAP 2 - Ul. STARZYŃSKIEGO
1 Rozbiórka oznakowania

90 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 6,00

91 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 8,00

92 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20a U-20c  i U-3d wraz ze słupkami i podstawami

szt 5,00

2 Oznakowanie pionowe
93 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 6,00

94 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z rozbiórki

szt 8,00

95 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20a wraz ze słupkami i  podstawami recyklingowymi - materiał z 
rozbiórki

szt 3,00

96 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20bwraz ze słupkami i  podstawami recyklingowymi - materiał z 
rozbiórki

szt 1,00

97 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-3d wraz ze słupkami i  podstawami - materiał z rozbiórki

szt 1,00

ETAP 1 - Ul. KOŚCIUSZKI
1 Rozbiórka oznakowania

98 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania

szt 8,00

99 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia

szt 6,00

100 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami

szt 5,00

2 Oznakowanie pionowe
101 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki

szt 4,00

102 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

szt 8,00

103 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20b wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z rozbiórki

szt 2,00
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BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PIŁSUDSKIEGO Z ULICĄ JASIENICKĄ W POLICACH

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

ETAP 1 - Ul. SIEDLECKA
1 Oznakowanie pionowe

1 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt 9,00

2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt 14,00

3 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami szt 15,00

4 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami  (co 10 m) szt 12,00

ETAP 2 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

5 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 14,00

6 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 9,00

7 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami szt 15,00

8 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia szt 12,00

2 Oznakowanie pionowe
9 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 6,00

10 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 8,00

11 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 15,00

12 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami szt 30,00

13 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami (co 10 m) - materiał z rozbiórki szt 12,00

14 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami (co 10 m) szt 5,00

ETAP 3 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

15 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 8,00

16 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 6,00

17 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami szt 45,00

18 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia szt 17,00

2 Oznakowanie pionowe
19 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 2,00

20 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 4,00

21 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 15,00

22 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami  (co 10 m) - materiał z rozbiórki szt 6,00

ETAP 4 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

23 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 4,00

24 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 2,00

25 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami szt 15,00

26 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia szt 6,00

2 Oznakowanie pionowe
27 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 7,00

28 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt 3,00

29 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 8,00

30 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20bwraz ze słupkami i  podstawami szt 2,00

31 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 45,00

32 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami szt 18,00

33 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami  (co 10 m) - materiał z rozbiórki szt 16,00

3. Oznakowanie poziome
34 Wykonanie oznakowania poziomego m2

ETAP 5 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

35 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 11,00

36 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 7,00

37 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami szt 63,00

38 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia szt 16,00

2 Oznakowanie pionowe
39 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 4,00

40 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt 2,00

41 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 3,00

42 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 26,00

43 Ustawienie tablic prowadzących U-3d wraz ze słupkami i podstawami szt 1,00

ETAP 6 - Ul. SIEDLECKA
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BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PIŁSUDSKIEGO Z ULICĄ JASIENICKĄ W POLICACH

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 Rozbiórka oznakowania
44 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 5,00

45 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 4,00

46 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c i U 3d wraz ze słupkami i podstawami szt 27,00

2 Oznakowanie pionowe
47 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 6,00

48 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt 2,00

49 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 10,00

50 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 26,00

51 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami recyklingowymi (co 10 m) - materiał z 
rozbiórki

szt 7,00

ETAP 7 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

52 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 12,00

53 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 6,00

54 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami szt 26,00

55 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia szt 7,00

56 Usuniecie oznakowania poziomego m2 21,00

2 Oznakowanie pionowe
57 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 2,00

58 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 4,00

59 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 18,00

60 Ustawienie tablic prowadzących U-3d wraz ze słupkami i podstawami - materiał z rozbiórki szt 1,00

61 Ustawienie tablic kierujących U-21 wraz z podstawami  (co 10 m) - materiał z rozbiórki szt 6,00

ETAP 8 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

62 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 4,00

63 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 2,00

64 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami  i U3d szt 19,00

65 Zdjęcie tablic kierujących  U-21 wraz z podstawami do ponownego ustawienia szt 6,00

2 Oznakowanie pionowe
66 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 8,00

67 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt 1,00

68 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 10,00

69 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 44,00

ETAP 9 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

70 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 11,00

71 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 8,00

72 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c i U3dwraz ze słupkami i podstawami szt 44,00

2 Oznakowanie pionowe
73 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 2,00

74 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 2,00

75 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami - materiał z 
rozbiórki

szt 11,00

ETAP 9a - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

76 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 2,00

77 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 2,00

78 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c  i U3d wraz ze słupkami i podstawami szt 11,00

2 Oznakowanie pionowe
79 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 2,00

80 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 2,00

81 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i  podstawami - materiał z 
rozbiórki

szt 11,00

ETAP 1 - Ul. STARZYŃSKIEGO
1 Rozbiórka oznakowania

82 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 2,00

83 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 2,00

84 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c i U3d wraz ze słupkami i podstawamii szt 11,00
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2 Oznakowanie pionowe
85 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 6,00

86 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt 8,00

87 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20a wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 3,00

88 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20b wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 1,00

89 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-3d wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 1,00

ETAP 2 - Ul. STARZYŃSKIEGO
1 Rozbiórka oznakowania

90 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 6,00

91 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 8,00

92 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20a U-20c  i U-3d wraz ze słupkami i podstawami szt 5,00

2 Oznakowanie pionowe
93 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 6,00

94 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - materiał z 
rozbiórki

szt 8,00

95 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20a wraz ze słupkami i  podstawami 
recyklingowymi - materiał z rozbiórki

szt 3,00

96 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20bwraz ze słupkami i  podstawami 
recyklingowymi - materiał z rozbiórki

szt 1,00

97 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-3d wraz ze słupkami i  podstawami - materiał z 
rozbiórki

szt 1,00

ETAP 1 - Ul. KOŚCIUSZKI
1 Rozbiórka oznakowania

98 Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego wykorzystania szt 8,00

99 Rozebranie słupków do znaków drogowych - materiał do ponownego ustawienia szt 6,00

100 Zdjęcie zapór drogowych podwójnych U-20c wraz ze słupkami i podstawami szt 5,00

2 Oznakowanie pionowe
101 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - materiał z rozbiórki szt 4,00

102 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt 8,00

103 Ustawienie zapór drogowych podwójnych U-20b wraz ze słupkami i  podstawami  - materiał z 
rozbiórki

szt 2,00

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót

ETAP 1 - Ul. SIEDLECKA
1 Oznakowanie pionowe

ETAP 2 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 3 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 4 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

3. Oznakowanie poziome
ETAP 5 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 6 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 7 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 8 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 9 - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 9a - Ul. SIEDLECKA
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 1 - Ul. STARZYŃSKIEGO
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 2 - Ul. STARZYŃSKIEGO
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe

ETAP 1 - Ul. KOŚCIUSZKI
1 Rozbiórka oznakowania

2 Oznakowanie pionowe


