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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1  Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.:
„Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 10, 10a, 10b, 10c w Policach, administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”
 2  Ogólna charakterystyka obiektu:
· budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Piłsudskiego 10, 10a, 10b, 10c na działce nr ewid. 3287 obręb Police 14,
· budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską,

· budynek mieszkalny wielorodzinny, 

· budynek 5 kondygnacyjny podpiwniczony,

· posiada 4 klatki schodowe, 
· rok budowy 1966 r.,

· kubatura  ~ 11.294 m3,

· podział budynku na grupę wysokości – średniowysoki,
· dach jednospadowy papowy – pokrycie dachowe do wymiany w całości,

· rynny i rury spustowe stalowe tytan – cynk, 

· odprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej,

· obróbki blacharskie – blacha stalowa tytan – cynk,
Z uwagi na zły stan techniczny pokrycia dachowego przewidziano jego wymianę.
 3  Zakres robót:
	L. p.
	Zakres robót

	1. 
	Kominy:

· rozbiórka obmurowania z cegły kominów prefabrykowanych, 
· likwidacja nieczynnych kominów – komin kotłowni oraz komin przy ścianie szczytowej od strony południowej,

· wykonanie nowego obmurowania kominów z cegły budowlanej pełnej wraz z nadmurowaniem kominów zgodnie z normą  PN/B-10425 (wysokość kominów 60 cm ponad pokrycie dachowe),

· wykonanie czap kominowych zbrojonych,

· wykonanie tynków cementowych na kominach,

· malowanie kominów,

· malowanie czap kominowych masą asfaltowo-kauczukową,

· wykonanie nasad przewodów wentylacyjnych (nasady proste typu daszek),

	2. 
	Obróbki blacharskie:

· rozebranie obróbek blacharskich kominów,

· wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan – cynk na kominach,

· wykonanie obróbki blacharskiej ogniomuru (połączenie z istniejącą obróbką blacharską), 

· malowanie rur odpowietrzenia kanalizacji wraz z wykonaniem zakończeń rur (montaż zakończeń typu daszek),

· wymiana wyłazu dachowego,

	3. 
	Pokrycie dachowe:

· rozebranie pokrycia (papa nad i pod dociepleniem) 

· rozebranie docieplenia z płyt styropianowych (styropapa),

· uzupełnienie ubytków po demontażu łączników mechanicznych, 
· wykonanie paroizolacji z papy wentylacyjnej perforowanej, 

· docieplenie połaci dachu płytami laminowanymi papą podkładową (styropapa),

· pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe,

· wykonanie dylatacji dachu,

· montaż kominków wentylacyjnych stropodachu,

· montaż kominków wentylacyjnych warstwy izolacji termicznej i pokrycia dachowego,

	4. 
	Rury spustowe:

· rozebranie rur spustowych,

· wykonanie nowych rur spustowych z blachy tytan – cynk,

· dokonanie niezbędnych przeróbek połączenia nowych rur spustowych z istniejącym odprowadzeniem PCV zlokalizowanym w kioskach wejściowych do klatek schodowych.

	5. 
	Prace porządkowe:

· wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia ww. robót budowlanych,


Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  stanowiącego załącznik do SIWZ.
Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów, ewentualnie wg analizy własnej.

UWAGA!
Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowe. 

Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.
 4  Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
· Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

· Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek, daszki itp.) zgodnie z przepisami BHP.

· Dowóz i magazynowanie materiałów.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.
 5  Informacje o terenie budowy:
 5.1  Organizacja robót budowlanych:
· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót. 

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

· Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego (ENEA) ewentualnie uzyskać zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej wykonawcę robót.

· Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

· Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

· W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć. 

· Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki lub BIGBAG.

· Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu. 
 5.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich:
· W okresie wykonywania prac budowlanych budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić bezpieczny dostęp do budynku i lokali. 

· Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. 
 5.3  Ochrona środowiska:
Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

· Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
 5.4  Warunki bezpieczeństwa pracy:
· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy. 
 5.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
· Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy. 

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.
 5.6  Warunki dotyczące organizacji ruchu:
· Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia i dojścia do budynku.  
 5.7  Ogrodzenie:
· zgodnie z przepisami BHP.
 5.8  Zabezpieczenie chodników i jezdni:
· Zabezpieczenie jw.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:
1. Materiały: 
· styropapa – płyty EPS 100-038 gr. 16 cm laminowane jednostronnie papą podkładową,

· papa wentylacyjna perforowana na welonie z włókien szklanych gr. minimum 2,5 mm – wykonanie paroizolacji,

· papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS 5,2 mm nawierzchniowa, 4,0 mm podkładowa,

· obróbki z blachy cynkowo – tytanowej, grubość blachy minimum 0,7 mm,

· rury spustowe Ø 120 mm z blachy cynkowo-tytanowej, grubość blachy minimum 0,7 mm,

· cegła budowlana pełna klasy 20,

· płytki szamotowe (ścianki między kanałami w miejscach, w których nie zmieści się cegła),

· zaprawy wyrównawcze, do murowania i tynkarskie wodo i mrozoodporne,

· kominki wentylacyjne systemowe,

· wyłaz dachowy fabrycznie wykonany o konstrukcji aluminiowej, pokryty płytami poliwęglanowymi, otwieranie boczne na siłownikach, zamykany na klamkę,

· nasada kominowa typu daszek Ø 150 (wewnętrzna) z blachy ocynkowanej,

· zakończenie rur odpowietrzenia kanalizacji typu daszek z blachy stalowej ocynkowanej,

UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót oraz specyfikacji określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne.
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. W/w informacje należy przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2. Warunki dostawy, magazynowanie:
· Materiały powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

· Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów. 
III. SPRZĘT:
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów). 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
IV. TRANSPORT:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
Roboty należy wykonać na podstawie niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiary robót,
Konstrukcję dachu pod pokrycie stanowi stropodach betonowy. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego należy uzupełnić ubytki oraz wyrównać podłoże zaprawą cementową gr. ok. 2 cm. 
Na odpowiednio przygotowanym podłożu, należy wykonać docieplenie stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą podkładową jednostronnie (styropapa). Docieplenie należy przymocować do podłoża, za pomocą łączników mechanicznych. Przed przystąpieniem do układania styropapy, podłoże należy dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Pod dociepleniem należy wykonać warstwę paroizolacyjną z papy wentylacyjnej perforowanej. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki dwuelementowe składające się z teleskopu oraz wkrętu ewentualnie trzyelementowe składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. 

 [image: image1.jpg]



Rys. 1. Przykładowy łącznik dwuelementowy.
Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się znajduje. Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem:
· strefa wewnętrzna,

· strefa brzegowa (krawędziowa),

· strefa narożna.
Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem – strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 2.

Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.
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Rys. 2. Podział dachu ze względu na strefy podrywania wiatru

 

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-4:2005, gdyż również bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzającym nowy sposób metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w tym także na dach płaski.
 Wyróżniono tu cztery strefy:
· strefa narożna (F),

· strefa brzegowa, zewnętrzna (G)

· strefa brzegowa, wewnętrzna (H)

· strefa wewnętrzna (I).
Sposób ułożenia i wyznaczania ww. stref na dachu pokazano na rys. 3.
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Rys. 3. Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008
Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2 x wysokość dachu.
Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach (wg wytycznych DIN 1055-4).
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Rys 4. Zalecany rozkład łączników na płycie 
Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do wykonywania pokrycia dachowego z papy podkładowej, a następnie wierzchniej warstwy z papy nawierzchniowej. Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub poniżej zaleceń producenta, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 

· po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 

· po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 

Papę termozgrzewalną podkładową 4,0 mm i nawierzchniową gr. 5,2 mm należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 

Na kominach i innych powierzchniach pionowych, wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. Aby uniknąć takich sytuacji należy stosować kliny powlekane papą pozwalające na łagodne wywinięcie papy. Obróbkę blacharską ogniomuru należy wykonać w następoujący sposób tj. w pierwszej kolejności na całą powierzchnię poziomą wywinąć warstwę papy nawierzchniowej, następnie zamocować płytę OSB-3 za pomocą kołków i na tak przygotowany element wykonać nową obróbkę blacharską. Sposoby wykonania obróbek elementów pionowych przedstawiono na poniższych rysunkach. 
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Rys. 5. Połączenie powierzchni poziomej i pionowej – kominy.

1. papa wierzchniego krycia,

2. papa podkładowa,

3. paroizolacja z papy wentylacyjnej perforowanej oraz warstwa izolacji termicznej (styropapa), (warstwa izolacji termicznej nie została na rysunku zaznaczona),

4. konstrukcja betonowa, 

5. uszczelnienie trwale plastyczne,

6. listwa dociskowa mocowana kołkami rozporowymi, 

7. klin ze styropianu oklejony papą,
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Rys. 6. Połączenie powierzchni poziomej i pionowej – ogniomur.
1. papa wierzchniego krycia,

2. papa podkładowa,

3. paroizolacja z papy wentylacyjnej perforowanej oraz warstwa izolacji termicznej (styropapa), (warstwa izolacji termicznej nie została na rysunku zaznaczona),

4. konstrukcja betonowa, 

5. klin ze styropianu oklejony papą,

6. płyta OSB-3 oraz obróbka blacharska, 
Wykonując pokrycie dachowe należy uwzględnić wykonanie dylatacji. Sposób wykonania dylatacji przedstawia poniższy rysunek
[image: image7.emf]
Rys. 7. Sposób wykonania dylatacji.

1. papa wierzchniego krycia, 

2. styropapa o szerokości około 20 cm i grubości około 4 cm,

3. styropian laminowany papą gr. 14 cm,

4. papa wierzchniego krycia o szerokości około 40 cm 

5. paroizolacja,

6. konstrukcja betonowa,

7. papa wierzchniego krycia o szerokości około 50 cm wgrzana nad szczeliną dylatacyjną,

8. papa wierzchniego krycia luźno ułożona nad sznurem dylatacyjnym,

9. sznur dylatacyjny
Aby zwiększają własności wodoszczelne powłok ochronnych, jak również zwiększyć ich żywotność należy zamontować kominki wentylacyjne. Systemy wentylacyjne uwalniają parę wodną gromadzącą się pod izolacją wodochronną i termiczną co pozwalają na uniknięcie typowych problemów z pokryciami papowymi o słabej wentylacji, którymi są zawilgocenie i utrata własności termoizolacyjnych warstw izolacji termicznej. Obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę dachu.

Poniższe rysunki przedstawiają sposób montażu i rozmieszczenia kominków wentylacyjnych. 
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Rys. 8. Sposób montażu kominków wentylacyjnych izolacji termicznej i pokrycia papowego.

A) Kominek wentylacyjny, 

B) Wierzchnia warstwa papy zgrzewalnej,

C) Warstwa podkładowa papy,

D) Izolacja termiczna,

E) Izolacja paroszczelna,

F) Strop
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Rys. 9. Rzut rozmieczczenia kominków wentylacyjnych izolacji termicznej i pokrycia papowego – widok z boku.
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Rys. 10. Rzut rozmieczczenia kominków wentylacyjnych izolacji termicznej i pokrycia papowego – widok z góry.
Przy wykonywaniu pokrycia dachowego należy wykonać wentylację stropodachu. W trym celu należy uwzględnić montaż kominków wentylacyjnych. Powierzchnia otworów wentylacyjnych winna wynosić co najmniej 1/1000 powierzchni dachu. 

Poniższy rysunek przedstawia sposób montażu kominków wentylacyjnych stropodachu.
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Rys. 8. Sposób montażu kominków wentylacyjnych stropodachu.

A) Kominek wentylacyjny, 

B) Wierzchnia warstwa papy zgrzewalnej,

C) Warstwa podkładowa papy,

D) Izolacja termiczna,

E) Izolacja paroszczelna,

F) Strop

Istniejące kominy wykonane z elementów prefabrykowanych obmurowane cegłą. Obmurowanie kominów należy ostrożnie rozebrać do poziomu stropodachu. Nowe obmurowanie oraz nadmurowanie kominów, należy wykonać z cegły budowlanej pełnej (między kanałami, gdzie ze względu na bliskie usytuowanie kanałów nie będzie możliwości wbudowania cegły należy użyć płytek szamotowych), następnie otynkować i pomalować farbą elewacyjną na biało. W przewodach wentylacyjnych należy wykonać boczne otwory wylotowe (przewody oznaczone jako WB, NB). W przypadku braku możliwości wykonania wylotu bocznego przewodów wentylacyjnych, należy wykonać nasadę z blachy (przewody oznaczone jako WN, wysokość nasady liczona od górnej części czapy kominowej do wylotu minimum 20 cm). Inwentaryzację przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych przedstawiono w załączniku nr 15. Na kominach należy wykonać czapy kominowe betonowe zbrojone z okapnikiem odizolowane warstwą papy. Na czapach kominowych należy wyprofilować spadki, a następnie zabezpieczyć przed warunkami gruntem i powłoką wodoodporną z masy asfaltowo-kauczukowej. Na kominach należy wykonać obróbki blacharskie zgodnie z rys. nr 5. 

Kominy należy wykonać zgodnie z normą PN/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły”.
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:
Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy. 

Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.
VII. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.
VIII. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:
1) Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

2) Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca zapewni kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

3) Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

4) Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

5) Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli ZGKiM Police, UM Police i przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku. 

6) Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy. 

Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót.
IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).
2. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.).
3. PN/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
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