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< ROZDZIAL I

INFORMACJE OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY

1.1. Zamawiajgcym jest Gmina Police z siedzibg przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.
1.2. Zamawiajgcego reprezentuje Burmistrz Polic — Wtadystaw Diakun.
1.3. Prowadzgcym postepowanie jest Urzad Miejski w Policach Wydziat Techniczno-Inwestycyjny

z siedzibg przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police (tel: 091 43 118 61-66 / fax: 091 43 118 71).

2. PODSTAWA PRAWNA

Postepowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zmianami), zwanej dalej PZP, oraz przepisow
wykonawczych do tej ustawy.

3. TRYB ZAMOWIENIA

Postepowanie o zamdwienie, zgodnie z art. 10, ust. 1 PZP, prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 PZP, o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty
okreslonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest budowa petli autobusowej wraz z parkingami dla samochodéw
osobowych, stanowiskami postojowymi dla rowerdéw przy ul. Wyszyinskiego oraz przebudowa
dwédch zatok autobusowych zlokalizowanych w ciggu ul. Wyszyriskiego na odcinku pomiedzy ul.
Roweckiego i ul. Okulickiego w Policach.

Budowa petli autobusowej obejmuje:

— budowe nawierzchni i perondw petli autobusowej,

- budowe zjazddéw, chodnikdw, ciggu pieszo-rowerowego,

-~ budowe kontenerowego pawilonu socjalnego dla kierowcdw autobuséw z przytgczami do
instalacji zewnetrznej: wod.-kan., kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej,

— oSwietlenie uliczne,

- budowe wiat przystankowych,

- odwodnienie nawierzchni (kanalizacja deszczowa),

— oSwietlenie terenu,

- wygrodzenie istniejgcego piaskownika,

— przestawienie odcinka ogrodzenia zewnetrznego,

— przetozenie i uzupetnienie ciggu pieszo-rowerowego i chodnikéw w ciggu drogi
powiatowej,

- zagospodarowanie przylegtego terenu,
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Budowa parkingu obejmuje:

- budowe drég manewrowych, stanowisk parkingowych, stanowisk TAXI,
- budowe parkingu dla rowerdw,

- budowe chodnikéw i zielencow,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- zagospodarowanie przylegtego terenu,

Przebudowa dwdch zatok autobusowych obejmuje:

— rozbidrke istniejgcych kraweznikéw, sciekdw, chodnikéw, obrzezy,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni zatok z kostki kamiennej,

— rozbidrke istniejgcych wiat przystankowych,

- zabezpieczenie urzgdzen obcych przebiegajgcych pod projektowanymi nawierzchniami,
— budowe nowych nawierzchni z kostki kamiennej na catej powierzchni zatok,

- budowe nowej konstrukcji chodnikow,

— ustawienie czterech nowych wiat autobusowych,

— ustawienie nowych odcinkédw ogrodzen segmentowych,

- plantowanie i humusowanie przylegtego terenu,

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w terminie do 30 pazdziernika 2017 roku.

5.2. Za dziedn zakonczenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date zfozenia,

w siedzibie Zamawiajgcego, pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wniosku o dokonanie odbioru

korcowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestycyjnego wpisem do dziennika

budowy stanowigcym, ze prace objete umowg zostaly wykonane w catoéci i nadajg sie do

przeprowadzenia odbioru koncowego.

6.

6.1.

PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROCEDURALNE

W postepowaniu mogg wzig¢ udziat osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne

nieposiadajgce osobowosci prawnej, badZz podmioty te wystepujgce wspdlnie, spetniajgce warunki

udziatu w postepowaniu okreslone w PZP oraz w niniejszej SIWZ.

6.2. Osobg uprawniong do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu jest:

1)

2)

3)

osoba fizyczna biorgca udziat w postepowaniu,

osoba (osoby) upowazniona, zgodnie z zasada reprezentacji do sktadania os$wiadczen woli
(wskazana w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, wtasciwym dla formy
organizacyjnej wykonawcy), w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadajgcej osobowosci prawnej,

petnomocnik reprezentujgcy wykonawce lub wykonawcow wystepujacych wspdlinie.

str. 4



BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO PRZY UL.WYSZYNSKIEGO W POLICACH.

6.3. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych i wariantowych - oferta musi obejmowad
catos$¢ zamowienia.

6.4. Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowe;j.

6.5. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcow.

6.6. Nie przewiduje sie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o
ktorej mowa w art. 91a ust. 1 ustawy PZP.

6.7. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte (art. 82 ustawy PZP).

6.8. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6.7. Wykonawca zobowigzany jest do podania w ofercie cze$ci zamdwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz podania firm Podwykonawcoéw. Niepodanie w ofercie
czesci zamowienia, ktérej wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom, Zamawiajacy uzna
za zobowigzanie sie Wykonawcy do samodzielnego wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

6.8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzanych
wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6.9. Wykonawcom nie przystuguje zwrot kosztow poniesionych w zwigzku z uczestnictwem w
przedmiotowym postepowaniu, z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy
Pzp.

6.12. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy PZP.

4 ROZDZIAL I

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:

1. nie podlegajg wykluczeniu,

2. spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o
zamowieniu:
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2.1. dot. kompetencji lub uprawnief do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych przepiséw — Zamawiajgcy nie stawia warunku w tym zakresie;

2.2. dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej — tj. wykonawecy, ktérzy posiadajg srodki

finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 500 000 PLN;

2.3. dot. zdolnosci technicznej lub zawodowej — tj. wykonawcy, ktdrzy:

a)

b)

nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie (zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli) minimum jedng robote budowlang,
polegajgce na wykonaniu nawierzchni drogowych z kostki betonowej o powierzchni nie
mniejszej niz 4000 m? wraz z infrastruktura techniczng (sieci wodno-kanalizacyjne, sieci
elektryczne).

dysponuja osobami posiadajgcymi kwalifikacje, uprawnienia, doswiadczenie
i wyksztatcenie niezbedne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Kierownik Budowy:

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci drogowej bez ograniczen

Wymagane doswiadczenie zawodowe:

-nie mniej niz 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy liczac od
daty uzyskania uprawnien budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy w
rozumieniu prawa budowlanego przy realizacji nie mniej niz dwoch robot polegajgcych na
budowie lub przebudowie powierzchni nie mniejszej niz 4000 m?2.

Kierownik robét sanitarnych:

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen.

Kierownik robot elektrycznych:

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych:

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu
bez ograniczen lub w ograniczonym zakresie.
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< ROZDZIAL 11

PRZEStANKI WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okreslono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
PZP.

2. Postawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawcy, stosownie do
tresci art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawce:

2.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdin. zm.) lub ktérego upadtosc
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pdzn. zm.) —
art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP,

2.2. ktéry w sposdéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwo$é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie
wykazaé za pomocg stosownych srodkéw dowodowych — art. 24 ust. 5 pkt 2) PZP,

2.3. ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamodwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy
lub zasgdzenia odszkodowania — art. 24 ust. 5 pkt 4) PZP,

2.4. ktdéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych srodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15 PZP, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci — art. 24 ust. 5 pkt 8) PZP.
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< ROZDZIAL IV

WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW UDZIAtU W
POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. DOKUMENTY, KTORE NALEZY Zt0ZYC WRAZ Z OFERTA — dot. wszystkich wykonawcéw
1.1. Woypetniony formularz ofertowy (wg wzoru — zat.1 do SIWZ).

1.2. Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu (wg wzoru — zat.2 do SIWZ).

1.3. Dowdd wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na ktéry
Zamawiajgcy winien zwrdci¢ wadium (w przypadku wniesienia wadium w pienigdzu).

1.4. Petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie,
w przypadku:

a. podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wtasciwego rejestru
(petnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy).

b. podmiotéw wystepujgcych wspdlnie (petnomocnictwo podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli kazdego z podmiotéw wystepujacych wspélnie, do
reprezentowania w postepowaniu — zgodnie z art. 23 ustawy PZP).

2. DOKUMENTY | O§WIADCZENIA, KTORE NALEZY ztOZYC W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZtOZONYCH OFERT WRAZ
Z INFORMACIA, O KTOREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP — dot. wszystkich wykonawcow

2.1.0swiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (wg wzoru — zat. 3 do SIWZ).

Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia.

3. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA, KTORE NALEZY ZtO2YC NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO -
dot. wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza

3.1. Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP — wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
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3.2. Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu.

3.3. Zaswiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

3.4. Informacja banku Ilub spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca
wysokos¢  posiadanych  srodkéw  finansowych lub  zdolnos¢  kredytowg  wykonawcy,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku korzystania przez wykonawce z sytuacji ekonomicznej innych podmiotdéw, nalezy
ztozyé:

— zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamowienia wraz z informacjg banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej potwierdzajacg wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowg
tych podmiotéw,

— oswiadczenie tych podmiotéw o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

3.5. Wykaz roboét budowlanych (wg. wzoru — zat. 4 do SIWZ)wykonanych nie wczes$niej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o
tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentéw - inne dokumenty.
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W przypadku korzystania przez wykonawce ze zdolnosci technicznych innych podmiotow,
nalezy ztozyc¢:

- zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdéwienia wraz z informacjg o sposobie wykorzystania zasobéw innego
podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

— oS$wiadczenie tych podmiotéw o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

3.6. Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonaniu zamdwienia wyksztatcenia i kwalifikacji
zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg wzoru — zat. 5 do SIWZ)

4 ROZDZIAL Vv

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Warunkiem udziatu w przetargu jest wniesienie wadium w wysokos$ci 100 000,00 zt (sto tysiecy
ztotych) w formie okreslonej w art. 45 PZP.

2. Wadium nalezy wnies¢ w terminie umozliwiajgcym dotgczenie do oferty dowodu jego
whiesienia (przed uptywem terminu sktadania ofert).

3. Wadium w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek Urzedu Miejskiego w Policach
nr 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 w Banku Pekao SA Il 0/Szczecin.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie bezgotéwkowej nalezy dotaczy¢ do oferty oryginat
dokumentu wniesienia wadium, ktdéry winien zawieraé zobowigzanie podmiotu udzielajgcego
gwarancji lub poreczenia do wyptaty kwoty wadium na zgdanie zamawiajgcego w przypadkach
okreslonych w ustawie — Prawo zaméwien publicznych.

5. Gwarancje i poreczenia instytucji kredytowych obejmowaé winny czas zwigzania oferta.

6. Dokument wniesienia wadium winien zawiera¢ oznaczenie, jakiego dotyczy zamodwienia i
oznaczenie wykonawcy.

7. Zwrot wadium nastgpi zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1, 1ai 2 PZP.

8. Jezeli wadium whiesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca  je wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na ktory nalezy zwréci¢ wadium,
Zamawiajgcy dokona zwrotu na rachunek, z ktérego nastapit przelew wptaty wadium.
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9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych
w art.46, ust. 4ai 5 PZP.

4 ROZDZIAL Vi

PROCEDURA POSTEPOWANIA

1. TERMINY

1.1. Wszczecie postepowania

Zamawiajgcy wszczat postepowanie w dniu 28.02.2017 roku poprzez zamieszczenie ogfoszenia o
zamowieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl).

1.2. Sktadanie ofert

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do 14.03.2017 roku do godz. 10:30. Dla ofert przesytanych
pocztg lub za posrednictwem kuriera badz postanica liczy sie termin ich dostarczenia na adres
wskazany w pkt 5.1 niniejszego rozdziatu.

1.3. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14.03.2017 roku o godz. 11:00.

1.4. Zwigzanie ofertg

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

2. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE

2.1. W niniejszym postepowaniu obowigzuje pisemna forma porozumiewania sie (Urzad Miejski w
Policach, Wydziat Techniczno-Inwestycyjny, ul. Bankowa 18, 72-010 Police), faksem(+48 91 43 118
71) lub drogg elektroniczng (akwiatkowska@ug.police.pl), przy czym w przypadku zastosowania faksu

lub drogi elektronicznej, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania
takiej informacji. Ponadto dokumenty wymagane w formie oryginatu badZ kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem nalezy dostarczyé zamawiajgcemu w sposéb zachowujacy te forme.

2.2. Osobg upowaziniong przez zamawiajgcego do kontaktéw z wykonawcami jest Anna
Kwiatkowska

2.3. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

2.4. Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, poprzez ich zamieszczenie na wtasnej stronie
internetowej, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod
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warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wptynie
do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktédrym uptywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

2.5. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynie po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

2.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmienic tres¢ specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji
zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;j.

3. JEZYK STOSOWANY W POSTEPOWANIU

3.1 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

3.2 Dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, ktére nie s3
sporzgdzone w jezyku polskim, przedtozy¢ nalezy z ttumaczeniem na jezyk polski.

3.3 Ttumaczenia w/w dokumentéw winny by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu.

3.4 Wszelkie inne dokumenty, materialy i informacje, wyzej niewymienione, ztozone
w jezyku innym niz polski nie bedg rozpatrywane.

4. PRZYGOTOWANIE OFERT

4.1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w przetargu tylko jedng oferte. Wykonawca, ktory ztozy
wiecej niz jedng oferte zostanie wykluczony z postepowania. Za ztozenie oferty uwaza sie réwniez
dokonanie takiej czynnosci wspdlnie z innym uczestnikiem postepowania przetargowego.

4.2. Oferta, aby byta wazina musi byé podpisana przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby posiadajgce
pisemne petnomocnictwo. Petnomocnictwo musi byé ztozone w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

4.3. Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu oferty (wg wzoru — zat. 1 do SIWZ)
i powinna zawieraé¢ wszystkie wymagane dokumenty i o$wiadczenia wymienione w SIWZ w

Rozdziale IV pkt 1.

4.4. Oferta powinna by¢ napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odrecznym,
sporzgdzona w jezyku polskim.
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4.5. Zaleca sie, by wszystkie zapisane strony oferty byty ponumerowane, utozone w kolejnosci
przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ i spiete w sposdb trwaty.

4.6. Wszystkie strony oferty, na ktérych zostang dokonane poprawki lub korekty btedéw, musza
by¢ parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujgce oferte.

4.7. Oferty powinny by¢ jednoznaczne.
4.8. Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

4.9. Oferte nalezy umiesci¢ w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, oznaczonej danymi
wykonawcy (nazwa, adres), zaadresowanej na adres zamawiajgcego (Urzad Miejski w Policach, ul.
Stefana Batorego 3, 72-010 Police), z dopiskiem jakiego dotyczy zamdwienia: , OFERTA /
PRZETARG / POLICE — WEZEt PRZESIADKOWY”.

5. SKtADANIE OFERT

5.1. W terminie do dnia 14.03.2017 roku do godz. 10:30 wykonawcy sktadajg oferty na adres
zamawiajgcego:

Urzad Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
(sekretariat — | pietro, pokdj nr 30).

5.2. Oferta zfozona po terminie zostanie zwrdécona wykonawcy bez otwierania,
po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie odwofania.

5.3. Wykonawca moze zmienié lub wycofac oferte wytgcznie przed uptywem terminu sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zosta¢ ztozone w
sposéb i formie, przewidzianych dla ztozenia oferty z zastrzezeniem, ze opakowanie (koperta)
bedzie zawierato oznaczenie: , ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY / PRZETARG / POLICE -
POLICE — WEZEt PRZESIADKOWY"”.

6. OTWARCIE OFERT

6.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14.03.2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiajgcego
(Police, ul. Stefana Batorego 3, | pietro, sala nr 32) w obecnosci wykonawcéw.

6.2. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

2) firm oraz adresdw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,
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3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptfatnosci zawartych w
ofertach.

< ROZDZIAt Vi

CENA OFERTY

1. FORMA WYNAGRODZENIA

1.1. Zamawiajacy wprowadza ryczattowg forme wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1iust. 2 ustawy z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach
towardw i ustug (Dz.U.2014.915).

1.3. Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy

2. SPOSOB OBLICZENIA CENY

2.1. Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktédrych mowa w niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, powinien w cenie oferty, podanej w formularzu oferty ujac
wszelkie koszty, jakie poniesie z tytutu, nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Cena oferty obejmuje wszelkie prace, nawet niewskazane
wprost w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie jest niezbedne z punktu widzenia celu,
ktdremu stuzyé ma przedmiot zamdwienia.

2.2. Cena oferty musi by¢ tgczng ceng robdt i innych swiadczen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci m.in.:

1) ubezpieczenia budowy na czas realizacji robot,
2) zorganizowania zaplecza budowy i dozoru placu budowy,

3) doprowadzenia, zuzycia wody i energii elektrycznej dla celédw technologicznych
i utrzymania zaplecza budowy

4) koszty wykonania BIOZ,
5) zapewnienia warunkéw bhp i ppoz.,

6) wykonania wszelkich préb i sprawdzen przewidzianych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) transportu i utylizacji materiatu rozbiérkowego,
8) zapewnienia dojscia i dojazdu do zatok postojowych,
9) zapewnienie dojazdu do piaskownika,

10) ubezpieczenia budowy,

11) dozoru placu budowy,

12) obstugi geodezyjne;j.

13) Wprowadzenie tymczasowej i statej organizacji ruchu
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2.3. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonywania i odbioru robét oraz warunki niniejszej SIWZ.

2.4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, innych niz okresSlone w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zagwarantowania réwnowaznych parametréw
technicznych i technologicznych, zgodnosci z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi oraz za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Za ustalenia ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylfacznie wykonawca. Przedmiar robét jako
czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej udostepniony jest wykonawcy wylacznie jako materiat
pomocniczy. Wykonawca nie bedzie mégt zadaé dodatkowej zaptaty, jezeli na etapie realizacji
okaze sie, ze przedmiar nie zawierat wszystkich elementéw opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIOR.

2.5. Cene oferty nalezy podac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (zt/gr).

< ROIDZIAL vl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. LOKALIZACIA

Lokalizacja —projektowana inwestycja (petla autobusowa, parkingi i zatoki autobusowe)
zlokalizowana jest przy ul. Wyszynskiego w Policach na dziatkach nr 2197/2, 286/7,2089 z obrebu
Police 16 i 303/6 z obrebu Police 15.

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod lokalizacje petli autobusowej i parkingéw zlokalizowany jest na granicy
obszaru zabudowanego miasta Police.

W obszarze petli autobusowej znajduje sie piaskownik, zarzgdzany przez ZWiK Police.

Teren inwestycji przecina droga gruntowa, tgczgca ulice Wyszynskiego z polang rekreacyjna.

Teren ten stanowi nieuzytek porosniety trawg i lokalnie drzewami.

Urzadzenia obce:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napiecia 15kV,

- elektroenergetyczna linia kablowa SN 15kV,

- kanalizacja deszczowa DN 1200,

Przedmiotem inwestycji jest réwniez przebudowa dwéch zatok autobusowych zlokalizowanych w
ciggu ul. Wyszynskiego (droga powiatowa 3913Z Pilchowo-Police), na odcinku pomiedzy ul.
Roweckiego i ul. Okulickiego w Policach.

Ulica Wyszynskiego - ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej, szerokosci
7,0 m.

Istniejgce zatoki autobusowe o szerokosci ok.3,0m wykonane sg z kostki kamiennej. Diugosc
perondéw 20m i 25m.Wzdtuz obu zatok przebiega chodnik z kostki betonowej brukowej.
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3. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja
wykonania i odbioru robét oraz niniejsza SIWZ.

3.2. Wykaz dokumentacji stanowigcej opisu przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja Projektowa, opracowana przez Pracownie Projektowa Drég i Mostéw Andrzej
Chmielewski z siedzibg w Dobrej, Grzepnica 2G zawiera:

1) Dokumentacje projektowg dla zadania pn.:”"Budowa petli autobusowej wraz z pawilonem
socjalnym dla kierowcow przy ulicy Wyszynskiego w Policach”.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

j)

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany/wykonawczy —branza drogowa

Projekt budowlany/wykonawczy —branza sanitarna (sieci wodno-kanalizacyjne)
Projekt budowlany/wykonawczy —oswietlenie uliczne

Projekt budowlany/wykonawczy —kable energetyczne

Projekt budowlany/wykonawczy —architektura i konstrukcja

Projekt statej organizacji ruchu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych

Opinia geotechniczna

Przedmiar robot

2) Dokumentacje projektowq dla zadania pn.:”"Budowa parkingu dla samochodéw osobowych,
stanowisk postojowych dla roweréw, wydzielenie stanowisk dla pojazdow TAXI”.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany—branza drogowa

Projekt budowlany —kanalizacja deszczowa

Projekt statej organizacji ruchu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Opinia geotechniczna

Przedmiar roboét

3) Dokumentacje projektowaq dla zadania pn.:”Przebudowa dwéch zatok autobusowych w ciggu
ul. Wyszynskiego w Policach ( droga powiatowa nr 39132)”.

a)
b)
c)
d)

Projekt budowlany—branza drogowa

Projekt budowlany—oswietlenie uliczne

Projekt statej organizacji ruchu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

4) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych

3.3. Podstawa prawno-techniczna wykonanego zadania

a)
b)
c)
d)

Pozwolenie na budowe nr 228/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Pozwolenie na budowe nr 842/2015 z dnia 12 pazdziernika 2015 r.

Zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe-01.06.2015r.
Uzgodnienie Starosty Polickiego dotyczgce projektu czasowej organizacji ruchu
KD.7120.220.1.2016.JW
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e) Obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne.

4. WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN

KOD CPV OPIS

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zak.re5|e przy.gotowanla terenu
pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdég

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

{ ROZDZIAL IX

KRYTERIA OCENY OFERT

1. KRYTERIA I ICH ZNACZENIE

Wybor oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg nastepujacych kryteriow oceny ofert:
1.1. Cena - 70%

1.2. Okres gwarancji — 10%

1.3. Doswiadczenie kierownika budowy — 20%

2. SPOSOB OCENY OFERT
2.1. Sposbb przyznania punktow w kryterium ,,cena” (C) wg wzoru:

C = Cmin /Cx x 100 pkt x 70 %

gdzie: Cmin — Najnizsza cena z ofert uznanych za wazne; Cx — cena oferty ocenianej

2.2. Sposbb przyznania punktow w kryterium ,,okres gwaranc;ji i rekojmi” (G) wg wzoru:
G = Gx / 60 x 100 pkt x 10%

gdzie: Gx — okres gwarancji i rekojmi (w miesigcach) oferty ocenianej,

przy zatozeniach, ze:
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1) minimalny wymagany przez zamawiajacego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy - wowczas
wzOr nie obowigzuje i przystuguje ocena 0 pkt; oferta z okresem gwarancji krétszym niz
wymagany, podlegac bedzie odrzuceniu,

2) maksymalny dopuszczalny przez zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 60 miesiecy; w
przypadku, gdy wykonawca zaproponuje okres gwarancji dfuzszy niz dopuszczalny, do wzoru
przyjety bedzie okres 60 miesiecy.

2.3. Sposdb przyznania punktow w kryterium ,doswiadczenie kierownika budowy” (D) .

Punkty zostang przyznane, za wykazanie (w zat. nr 1 do siwz) sprawowania funkcji
kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, przy realizacji robot
polegajgcych na budowie lub przebudowie nawierzchni o powierzchni nie mniejszej niz 4000
m? przez osobe posiadajgcg nie mniej niz 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy, wyznaczong do realizacji zamdwienia w nastepujgcy sposéb:
- dwie roboty kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego, przy realizacji kazdej z
robot polegajacych na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni
4000 m2- 0 pkt.

- trzy roboty kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego, przy realizacji kazdej z robét
polegajgcych na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 4000
m2— 10 pkt.

- cztery roboty kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego, przy realizacji kazdej z
robdét polegajgcych na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni
4000 m2- 20 pkt.

2.4. Wybrana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzszg ilo$¢ punktéw

{ ROZDZIAL X

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. REGULACIJE POPRZEDZAJACE ZAWARCIE UMOWY

Przed zawarciem umowy wykonawca jest zobowigzany dopetnié nastepujgcych formalnosci:

1.1. Dostarczy¢, w wyznaczonym terminie kosztorys ofertowy oraz uzgodniony z
Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajacy ewentualne
podwykonawstwo, ktdrego wzor stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ i ktory stanowit bedzie

integralng cze$¢ zawartej umowy.

1.2. Whnies$¢é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty.
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1.3. W wyznaczonym terminie dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego niezbedne dokumenty do
zgtoszenia rozpoczecia robét w Nadzorze Budowlanym:

1) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw (w oryginale),

2) kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem,

3) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby, potwierdzong za
zgodnosc z oryginatem,

4) dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych na budowie oséb.

1.4. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, nalezy przed podpisaniem umowy o zamdwienie publiczne przedtozyc
zamawiajgcemu umowe regulujgcg wspotprace wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia. Umowa regulujgca wspotprace wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia w szczegdlnosci winna zawieraé¢ postanowienia wynikajgce z charakteru konsorcjum
oraz ponizsze warunki:

1) strony umowy z oznaczeniem lidera,
2) cel zawarcia umowy,

3) okres obowigzywania umowy konsorcjum (obejmujacy okres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarancji i rekojmi),

4) solidarng odpowiedzialnos¢ kazdego z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych  sie
o udzielenie zamoéwienia wobec zamawiajgcego za wykonanie umowy,

5) wytaczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktdregokolwiek
z wykonawcéw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie zamodwienia do czasu wykonania
przedmiotu zamdwienia i uptywu terminu gwarancji i rekojmi.

6) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiajgcego wyrazonej na
pi$mie pod rygorem niewaznosci.

2. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

2.1. Postanowienia ogdlne

1. Szczegdtowy zakres oraz wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu umowy okreslone sg w
specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia oraz dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z witasnych materiatéw i za pomocg wtasnych
urzadzen.

3. Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji muszg posiadac aprobaty, atesty, Swiadectwa i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, ktdre potwierdzg zatozenia zawarte
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w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, innych niz okreslone w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zagwarantowania réwnowaznych parametréw
technicznych i technologicznych, zgodnosci z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi oraz w
porozumieniu z zamawiajgcym. Porozumienie z zamawiajgcym dla swej skuteczno$ci wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku niedopetnienia
powyzszego warunku Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do odmowy odbioru
wykonanych prac (w catosci lub w czesci) i nakazania ich ponownego wykonania z
zastosowaniem materiatéw, sprzetéw i urzadzen réwnowazinych do okreslonych w
dokumentacji projektowej.

2.2. Termin realizacji

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30 pazdziernika 2017 roku.

2. Za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date zlozenia,
w siedzibie Zamawiajgcego, pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wniosku o dokonanie
odbioru koncowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestycyjnego wpisem do
dziennika budowy stanowigcym, ze prace objete umowg zostaty wykonane w catosci i nadajg sie do
przeprowadzenia odbioru koncowego.

3. Realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegata wg harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4. W miare potrzeb oraz postepu robdt wykonawca uaktualni harmonogram rzeczowo-finansowy
wprowadzajgc stosowne zmiany, po ich akceptacji przez Zamawiajgcego. Akceptacja
Zamawiajgcego dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg dotyczy¢ terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy oraz wysokosci wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy.

2.3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe, w rozumieniu art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci ceny oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w
tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. Wynagrodzenie
obejmuje wykonanie wszelkich prac i robdt, chocby niewskazanych wprost w dokumentacji
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projektowej, ktérych wykonanie jest niezbedne z punktu widzenia celu, ktéremu stuzyé ma
przedmiot umowy.

2.4. Ptatnosci

b)

Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wykonywanych prac.

Wynagrodzenie umowne pfatne bedzie w nastepujgcy sposdb:

90% wynagrodzenia, w odstepach miesiecznych, na podstawie faktur czesciowych
do wartosci wynikajgcej z zaawansowania poszczegdlnych rodzajow robot (w odniesieniu do
pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego), potwierdzonej stosownym protokotem (zat. do
faktury), podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10% wynagrodzenia na podstawie faktury koncowej po zakonczeniu wszystkich robot
i odbiorze koicowym robot.

W przypadku powierzenia przez wykonawce czesci robét podwykonawcom (lub dalszym
podwykonawcom), wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do faktury wykaz, zawierajgcy w
swej tresci informacje o wysokosci kwot naleznych poszczegdinym podwykonawcom.

4. Nalezno$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw przekazana zostanie na konto wykonawcy

dopiero i wytgcznie po dostarczeniu przez niego wraz z fakturg dowodu zaptacenia tych naleznosci
podwykonawcom. Dowodem tym jest wytgcznie oryginat oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu
naleznosci wraz z uwierzytelniong kopig faktury podwykonawcy zaakceptowang przez wykonawce.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce w/w dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane i zastosowanie majg przepisy art. 143c PZP.

Naleznos¢ za wykonane prace, ptatna bedzie przelewem z konta zamawiajgcego na konto wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty przedtozenia faktury (z niezbednymi zatgcznikami)
Zamawiajgcemu, przy czym za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku zamawiajgcego.

2.5. Udziat podwykonawcdéw w realizacji przedmiotu umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci zamowienia.

Wyrazenie zgody na zatrudnienie podwykonawcy stanowi dyskrecjonalng decyzje
zamawiajgcego i nie wymaga uzasadnienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od jej przedifozenia uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od jej przedfozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Przepisy ust. 2.5.3-2.5.9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zmiany badZ rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty kary umownej w wysokosci 10 000,00 PLN w
przypadku:
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braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

nieprzedfozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

13. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania witasne.

2.6. Obowiazki stron w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1.

a)

b)

d)

e)

a)

b)

d)

Do obowigzkéw zamawiajgcego naleiy:

przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej przedmiot umowy
bedzie realizowany,

protokdlarne przekazanie wykonawcy terenu budowy na zasadach okreslonych szczegétowo w
dokumentac;ji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
konstruktywna wspétpraca z wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
terminowe dokonywanie ptatnosci na rzecz wykonawcy.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

ubezpieczenia na wtasny koszt, budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (na roboty, obiekty,
budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robét - od ognia, huraganu i wszelkich innych zdarzen losowych, za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych),

nalezytego zabezpieczenia terenu budowy po jego przekazaniu przez zamawiajgcego,

obstuga geodezyjna budowy.
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Ponadto wykonawca:

oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy beda posiadaé aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac,

obowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp,

ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wtasnych pracownikéw
na skutek nie przestrzegania przepiséw bhp na zasadzie ryzyka,

ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem
jego pracownikéw lub oséb dziatajgcych na jego zlecenie przy realizacji niniejszej umowy na
zasadzie ryzyka,

zobowigzuje sie w poblizu drzew oraz istniejgcego uzbrojenia prace prowadzié recznie,

przy wykonaniu tukéw ulicy zastosuje krawezniki tukowe, krawezniki i obrzeza betonowe
taczone na pidro i wpust

przyjmuje do wiadomosci, ze materiaty drogowe (betonowe, kamienne) pozyskane z rozbiérki,
nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Starostwa Powiatowego w
Policach, nalezy odtransportowaé¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,

przyjmuje do wiadomosci, ze zdemontowane wiaty przystankowe przy zatokach
autobusowych w ul. Wyszynskiego zdemontowaé¢ w sposéb umozliwiajagcy ponowne ich
ustawienie. Zdemontowane wiaty przystankowe nalezy odtransportowaé na plac magazynowy
zlokalizowany przy ulicy Kasprowicza,

przyjmuje do wiadomosci, ze tymczasowe zajecie pasa drogowego ulicy Wyszyniskiego
wykonawca uzgadnia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,

nawierzchnie chodnikdw wykona z kostki betonowej typu cegietka, na jezdniach utozy kostke
betonowg typu eska,

szczeliny wypetni masg zalewowa na gorgco,

z uwagi na likwidacje ogrodzenia, potozonego przy parkingu strzezonym (dziatka 2197/1), na
terenie parkingu przetozy krawezniki betonowe i jezdnie manewrowa. Jezdnie manewrowg
wykona z ttucznia.

usunie korzenie po usunieciu drzew, zlokalizowane w poblizu istniejgcego ogrodzenia,

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koAcowego
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na
tym terenie na zasadzie ryzyka.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktory zostanie przedtozony zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania umowy.
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2.7. 0Odbior przedmiotu umowy

1.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Roboty wchodzace w zakres przedmiotu umowy podlegajg odbiorowi koicowemu.

Odbiér koncowy dokonany zostanie po catkowitym zakoniczeniu wszystkich robét wchodzgcych
w zakres przedmiotu umowy.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego, stwierdzona bedzie przez wykonawce pisemnym (pod
rygorem niewaznosci) wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego wykonanych robét,
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego nie pdzniej niz w dniu wskazanym w umowie jako termin
zakonczenia przedmiotu umowy i potwierdzona wpisem do dziennika budowy dokonanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajgcych gotowos¢ prac objetych umowa do
odbioru koncowego.

Niezbednym zatgcznikiem do wniosku o dokonanie odbioru koricowego robét jest kompletna
dokumentacja odbiorowa tj.w szczecdlnosci:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym.

mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w powiatowym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

rysunki powykonawcze (kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi wszelkimi
zmianami wprowadzonymi podczas budowy wraz z informacjg projektanta o kwalifikacji zmian
zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane) - 3 egz.,

certyfikaty, deklaracje i aprobaty dla uzytych materiatow i zastosowanych urzgdzen wraz z ich
wykazem,

dokumenty potwierdzajgce oddanie do zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpadéw
wraz z wyszczegodlnieniem tych odpadow,

karty gwarancyjne dla zastosowanych urzgdzen wraz z ich wykazem,
instrukcje obstugi, eksploatacji i DTR wraz z ich wykazem,
protokoty z ewentualnych szkolen pracownikow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nie uwzglednienia wniosku wykonawcy o dokonanie
odbioru koricowego robdt i wstrzymanie sie z jego przeprowadzeniem, jezeli przedtozona
dokumentacja odbiorowa nie bedzie kompletna. W takim wypadku powstrzymanie sie
zamawiajgcego z przystgpieniem do czynnosci odbiorowych nie bedzie uwazane za opdznienie
lub zwtoke Zamawiajgcego w wykonaniu obowigzkdw wynikajgcych z umowy.
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Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wptywu wniosku
wykonawcy.

Procedury obowigzujgce w przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego istnienia wad w
przedmiocie umowy:

w przypadku wad nieistotnych usuwalnych, zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét, do
ktérego zatgcznikiem bedzie podpisany przez strony protokot wskazujgcy stwierdzone wady, ktore
wykonawca nieodptatnie usunie we wskazanym przez zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym
jednak niz 14 dni - w takim przypadku zastosowanie majg kary za opdznienie w usunieciu wad,

w przypadku wad nieistotnych i nieusuwalnych, zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia wykonawcy z tytutu istnienia wady,

w przypadku wad istotnych usuwalnych, zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe, strony
podpisujg protokdt wskazujgcy stwierdzone wady i termin do ich nieodptatnego usuniecia, a
podpisanie protokotu odbioru koricowego nastgpi po ich usunieciu - w takim przypadku
zastosowanie majg kary za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy,

w przypadku wad istotnych i nieusuwalnych, zamawiajagcy odmoéwi podpisania protokotu
odbioru, zas Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego nieodptatnego wykonania
przedmiotu umowy we wskazanym przez zamawiajgcego terminie. Ponowne wykonanie
przedmiotu umowy nastgpi niezaleznie od wysokosci zwigzanych z tym kosztéw i nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Nie usuniecie wad w terminie wskazanym w pkt 7a, 7c i 7d uprawnia zamawiajgcego do
zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, ktorych celem bedzie usuniecie stwierdzonych
wad. Kosztami tego faktu obcigzony zostanie wykonawca. Zlecenie wykonania prac, celem
usuniecia stwierdzonych wad, nie zwalnia wykonawcy
z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

2.8. Gwarancja jakosci

a)

b)

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji, co do jakosci wykonanych robdt na okres
okreslony w ofercie wykonawcy.

W celu formalnego potwierdzenia udzielenia gwarancji wykonawca, przed podpisaniem przez
zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robét, przekaze zamawiajgcemu karte gwarancji
jakosci wykonanych robét zawierajgcg nastepujgce informacje:

dane (nazwa i adres) zamawiajgcego i wykonawcy,
nazwe zadania obejmujgcego roboty stanowigce przedmiot gwarancji,

nr umowy, na podstawie ktérej ww. roboty wykonano,
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d) date odbioru koricowego,
e) okres obowigzywania gwarancji,

f) warunki gwarancji.
3. Warunki gwarancji.

a) Wykonawca oswiadcza, ze objety kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
z umowa, dokumentacjg projektows i specyfikacja wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

b) Do karty gwarancyjnej Wykonawca dotacza aprobaty techniczne wyrobdéw, Swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci oraz instrukcje obstugi urzadzen zawierajgce zakres i sposéb
prowadzenia przeglgdéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych w czasie i po uptywie okresu
gwarancji. Do konserwacji zobowigzany jest zamawiajacy.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

d) W okresie gwarancji wykonawca, na wezwanie zamawiajgcego, obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania ujawnionych wad w terminie 14 dni od wezwania, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych uzytkowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami - niezwtocznie.

e) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

f) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét lub usuniecia wad.

g) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek sity wyzszej
lub normalnego zuzycia badz szkdéd wyniktych z winy zamawiajgcego .

h) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonaweczej i protokotu odbioru oraz protokotéw przeglagddw technicznych sporzagdzonych
w okresie gwarancji.

i) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

j)  Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady robét w okresie odpowiadajgcym okresowi udzielonej gwarancji.

2.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty.
Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 151 PZP.

2.10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne:
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za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdzinienia liczony od uptywu umownego terminu
zakonczenia robdt,

za opbéznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koiAcowego -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzied opdznienia liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzierh opdznienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych od wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Kwota kary umownej zostanie potrgcona z naleznego wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze sie zwolni¢ z obowigzku wykonania zobowigzania poprzez zaptate kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadkach, w ktérych strony nie przewidziaty odpowiedzialnosci Wykonawcy w
formie kar umownych, jak réwniez w sytuacjach, w ktorych wysoko$é poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody przekracza wysokos$é zastrzezonych kar umownych.

2.11. Rozwigzanie umowy

1.

Umowa moze zostaé rozwigzana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywigzania sie
lub nienalezytego wywigzania sie przez wykonawce z jej warunkow.

Oprodcz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania jej wykonawca bedzie médgt zadaé
wynagrodzenia jedynie za czes¢ umowy wykonang do dnia ustania obowigzywania umowy.
Wszelkie inne roszczenia wykonawcy z tego tytutu zostajg wytgczone.

Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie wymagac¢ bedg dla swojej skutecznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strona odstepujgca od umowy lub jg rozwigzujgca zobligowana bedzie do podania pisemnego
uzasadnienia swojej decyzji.
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2.12. Zmiany postanowien umowy

Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:

a)

b)

. Zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

wstrzymania robdét lub wystgpienia znaczacych przerw w robotach, z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy,

zmian dokumentac;ji projektowej lub/i specyfikacji technicznych,

zaistnienia, po dacie zawarcia umowy, zdarzen losowych niezaleznych od stron, ktérych nie
mozna byto przewidzied.

Zmiana terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku zmiany
terminu realizacji zamoéwienia. Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci
zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie
skorzysta¢ z innych form zabezpieczenia.

Zmiany technologiczne, materiatowe oraz zmiany ilosciowe zamawianych robdt, przy
zachowaniu ogodlnej wartosci zamdéwienia zastrzezonej dla Wykonawcy w umowie i cenie
ryczattowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bgdz specyfikacji technicznych.

Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu Umowy lub swiadczenia Stron;

Zmiany wysokosci kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawg z zastrzezeniem, ze zmiana wysokosci kwoty
brutto wynagrodzenia moze obejmowac tylko cze$é¢ naleing za roboty wykonane po dniu
wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku VAT,

wystgpienia koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych,

zmian dokonywanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy PZP.

Zmiana innych warunkéw umowy, jezeli w chwili zawarcia umowy nieznane byty fakty majace
na nie wptyw lub zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla zamawiajgcego.

Strona wystepujgca o zmiany postanowien niniejszej Umowy, zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o
zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ ztozony na pismie.

2.13. Postanowienia koncowe

1.

W sprawach nie uregulowanych umowa, bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.
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2. Spory zwigzane z realizacja umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu powszechnego
miejscowo witasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Integralnymi czesciami umowy beda:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy,
b) formularz oferty,
c) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.

4. Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonaweca, a dwa Zamawiajacy.

<« ROZDIZIAL Xi

INNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

2.1. Sposéb korzystania oraz rozpatrywania srodkéw ochrony prawnej regulujg przepisy Dziatu VI
ustawy PZP.

2. ZALACZNIKI DO SIwWz
2.1. Stosowanie zatgcznikow.

Stosowanie zatgcznikdw nie jest obligatoryjne. Wykonawca moze ztozyé wszelkie niezbedne
informacje i oswiadczenia w innej formie (z zachowaniem formy pisemnej) pod warunkiem
zgodnosci tresci z wymogami zamawiajgcego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych i aktéw
wykonawczych do ustawy.

2.2. Wykaz zatgcznikow.

Zat. 1- Formularz oferty

Zat. 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postepowania

Zat. 3 - Informacja dot. przynaleznosci do grupy kapitatowej

Zat. 4 - Wykaz robdt budowlanych

Zat. 5 - Wykaz oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
Zat. 6 - Wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zat. 7 - Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia
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