
 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: 

„Wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji (4 piony) w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 12, 12A, 12B, 12C w Policach” 
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Wykaz (kody) robót budowlanych Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
  



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.0. WSTĘP 
 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacyjnych związanych z budową instalacji ciepłej wody użytkowej  
i cyrkulacji (4 piony) dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Piłsudskiego 12, 12A, 12B, 12C w Policach. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót. 
 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

− Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

− Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

− Nadzór Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

− Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Nadzór Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

− Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. 

− Ogólne wymagania dotyczące robót - wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

− Przekazanie terenu budowy - Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 



− Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie. 

− Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną – 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone  
w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

− Zabezpieczenie terenu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

− Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - Wykonawca ma obowiązek znać  
i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót budowlanych Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

− Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 

− Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacją projektową, a ich 



użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

− Ochrona własności publicznej i prywatnej - jeżeli teren budowy przylega do terenów  
z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

− Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

− Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

− Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

− Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych - gdziekolwiek w dokumentach 
kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy  
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia. 

− Dokumentacja robót montażowych - dokumentację robót montażowych stanowią: - 
projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 zmian Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 



technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), - 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, - protokoły odbiorów 
częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  
z późniejszymi zmianami). 

 
2.0 MATERIAŁY 
 

− Źródła uzyskania materiałów - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego materiału, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
materiałów jak również w razie konieczności odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

− Warunki przyj ęcia na budowę materiałów do robót montażowych - wyroby do robót 
montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej, są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane 
właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 

− Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone  
w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Jeśli Nadzór 
Inwestorski i Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Nadzór Inwestorski. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

− Wariantowe stosowanie materiałów - jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja 
Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski oraz 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału 
z uwagi na wykonanie ewentualnych badań wymaganych przez Nadzór Inwestorski. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Nadzoru Inwestorskiego. 

− Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 



przez Nadzór Inwestorski. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski  
i Zamawiającego. 

 
3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do 
robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  
w specyfikacji technicznej, w przypadku braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba  
i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Nadzoru 
Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru 
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie  
z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, 
oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót budowlanych. Polecenia Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

− Zasady kontroli jakości robót - celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich 
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i systematyczną kontrolę robót i jakości 
materiałów. 

− Certyfikaty i deklaracje – Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a  
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 



badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7.0 DOKUMENTY BUDOWY 
 

− Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do zakończenia robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
oraz datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności  
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi  
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, daty zarządzenia wstrzymania 
robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje 
Wykonawcy, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane 
dotyczące jakości materiałów, ewentualnych prac związanych z pobieraniem próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu 
do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzór Inwestorski do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

− Dokumenty zastosowanych materiałów - deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem 
Inwestorskim. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

− Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej 
wymienionych następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły, przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
i inne umowy cywilno — prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencje na budowie. 

− Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

− Rodzaje odbiorów robót - W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji 
technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi końcowemu. 



− Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu - odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu Nadzór Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 

− Odbiór częściowy. – odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót budowlanych. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbioru końcowego. 

− Odbiór ostateczny robót – zasady odbioru ostatecznego robót, odbiór końcowy polega 
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

− Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego robót budowlanych jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami jeśli zostały ustalone w trakcie 
realizacji umowy, dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów 
kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i badań, zgodne ze specyfikacją 
techniczną, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie ze specyfikacją techniczną, potwierdzenie zgodności wykonania instalacji  
z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, protokoły 
odbiorów technicznych – częściowych, protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym UDT, 
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, instrukcję obsługi instalacji, 
oświadczenie wydelegowanego przez zamawiającego personelu o przeprowadzonym 
szkoleniu w obsłudze zamontowanych urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty 
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 



uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

− Ustalenia ogólne - podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

− Warunki umowy i wymagania ogólne ST- Koszt dostosowania się do wymagań 
warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

− Zasady rozliczenia i płatności - rozliczenie robót montażowych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego lub ustalonej  
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” /Dz.U.2002 nr 75 
poz. 690/ z późniejszymi zmianami 

− Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) 

− Norma PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody  
w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny” 

− Norma PN-EN806-1:2005 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: 
Projektowanie”. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, 
poz. 836) 
 
 



Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów  
i innych wymaganych świadectw. 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY U ŻYTKOWEJ I CYRKULACJI 
 

1.1 .Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych związanych z budową instalacji ciepłej wody 
użytkowej i cyrkulacji (4 piony) dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Piłsudskiego 12, 12A, 12B, 12C w Policach. 
 

1.1 Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie 4 pionów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji: 

• rozprowadzenie przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z rur 
stalowych podwójnie ocynkowanych ze szwem, gwintowanych w piwnicy (poziomy), 

• rozprowadzenie przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z rur PP  
w szachtach instalacyjnych (piony), 

• montaż gwintowanych zaworów kulowych odcinających, filtrów siatkowych oraz 
termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych na przewodzie cyrkulacji w piwnicy  
w korytarzu ogólnodostępnym, 

• montaż gwintowanych zaworów kulowych odcinających z kurkiem spustowym na 
przewodzie wody ciepłej w piwnicy w korytarzu ogólnodostępnym, 

• montaż zaworów odcinających przed proj. wodomierzami mieszkaniowymi, 
• montaż zaworów zwrotnych za proj. wodomierzami mieszkaniowymi, 
• montaż wodomierzy mieszkaniowych do wody ciepłej, 
• płukanie instalacji oraz próba ciśnieniowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, 
• wykonanie izolacji rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji, 
• uruchomienie i regulacja pracy instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji, 
• roboty ogólnobudowlane (w tym demontaż oraz montaż szachtów instalacyjnych, 

wykonanie wiertnicą otworów instalacyjnych w stropach oraz podciągach itp.). 
 
Woda ciepła będzie przygotowywana centralnie w oparciu o istniejący dwufunkcyjny, bez 
zasobnikowy, przepływowy wymiennikowy węzeł cieplny z priorytetem c.w.u. 
Wewnętrzną instalację ciepłej wody i cyrkulacji (4 piony) należy wykonać z rur stalowych 
podwójnie ocynkowanych ze szwem gwintowanych (poziomy) oraz z rur polipropylenowych 
PP PN20 łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne (piony). Wewnętrzną instalację ciepłej 
wody i cyrkulacji należy prowadzić po powierzchni ścian oraz stropu w piwnicy (poziomy) 
oraz w szachtach instalacyjnych (piony). Przewody wody ciepłej i cyrkulacji w pionach 
należy mocować poprzez wykonanie punktu stałego przed odejściem instalacji do mieszkań 
na każdej kondygnacji na instalacji wody ciepłej i na każdej kondygnacji na instalacji 
cyrkulacji. Na podejściach do każdego lokalu mieszkalnego przed wodomierzami zastosować 
gwintowane zawory kulowe odcinające. Dodatkowo za projektowanymi wodomierzami 
mieszkaniowymi należy zamontować zawory zwrotno – zaporowe gwintowane. 
Pod każdym pionem na instalacji ciepłej wody użytkowej zaprojektowano gwintowane 
zawory kulowe odcinające z kurkiem spustowym o średnicy zgodnej z częścią rysunkową 
dokumentacji projektowej. Zawory od strony pionu należy wyposażyć w śrubunki mosiężne 
umożliwiające wymianę zaworu. Zawory odcinające z kurkiem spustowym należy 
zamontować w korytarzach piwnicy. 



Należy wykonać izolację przewodów ciepłej wody i cyrkulacji zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.XI.2008r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. nr 201, poz.1238). 

Przejścia wszelkich rur przez ściany, stropy i podciągi wykonać w tulejach 
ochronnych w izolacji ze spienionego PE. Wiercenie otworów w podciągach i stropach należy 
wykonywać za pomocą wiertnicy bez naruszania zbrojenia w/w elementów konstrukcyjnych. 

Po wykonaniu wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy 
dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności 
wewnętrznej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać przed zakryciem rurociągów 
w szachtach instalacyjnych, czy też ich zabudową. 

Próbę szczelności należy wykonać na 1,5 x ciśnienia roboczego na okres min. 30 minut. 
Wartość ciśnienia przy próbie powinna wynosić jednak nie mniej niż 1,0 MPa. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i przepisami. 
 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi 
przepisami ustawy Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed 
wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego oraz 
Zamawiającego. 
 
 

2. Materiały 
 

Do wykonania instalacji ciepłej wody i cyrkulacji mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.1. Użyte materiały 
 

− rury polipropylenowe PP PN 20 z wkładką stabilizującą - łączone przez zgrzewanie 
kielichowe polifuzyjne do instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 
Rury z PP należą do materiałów termoplastycznych i dają się łatwo zgrzewać 
polifuzyjnie. W czasie operacji zgrzewania następuje powierzchniowe stopienie obu 
łączonych elementów, a następnie (w wyniku docisku) polifuzja cząsteczek. Powstały 
zgrzew tworzy jednolity strukturalnie materiał o takiej samej, a nawet często większej 
wytrzymałości niż początkowa wytrzymałość łączonych elementów. Zgrzewanie 
kielichowe wymaga zastosowania zgrzewarki ręcznej lub stacjonarnej. Z reguły rury  
o średnicy do 50 mm zgrzewa się ręcznie, natomiast większe średnice lub 



skomplikowane elementy z PP (np. rozdzielacze) zgrzewa się na urządzeniach 
stacjonarnych. Temperatura zgrzewania zależy od typu polipropylenu i wynosi od 250-
270°C. Pozostałe parametry, jak czas nagrzewania, czas zgrzewania, czas chłodzenia – 
zależy od średnicy rury i temperatury otoczenia, 

− zawory kulowe odcinające - zawory kulowe odcinające gwintowane przeznaczone do 
stosowania w instalacjach ciepłej wody i cyrkulacji, do montażu przed wodomierzami 
mieszkaniowymi oraz pod pionami instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, 

− zawór termostatyczny cyrkulacyjny - wielofunkcyjny termostatyczny zawór 
cyrkulacyjny przeznaczony do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej  
z cyrkulacją, Zadaniem w/w zaworu jest utrzymanie stałej temperatury w każdym pionie 
instalacji niezależnie od zmieniających się parametrów płynącej wody. Regulacja 
sprowadza się do nastawy żądanych temperatur w układzie cyrkulacji, realizowanych 
poprzez zmienne wielkości dławień w poszczególnych zaworach. Termostatyczny zawór 
cyrkulacyjny w sposób automatyczny utrzymuje minimalny przepływ w układzie 
cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymaniu zadanej temperatury, 

− zawór antyskażeniowy – zawór antyskażeniowy do stosowania na instalacji zimnej 
wody zabezpieczający przed przepływem zwrotnym, 

− zawory zwrotno – zaporowe – zawory zwrotne do stosowania na instalacji ciepłej wody 
za wodomierzami mieszkaniowymi zabezpieczające przed przepływem zwrotnym 

− wodomierze mieszkaniowe – wodomierze do stosowania na instalacji ciepłej wody  
użytkowej w lokalach mieszkalnych do pomiaru zużycia ciepłej wody, 

− wodomierz główny w piwnicy - na przyłączu wody zimnej w piwnicy należy pozostawić 
bez zmian, 

− rury stalowe ze szwem podwójnie ocynkowane – łączone przez gwintowanie do 
instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 

 
 

3. Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
 

4. Transport i składowanie 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji 
itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny 
być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  
z wymaganiami producenta. 
 
 

4.1. Rury 
 

Rury w odcinkach prostych muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury  
w odcinkach prostych i kręgach należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się w czasie 
transportu. Rury transportować, przeładowywać oraz składować w sposób uniemożliwiający 
odkształcanie. Rury i kształtki zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 
 
 
 
 



4.2. Armatura 
 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory antyskażeniowe, 
zawory termostatyczne cyrkulacyjne, powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

4.3. Izolacja termiczna 
 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  
i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny, ponieważ materiał z którego są wykonane nie jest odporny 
na działanie promieni ultrafioletowych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Montaż rurociągów 
 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usunąć. Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

− roboty demontażowe, 
− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów ciepłej wody i cyrkulacji przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm 
od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających,  
o wymaganej odporności ogniowej. Przewody poziome instalacji ciepłej wody i cyrkulacji  
w piwnicy należy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych oraz piony w szachtach 
instalacyjnych w lokalach mieszkalnych wykonać z rur polipropylenowych PP. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-
montażowych oraz p.poż. wszystkie miejsca przejść przez przegrody budowlane należy, po 
wprowadzeniu instalacji, zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed 
dostawaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
 



5.2 Montaż armatury i osprzętu 
 

Kolejność wykonywania robót: 
 

− sprawdzenie działania zaworu, 
− zamontowanie łączników przejściowych, 
− wkręcenie pół-śrubunków w zawór i rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
− skręcenie połączenia. 

 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Zawory na pionach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli z montażem drzwiczek rewizyjnych do szachtu instalacyjnego. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji ciepłej wody i cyrkulacji powinna 
być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz instrukcjami producentów. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
 

6.2. Zakres kontroli 
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  
i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami SST.  
 
W szczególności obejmują: 

− badanie dostaw materiałów, 
− kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
− kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i norm. 
 
 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
 
 
 
 
 



7.2 Odbiór instalacji 
 

Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – 
końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
− zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
− dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 
− zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową 

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
− projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
− dziennik budowy jeśli jest wymagany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
− potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 
− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
− protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 
− protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
− dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację, 
− dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
− instrukcję obsługi instalacji. 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 
− sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

wykonawczym, 
− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach STWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
− sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
− uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ciepłej wody i cyrkulacji do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
 

8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
2. PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

(Zmiana Az1) 



3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

4. PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej – Wymagania  
i badania. 

5. PN-EN ISO 15874:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody 
zimnej i ciepłej. Polipropylen (PP). Wymagania. Rury. Kształtki. Przydatność systemu do 
stosowania. 

6. PN-EN 1717:2003 „Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody  
w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny” 

7. PN-EN806-1:2005 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie”. 

8. PN-76/B-2410 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
9. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 


