Nr sprawy SP5.K.272.1.2018
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I USLUGI
Nr SP-5.xx.2018
zawartaw dniu ........ 2018r. w Policach pomiedzy:

Gming Police

Ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police,

NIP 851-10-00-695
(Nabywca)

Szkola Podstawowa nr 5

im. Orla Bialego

z Oddzialami Dwujezycznymi

72-010 Police, ul. Wojska Polskiego 68
(Odbiorca)

reprezentowang przez:
.................................. — Dyrektor Szkoty,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawceg.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na: roboty budowlane i uslugi polegajace na: ,,Wykonaniu przebudowy i remontu czeSci
pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5” - etap obejmujacy roboty wykonywane w cze§ci
budynku oznaczonej litera ,,A” — parter i I pietro”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze zm.)
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§ 8 Termin realizacji Przedmiotu UMOWY .........cocveiiiieiierie e e se et sve e steenaesnaenne s 11
V. Wynagrodzenie WYKONAWCY ...........cooiiiaiiieiieiie sttt 11
§ 9 Wysokos$¢ 1 charakter WynagrodzZenia..........ccveiivieiiiieiiiiie i 11
V. Zasady doKONywania rOZIICZEN .......ccuiviiieiiiiiisiieiice e 12
§ 10 Odbiory Przedmiottl UMOWY ......cciiiiiiiiiiiiiie it 12
§ 11 Zasady doKONYWania rOZIICZEN ......c.uueiviiiiiiiiiiie e 13
V1. REKOJMIA 1 GWATANCTA....ueiiiiiiiiiiiieiiiieesiiie st e site ettt st e be e st e e st e e snb e e e nnbe e e nnbeeennneas 14
§ 12 Warunki rgkojmi i gwarancji za wady przedmiotu UMOWY .........ccccvvvvirieniniinecninneseennas 14
VI, ZADEZPIECZENIE. ...c.veeie ettt ettt et et e e ra e te et e e beesaeeneereenteenee e 14
§ 13 Forma i warto$¢ zabezpieczenia, Warunki ZWIOtU.........c.oiveiiiiiiiieiisiese e 14
VL UDBZPIECZENIE. ....c.eeeeie ettt st e e re e te e e e te e s aeeneereesteenee e 14
§ 14 Ubezpieczenie robot, odpowiedzialno$¢ cywilna WyKonawcey .........cccoevevviieiiienininiieennnns 14
IX. Kary umowne i 00SZKOUOWANIA ..........cceiieieiieiieeiie e st esiesee et sae e ae st sae e e sre e 15
§ 15 Warunki kar umownych i naprawiania SzKOd ...........cccoceiiiiiiiiiiienie e 15
X. POStanOwienia KONCOWE .........ceiuuiiiieiiieiiiesiieeiee sttt sttt e b e sn e re e nnneenneesnnas 16
§ 16 DOpUSZCZalne ZIMIANY UIMOWY ....ouvevieiiriiiitieiesieesiee st sie e sn e be e nn e sne e sneenneas 16
§ 17 Postanowienia KONCOWE ........coiuuiiiiiiiiiiesiiiessiiee s siie ettt e et e e e e nnnee e s 17

I. Postanowienia ogdlne
Definicja poje¢ stosowanych w umowie:

1) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robot budowlanych, rysunki i opisy stuzace realizacji
robot.

2) Dokumentacja projektowa - zbior dokumentdw obejmujagcy w szczegdlnosci: Projekt
budowlany, uwzgledniajacy specyfike robdt budowlanych, Projekty wykonawcze, Przedmiar
robdt budowlanych, STWiORB i informacje¢ dotyczacg BIOZ (w przypadku, gdy jej opracowanie
Jjest wwmagane na podstawie przepisow).

3) Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokument ubezpieczenia - polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami,
klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty skladki
ubezpieczeniowej.

5) Dziennik budowy - urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania
budowy, rozbidrki lub montazu.

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robét/Projektant -
uczestnik procesu budowlanego posiadajacy wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dzialalnos$ci 1 innych wymagan zwigzanych z
wykonywang funkcja, stwierdzone decyzja (uprawnienia budowlane) wydang przez organ
samorzadu zawodowego; osoba widniejaca w centralnym rejestrze, o ktorym mowa w art. 88a
ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbeg.

7) Inwestor - uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy,
z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

8) Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego - Inspektor nadzoru
inwestorskiego  odpowiedzialny za koordynowanie czynno$ci Inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci.

9) Odbior robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - komisyjny odbiér
polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach
technologicznych danego procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub nie wystgpuja.
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10) Odbior czesciowy/koncowy robét budowlanych - komisyjny odbior polegajacy na ocenie
ilosci, jakosci i zgodnos$ci z umowa wykonanej czesci/catosci robdt budowlanych.

11) Odbior usuniecia wady robot budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakoSci - komisyjny odbior polegajacy na ocenie skutecznos$ci usunigcia wad w
budynku, ktore zostaty na pismie zgltoszone Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.

12) Odbior ostateczny robét budowlanych - ostateczny komisyjny odbior polegajacy na ocenie
skutecznosci usuniecia wad w budynku, ktére zostaty na piSmie zgloszone Wykonawcy przed
uptywem rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

13) Prace — roboty budowlane i ustugi

14) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktéra zawarta z
Wykonawcg przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
ustugi stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego.

15) Projekt budowlany - opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 ze zm.).

16) Projekt wykonawczy - opracowanie uzupetniajace i uszczegdtawiajace Projekt budowlany w
zakresie 1 stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji
robot budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

17) Protokol odbioru robot budowlanych - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru robot
budowlanych, zawierajacy ustalenia poczynione przez uczestnikow czynnosci odbioru dotyczace
oceny realizacji przedmiotu umowy oraz pozostatych obowigzkow stron umowy.

18) Protokot odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych - dokument sporzadzony na
okoliczno$¢ odbioru czgéciowego/koncowego robot budowlanych.

19) Protokot z narady koordynacyjnej - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjnej.

20) Przedmiar robét budowlanych - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

21) STWIORSB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - opracowania
zawierajace w szczegélnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robo6t budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot,
sporzadzone zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.
1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

22) Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

23) Umowa — niniejsza umowa

24) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawarta
mie¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca.

25) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

26) Zaplecze budowy - cz¢$¢ Terenu budowy z jej urzadzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
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biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawceg wyrobow, sprzetu itp.

Interpretacje:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2) Dla celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujacg kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej),
¢) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany,

e) Projekt wykonawczy,

f) STWIORB,

g) Przedmiar robot

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomig¢dzy dokumentami, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na pisSmie
wystepujagcemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentow.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzadzane w
Jezyku polskim.
4) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa i
remont cz¢séci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 57, jako Przedmiot Umowy, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiagnigcia stanu
zgodnego z opisem zawartym w Dokumentacji projektowej, pn. ,Przebudowa i remont czesci
pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 5” opracowanej w pracowni IG Architekt Pracownia
Projektowa Gruca lzabela, 72-004 Tanowo, ul Pocztowa 83A, autor opracowania mgr inz. Izabela
Gruca.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, okreslono w
Dokumentacji projektowej jako ,.etap II” zakres ten obejmuje roboty, ktore nalezy wykonaé w
budynku oznaczonym litera ,,A” (pierwsze pigtro, parter oraz piwnica) z wylaczeniem dostaw i
montazu elementdow wyposazenia okre§lonych w pozycjach Przedmiaru robot od poz. 49 do poz. 64
wiacznie, ponadto w Umowie, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2 Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajacy oswiadcza, Ze:

a. dysponuje tytulem prawnym do nieruchomos$ci, na terenie ktoérej realizowany bedzie
Przedmiot umowy, upowazniajgcym go do dysponowania t3 nieruchomoscig na cele
budowlane, zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Budowlanego;

b. uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowg oraz inne wymagane prawem
zezwolenia warunkujgce rozpoczecie i prowadzenie Robot znajdujacych si¢ w zakresie
Przedmiotu umowy;

c. zapewnia $rodki niezbedne do finansowania realizacji Inwestycji — wykonania Przedmiotu
Umowy;

d. nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek;

e. konieczne do wykonania zmiany projektowe beda wykonywane w ramach tzw. nadzoru
autorskiego. Koszty wynikajace ze zmian begda rozliczane wg zasad okreslonych w § 16.
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2.

w

Z tytulu istotnych zmian projektowych Wykonawca moze wnioskowaé o zmiang terminu
realizacji Przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. dokonal z nalezytg staranno$cig weryfikacji dokumentacji wskazanej w § 1 umowy, nie
wnosi do niej zastrzezen i uznaje je za podstawe realizacji Przedmiotu umowy na warunkach
wynagrodzenia okreslonych w § 9 ust. 1

b. uznaje, Ze udostepnione przez Zamawiajacego Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

c. posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do jego zrealizowania na zasadach i w terminie okreslonym Umowa,

d. posiada odpowiednig wiedz¢ i umiejetnosci potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktory zobowigzuje si¢ wykona¢ z nalezyta staranno$cig i rzetelno$cig oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, Dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych norm technicznych.

e. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.

f. realizujac Przedmiot Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania Prac, ktorych konieczno$¢
wykonania ujawni si¢ w trakcie jego realizacji (np. gdyby Prace nie byly wyraznie
wymienione w Umowie, jej Zalgcznikach lub wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia
Robot 1 czynnosci w nich zawartych, ale ktore posiadajacy odpowiednia wiedzg i
doswiadczenie wykonawca powinien byl przewidzie¢ w $wietle obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych 1 administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia).

g. uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie informacje o Przedmiocie Umowy mozliwe do
uzyskania w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia, w tym réwniez zakres wynikajacy
z odpowiedzi na pytania zadane w toku postepowania i zmian tresci dokumentow
wskazanych w §1.

h. posiada srodki finansowe niezbgdne do finansowania zamowienia w wysokosci nie nizszej od
potowy warto$ci zamowienia okre$lonej w § 9 ust 1 umowy,

I. zobowiazuje si¢ wykona¢ konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu zamdwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i1 roboty
towarzyszace za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie zapisow § 16 Umowy.

§ 3 Przedstawiciele Zamawiajacego

Zamawiajgcego na terenie robot reprezentowac bedzie:

Na Koordynatora czynno$ci inspektoro6w nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza Inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Przedstawiciel Zamawiajacego dziala w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie
informacj¢ na temat zakresu uprawnien Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypelniaja swoje obowiazki, wydajac polecenia, zgody i
akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynno$ci lub polecenia Inspektorow
nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej lub wykonanie zwickszonej
w stosunku do Dokumentacji projektowej ilosci robot wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 3 dni roboczych od wystapienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialnos$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarowa.
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6.

2
3

4

7.

Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany o0s6b peklnigcych funkcje Inspektorow nadzoru

inwestorskiego.
O zmianie Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.

§ 4 Przedstawiciele Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robot bedzie Kierownik budowy .....................
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ................ wydane w dniu ... r.
Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikow robot:

Q) e — branza instalacje sanitarne;

D) — branza instalacje elektryczne;

§ 5 Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(6w) nastepujacy zakres przedmiotu umowy:
1) Udziat Podwykonawcow i zakres powierzonych Podwykonawcom prac wynika m.in. z zapisow
zalacznika oferty Wykonawcy

. W pozostalym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wtasnymi sitami przez Wykonawce.
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/om wraz z czeScig dokumentacji dotyczgca wykonania
robot objetych umowa (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedtug pozycji kosztorysu
ofertowego na tagczng kwote..................... zh),

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot obj¢tych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robdot musi by¢
zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy,

4)  termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen, w formie
pisemne;j, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywa¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w kwocie
stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
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8.

10.

11.

12.

1)
2)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopelnienia
obowiazkéw opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest nalezna
Zamawiajagcemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w
ust.4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcoéw na terenie robot.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioru koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych
przez Podwykonawcow — w formie ustalonej z Przedstawicielem Zamawiajacego. Uchylanie si¢
Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego
do odmowy odbioru robdt lub przyjecia faktury.
Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody
zaptaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty wykonane
przez podwykonawcoéw na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku
niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
powstrzymac si¢ z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ rownowarto$¢ kwoty
zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 1,0% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 5.000 zt. W przypadku
niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.
W przypadku umow, o ktoérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
14 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej
rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia obowiazkéw opisanych w ust. 13 — 14.
Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 14 jest nalezna Zamawiajagcemu réwniez w przypadku
nieprzedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowg o podwykonawstwo, umow z
dalszym podwykonawcg wymaga dopeklienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposrednigj
zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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19.

20.

21.

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Termin zglaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

1.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 17, zamawiajagcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sum¢ wigkszg niz 5% wartoSéci Wynagrodzenia Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z ktdrymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom. W
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za
kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawecy na teren robdt, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren robot i
rozpoczgcia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na teren robot Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami ust. 27, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
5000,00 zt za kazde takie zdarzenie.

I1. Obowiazki stron umowy
§ 6 Podstawowe obowigzki stron umowy

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkéw Zamawiajacego
nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie po6zniej niz do dnia
25.06.2018r. Niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminu przekazania Terenu robot upowaznia
Wykonawce do wnioskowania o przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
zwloki Zamawiajacego.

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania Terenu budowy jednego egzemplarza
Dokumentacji projektowej, w wersji papierowej, oraz Dziennika budowy;
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3) wskazanie Wykonawcy zrddta poboru energii elektrycznej oraz wody i zapewnienie dostawy tych
medidow do wskazanych punktow przez czas realizacji Robot,

4) dokonywanie w terminach okre$lonych Umowsg odbioréw Prac na wniosek Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 10 ust 1 i 8,

5) zaptata umdéwionego wynagrodzenia,

6) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie, ktory jest niezbedny, by prawidlowo wykonaé

Przedmiot umowy.
2. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) zrealizowanie Prac stanowigcych Przedmiot Umowy z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z
przepisami polskiego prawa,

2) przekazanie Zamawiajagcemu gotowego Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych w
Umowie,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego Terenu budowy i utrzymanie go w czystos$ci i porzadku
przez caly czas trwania budowy, tj. do czasu przekazania Terenu budowy we wtadanie
Zamawiajacemu,

4) zapewnienie nadzoru Kierownika budowy/robot — potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
minimum dwa razy w tygodniu. Za nie dopetnienie tego obowigzku moze zosta¢ nalozona kara o
ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 6,

5) oznaczenie Terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot, zaplecza zewnegtrznego, od terenu jednostki
oswiatowej w sposob uniemozliwiajacy dostep osob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem
miodziezy i dzieci,

7) zorganizowanie, w pomieszczeniu udostgpnionym przez Zamawiajacego w budynku szkoty,
zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbgdnych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia
nieczystosci),

8) zorganizowanie na terenie Zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i utrzymywanie go
w petnej sprawnosci przez caly czas prowadzenia robot, az do Odbioru koncowego,

9) zapoznanie pracownikow przebywajacych na terenie robot z obowigzujgca dla budynku szkoty,
aktualng instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzone w formie pisemnej w postaci listy
imiennej pracownikow, w ktorej potwierdzajg oni zaznajomienie si¢ z w/w instrukcja,

10) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11) przestrzeganie przepisOw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

12) przestrzeganie praw wynikajacych z licencji, patentow oraz innych praw wilasnosci intelektualnej
przynaleznych osobom trzecim,

13) prowadzenie biezacej dokumentacji przebiegu Prac w wewnetrznym dzienniku robot,
zawierajacym informacje o wszystkich wystgpujacych zaktoceniach, problemach technicznych i
organizacyjnych oraz uzgodnieniach poczynionych przez Strony, forma prowadzenia
wewnetrznego dziennika robot zostanie okreslona przez strony po podpisaniu Umowy,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich istotnych zdarzeniach majacych wptyw
na realizacj¢ Umowy,

15) udziatl w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy, w szczegdlnosci przed
kradzieza, dewastacja oraz pod wzgledem przeciwpozarowym,

17) zabezpieczenie istniejacych obiektow, znajdujacych si¢ w rejonie mozliwego oddziatywania
realizowanych Robot przed ich niekorzystnym wplywem na stan tych obiektow (techniczny,
funkcjonalny, estetyczny),

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzegdzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

19) uzyskanie zatwierdzenia materiatdbw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatbw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobdw z polskg Iub europejskg normg, aprobat
technicznych — dla tych materiatow oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i
sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrgbnymi przepisami,
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20) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen 1 odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz Umowy na wilasny
koszt,

21) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajagcego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

22) wykonanie na whasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

23) usuni¢gcie z Terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza oraz materiatow i
odpadow itp. po zakonczeniu Prac i przekazanie Zamawiajgcemu Terenu budowy w stanie
nadajgcym si¢ do uzytkowania,

24) uporzadkowanie terenu przylegajacego do Terenu budowy po zakonczeniu Prac i naprawa
istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy,

25) przeszkolenie obstugi w zakresie uzytkowania zamontowanych w obiekcie instalacji i urzadzen,

26) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu,
nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robot, wymagajace wywozu, np.
z rob6ot demontazowych z wyjatkami okre§lonymi w STWiOR bedg stanowily wiasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz.U.2017. poz. 2422, ze zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ma obowiagzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 7 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat Robdt w terminie 7 dni, od daty przejecia Terenu budowy,
2) przerwa w wykonywaniu Prac, nie wynikajaca z Harmonogramu Prac, trwa dtuzej niz 5 dni,
3) Wykonawca opoéznia si¢ z wykonywaniem poszczegdlnych etapow Prac powyzej 7 dni w
stosunku do terminéw okre§lonych w Harmonogramie Prac,

2. Postanowienie ust. 1 powyzej nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na
podstawie przepisdéw Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie opOznienia si¢ Wykonawcy, okreslonego w
ust. 1 powyzej, z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu

4. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom do dnia dokonania Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajagcemu inwentaryzacji Prac wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3 i zaakceptowanej przez Zamawiajacego W
terminie 3 tygodni od dnia odstapienia.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego inwentaryzacja Prac stanowi podstawe do okreslenia wartosci
wykonanych Robét, a takze zakupionych materialow i urzadzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w
inny obiekt, o ile ich zakup nastgpit.

7. Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie budynku Szkoty zwigzane z odstgpieniem od
Umowy ponosi Strona, ktérej dziatanie lub zaniechanie stanowito podstawe odstgpienia od Umowy.

8. Strony nie ponosza odpowiedzialnos$ci za niewykonanie w catosci albo w czgéci zobowigzan
wynikajacych z postanowien Umowy, jezeli niewykonanie to nastgpilo na skutek dzialania Sity
Wyzszej. Strony przyjety do wiadomosci i uznaly za uzgodnione, ze zdarzenie Sity Wyzszej
wystepujace w kraju lub na obszarze, gdzie wystgpuje Podwykonawca ktorej$ ze Stron i majace swoj
skutek na wykonaniu odno$nych zobowigzan, zostanie uznane za zdarzenie przydarzajace si¢ i
wywierajace wplyw na dziatania tej Strony.

9. Przez Sitl¢ Wyzsza Strony rozumiejg okolicznosci poza rozsadng kontrolg Stron w chwili zawierania
Umowy oraz w czasie jej obowigzywania, na ktdrych powstanie zadna ze Stron nie miata wptywu i
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10.

11.

12.

1.

ktorych powstaniu nie mogla w sposéb rozsadny zapobiec, zar6wno w czasie podpisywania Umowy
jak i w czasie jej obowigzywania.

Za Sit¢ Wyzsza uwaza si¢ w szczegolnosci, cho¢ nie wytacznie: kleski zywiotowe, dziatania natury,
katastrofy, wojny zaréwno wypowiedziane jak i niewypowiedziane, mobilizacje, embargo,
zamknigcie granic, strajki u Wykonawcy lub u Zamawiajacego oraz u podmiotow, z ktorymi
Wykonawca zawart umowy zgodnie z postanowieniami §5 Umowy, uniemozliwiajace catkowite albo
czesciowe wykonanie Umowy. Strona dotknigta dziataniem Sity Wyzszej jest zobowigzana do
niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, chyba ze ze wzgledu na charakter Sity
Wyzszej, powiadomienie takie jest niemozliwe. Strony zobowigzuja si¢ do podjecia niezwlocznych
dziatan, majacych na celu okreslenie sposobu rozwigzania zaistnialej sytuacji 1 wykonania
postanowien Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.
Dz.U.2017.1579 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy z powodu okolicznosci, o ktoérych
mowa w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (4.
Dz.U.2017.1579 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy.

I11. Termin wykonania
§ 8 Termin realizacji Przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ w sposob nastgpujacy:

1) zakonczenie wszystkich robot i zgloszenie prac do odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pozniej
niz dnia 14.08.2018r. niezaleznie od daty przekazania Wykonawcy terenu robot,

2) Wykonawcy stuzy prawo do wnioskowania o przedluzenie terminu realizacji umowy, 0 ile
Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy pozostawal w zwloce z podpisaniem umowy lub
przekazaniem terenu budowy albo zawiesit prowadzenie robot z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

3) czas prowadzenia robot obje¢tych przedmiotem umowy okreslono na .... dni kalendarzowych
liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Za podstawe¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis kierownika
budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa
w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 9 Wysokos¢ i charakter wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu na
kwote: ....... z} tacznie z podatkiem VAT (stownie: ..........oooiiiiiiiiiiiiicee ztotych
........................ gr. ), zgodnie z oferta cenowa stanowigca zatacznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztow nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w sytuacjach oraz w sposob opisany
w § 16 Umowy.

Odbiory Prac i wyplata naleznego wynagrodzenia beda nastgpowaly zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 10 i1 11. Podstawa dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy jest przeprowadzenie i
udokumentowanie dokonania odbioru catosci Przedmiotu umowy.
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V. Zasady dokonywania rozliczen
§ 10 Odbiory Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru wszelkie Prace zanikajace i ulegajace zakryciu
osobom okreslonym w § 3 ust. 1 z wyprzedzeniem wynoszacym €O najmniej 2 dni robocze.
Zamawiajacy w przypadku niezgloszenia mu zakonczenia takich Prac i uniemozliwienia dokonania
odbioru, moze w zaleznosci od swego uznania nakaza¢ Wykonawcy ich powtérne wykonanie lub
odkrycie albo potracic ich warto$¢, ustalong na podstawie Kosztorysu Ofertowego, z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Powtorne wykonanie elementéw Robdt lub odkrywki Robot, nie
zgloszonych do odbioru, Wykonawca przeprowadzi, w takim przypadku, na koszt wiasny, nie
podlegajacy odrebnemu rozliczeniu. Fakt dokonania odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu bedzie dokumentowany w dzienniku budowy.

2. Przedstawicielom Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3 przystuguje prawo kontroli procesu
wykonywania Robot w trakcie ich realizacji. Jezeli Wykonawca begdzie realizowal Przedmiot
Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Przedstawiciel Zamawiajacego moze wezwac
go do usuni¢cia wad lub zmiany sposobu wykonania Prac i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, Przedstawiciel Zamawiajacego moze wstrzymac realizacje Robot odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu
Umowy.

3. Przedmiotem Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy bedzie catos¢ zrealizowanych przez
Wykonawce robot/ustug stanowigcych Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore podlegaja odbiorowi przed ich zaniknigciem lub
zakryciem,

4. Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed zakonczeniem biegu okresu Rekojmi i
gwarancji na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiajacego.

5. Potwierdzeniem odbioru bedzie kazdorazowo wiasciwy Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu
umowy, a takze protokot usuniecia wad i usterek oraz odbioru pogwarancyjnego podpisany przez
Przedstawicieli Stron wskazanych w § 3 i 4 umowy.

6. Podpisany Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie zatacznikiem faktury i
podstawa do jej wystawienia. Protokot odbioru pogwarancyjnego stanowit bedzie podstawe
zwolnienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w §13.

7. Gotowosc¢ przystgpienia do czynnosci odbioru:

a. koncowego Wykonawca zgtosi poprzez wpis w dzienniku budowy o odpowiedniej tresci,
b. do odbioru usunigcia wad i usterek oraz gwarancyjnego w piSmie skierowanym do
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy, z wylaczeniem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, przystapi do odbioru w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru dokonanego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 7 — powyze;j.

9. Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Prac Wykonawca zaltaczy, w dniu dokonania
wpisu o ktéorym mowa w ust. 8 pkt a, tzw. Operat Kolaudacyjny, na ktory sktadac si¢ beda:

1) oswiadczenia kierownika budowy:

a. o zgodno$ci wykonania robot z przepisami techniczno-budowlanymi,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy,

2) Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji z naniesionym w kolorze zmianami w stosunku do
Dokumentacji projektowej

3) protokoty odbioréw technicznych (oryginaly),

4) protokoty prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z Dokumentacja projektowsa (oryginaty),

5) oryginat dziennika budowy,

6) dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen, instrukcje eksploatacji,

7) plan ponumerowanych przej$¢ p-poz wszystkich instalacji,

8) plan ponumerowanych pkt. uziemien instalacji, wyrownawczej, uziemien roboczych,

9) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierownikdéw
robot branzowych),
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10.

11.

12.

13.

14.

10) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

11) receptury i ustalenia technologiczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

13) dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
ostatniej czes$ci Przedmiotu umowy.

Operat Kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. oraz w formie

elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD/DVD lub pendrive w 2 egzemplarzach.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia
i z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczy¢ Wykonawcy w tym celu odpowiedni
termin;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a. jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru Przedmiotu umowy obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b. jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy, nie odstepujac od Umowy i1 zachowujac prawo do kar umownych, moze
zagda¢ wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuni¢cia w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, adekwatnym do stwierdzonej wady; w przypadku

bezskutecznego uptywu powyzszego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Miejscem odbioru jest kazdorazowo siedziba Zamawiajacego (Odbiorcy), tj. Szkota Podstawowa nr

5 im. Ortla Bialego z Oddziatami Dwuj¢zycznymi, 72-010 Police ul. Wojska Polskiego 68.

§ 11 Zasady dokonywania rozliczen

Zamawiajacy przewiduje platno$¢ wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy na
nastepujacych zasadach:

1.1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona z nalezyta staranno$cia, a Zamawiajacy odbierze
wykonane roboty, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz Dokumentacji
projektowej, po ich zakonczeniu.

Podstawg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego Protokot koncowego odbioru Przedmiotu umowy, stwierdzajacy wykonanie catosci
Przedmiotu umowy, bez wad i usterek.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca ma
obowiazek zatgczy¢ dowody =zaplaty wszystkich naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub
oswiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z
zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, ktore stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Integralng czg¢$¢ protokotu odbioru koficowego stanowi¢ bedg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatdow do obrotu, stosowania w budownictwie, o§wiadczenie kierownika budowy
o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposdéb zagospodarowania odpaddw
powstatych podczas realizacji zamowienia,

Termin ptatnosci faktury koncowej wynosi 21 dni, - liczac od daty przyjecia prawidlowo wystawionej
faktury przez Zamawiajacego.

. Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr ...............ocociiiiiiiiiiiiiin..

PrOWAAZONE W .e'vettieieei et ettt aaeaaans
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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9. Platnikiem faktur jest Zamawiajacy (Odbiorca) — Szkota Podstawowa nr 5 im. Orla Biatego z
Oddziatami Dwuj¢zycznymi w Policach, ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police.
10.Zamawiajacy (Nabywca) posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-100-06-95.

VI. Rekojmia i gwarancja
§ 12 Warunki rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy przez ... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot albo od dnia
podpisania protokolu usunigcia wad i usterek nielimitujacych ujawnionych najpdzniej w dniu
koncowego odbioru robét, o ile wystapia.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robét albo od dnia podpisania protokotu usuniecia wad i usterek nielimitujgcych
ujawnionych najpdzniej w dniu koncowego odbioru robot, o ile wystapia.

3. Warunki gwarancji stanowia zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie
§ 13 Forma i wartos$¢ zabezpieczenia, warunki zwrotu

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci .............. 7t
(stownie zZiotych: ... ) tj. 10% ceny catkowitej brutto,
podanej w ofercie cenowej, najp6ézniej w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie W formie: ...t

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. W przypadku przedluzenia terminu wykonania robdot budowlanych, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu zabezpieczenia w
formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowej min. o okres przedtuzenia terminu
wykonania tych robot.

VIIl. Ubezpieczenie
§ 14 Ubezpieczenie robot, odpowiedzialnos¢é cywilna Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy
CAR/EAR do kwoty stanowigcej co najmniej roéwnowarto$¢ wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 9 ust. 1w kwocie brutto, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji Przedmiotu
umowy oraz przez okres pierwszych 30 dni od dnia odbioru koncowego, przy czym ubezpieczonym
beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy. Ubezpieczenie obejmowac bedzie swoim
zakresem:

1) Obiekt budowlane, w ktorym prowadzone sg roboty budowlane wraz infrastrukturg towarzyszaca,

2) maszyny budowlane, narzgdzia, materiaty i sprzgt Wykonawcy przeznaczone do wykorzystania
przy realizacji robot/Swiadczeniu sktadajacych sie na przedmiot umowy, niezaleznie od miejsca
w ktorym sie znajduja.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
odpowiedzialnoscig za Podwykonawcoéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez
Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie obowigzywania umowy, powstale w zwiazku z
realizacjg przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300.000 ztotych, (stownie:
trzysta tysiecy ztotych 0/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koniec okresu
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obowigzywania polisy nie moze przypada¢ wczesniej niz w dacie okres$lonej posrednio w § 8 ust. 1,
pkt 1).

3. Kopie Dokumentu ubezpieczenia zostana przedstawione Zamawiajagcemu nie pozniej, niz w dniu
przekazania Terenu budowy.

4. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
moze:

1) odstapi¢ od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3,

2) odmowi¢ przekazania Terenu budowy i dopuszczenia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu
umowy lub

3) zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia, potracajac optacone przez siebie sktadki z kwot
naleznych Wykonawcy.

Wszelkie op6znienia z tego wynikle poczytywane beda jako powstate z winy Wykonawcy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu okreslonego w § 8 ust. 1, pkt 1, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedluzenie terminu obowigzywania
polisy/polis ubezpieczeniowej minimum o okres przedtuzenia odpowiedniego dla danej polisy
terminu.

6. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ustgpie
poprzedzajacym ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

IX. Kary umowne i odszkodowania
§ 15 Warunki kar umownych i naprawiania szkéd
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci .... % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,

2) za opOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie r¢kojmi za wady, za kazdg wadg lub usterke w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

4) za powierzenie wykonania robot objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z pominigciem trybu
okreslonego w § 5 Umowy w wysokosci 10 000,00 zt, za kazdy tego rodzaju przypadek,

5) za przekroczenie terminu wskazanego w § 10 ust. 9 w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia.

6) za niedopelnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4 moze zosta¢ natozona kara w
wysokosci 500 zt kazde zdarzenie.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opodznienia, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien
opoOznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Kary, o ktoérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ na wskazany rachunek
bankowy przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dorgczenia mu noty obcigzeniowej dotyczacej
natozonej kary wraz z podaniem przyczyny natozenia kary.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przyshugujacego mu
wynagrodzenia.

6. W przypadku nie usuni¢gcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, Wykonawca wyraza zgode na
usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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X. Postanowienia koncowe
§ 16 Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu
spetnienia $wiadczenia, zmianie skutkujacej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na
wprowadzeniu robot, ktéore nie spowoduja zmiany wynagrodzenia, wprowadzeniu robot
wykraczajacych poza opis przedmiotu zamowienia, oraz zmianie 0s6b sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

2. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore beda
miatly istotny wpltyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystgpi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystgpig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig przewidziang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wydhluzenie czasu trwania umowy begdzie roOwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik robot sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

3. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem albo zwigkszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu, rozszerzeniem
zakresu robot, lub wprowadzeniem robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w
Dokumentacji technicznej i ofercie cenowej.

Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego),

a) stawka roboczogodziny ,,R”, koszty posrednie , Kp” (R+S), zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp),
przyjete zostang w wysokosci zgodnej z okreslonymi w kosztorysie ofertowym, ktory stanowi
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

b) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogodlnie dostgpnych katalogbw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

c) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
2) gdy ulegnie zmianie urzegdowa stawka VAT na roboty budowlane.

4. Przewiduje si¢ zmiane polegajgcg na zmianie sposobu spetienia §wiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegbdlnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,

b) koniecznos¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

€) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepno$¢ materiatow lub technologii (np.
zaprzestania, czasowego zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia
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10.

11.

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwickszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktoérych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastgpi na zasadach wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie robot dodatkowych, nie objetych przedmiotem zamowienia,
lub zamiennych o wigkszej wartosci w stosunku do robot opisanych w przedmiocie zamowienia,
ktorych warto$¢ nie przekracza 15% kwoty wynagrodzenia, okreslonej w ofercie wykonawcy, jezeli
nastgpi koniecznos$¢ zrealizowania tych robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy
uznana roboty dodatkowe lub zamienne za niezbgdne do realizacji, w przypadku uznania przez
projektanta takich robot, jako istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, i
zaleci wykonanie lub wyrazi zgod¢ na wykonanie tych prac w odpowiedzi na wniosek ztozony przez
lub za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Zmiana osob reprezentujagcych Wykonawce, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie realizacji robot moze nastapic¢ na jego pisemny wniosek. Nowe
proponowane osoby musza spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana tych osob wymaga zgody
Zmawiajgcego i zawarcia aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian do umowy, wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 i 7, jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt i
rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian
harmonogramu oraz wystapienia o zgod¢ na dokonanie zmian w formie pisemnej. W przypadku
wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na aktualizacj¢ harmonogramu Wykonawca
niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do
akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu
umowy i nie wymaga formy aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§ 17 Postanowienia Koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegoblnosci:

Prawa zamoéwien publicznych,

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Prawa budowlanego,

Kodeksu cywilnego.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonad
przelewu wierzytelnos$ci z niniejszej umowy na osobg trzecia.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, Dokumentacja techniczna o ktorej mowa
w § 1 ust. 2.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, natomiast zataczniki sporzadzono w dwoch egzemplarzach,

po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy : roboty budowlane i ustugi polegajgce na: ,,\Nykonaniu przebudowy i remontu czesci
pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5”

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam(y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... ZAWATTA Z  .ioiiiiiiiiiiiii i G (firmas Wykonawey)

wymagalne w calosci/czesci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez
Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zafakturowano kwotg ............ zt  brutto
stownie........cooovviiiii, zt i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé

powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane.

Data, piecz¢é i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 3 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:

w»Wykonaniu przebudowy i remontu czesci pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5 i
zobowigzuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig Si¢ w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi ... miesiecy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru
koncowego robot.

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwiacych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstalych w zwigzku z wystapieniem
wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach,

4. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach zobowiazuje si¢ uzytkowa¢ wykonany obiekt zgodnie z
przeznaczeniem.

5. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wtasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor Szkoly nr 5 w Policach zglasza Wykonawcy
telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Szkolty nr 5 w Policach ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwato dhuzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektor Szkoty nr 5 w
Policach

12. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Z procedury usuni¢cia wad oraz przegladéw serwisowych sporzadza si¢ protokot.

14. Przeglady serwisowe beda odbywaé si¢ nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy, w przypadku
szczegblnych wymagan (np. przepisdOw prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwiazane z organizowaniem i wykonywaniem przegladow serwisowych oraz przegladoéw
okresowych wymaganych odrebnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem usuni¢cia wad, ktore
wystapia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach.

WYKONAWCA:
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