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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

 CZĘŚĆ OPISOWA:
1 STRONA TYTUŁOWA
2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
3 PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA
5 INFORMACJIA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE
6 EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I JEGO

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH
7 ZAŁĄCZNIKI:
zał. nr 1. Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do

stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA

1 Lokalizacja budynku 1:500
I/1.1 Elewacje – inwentaryzacja 1:75
I/1.2 Elewacje – inwentaryzacja 1:75
I/2 Rzut podłogi poddasza – inwentaryzacja 1:75
I/3 Dokumentacja fotograficzna -----

A/1.1 Projekt elewacji i kolorystyki – projekt 1:75
A/1.2 Projekt elewacji i kolorystyki – projekt 1:75
A/2.1 Zestawienie okien i drzwi -----
A/2.2 Zestawienie okien i drzwi -----
S/1.1 Izolacje termiczne – ściany -----
S/1.2 Izolacje termiczne – otwory okienno-drzwiowe -----
S/1.3 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe – cokół, opaska i

ściany podziemne
-----

S/1.4 Izolacje termiczne – detale architektoniczne -----
S/1.5 Izolacje termiczne – strop nad ostatnią kondygnacją

ogrzewaną
1:10

S/2 Podesty i schody zewnętrzne do odtworzenia 1:25
S/3 Zadaszenie nad wejściem -----
S/4 Typy budek lęgowych dla ptaków -----

3. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGÓLNE:
• Nazwa inwestycji – Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
• Adres inwestycji – ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb 0001
• Stadium – projekt budowlany
• Inwestor i zleceniodawca – Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie wykonano na zlecenie:
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- Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:
- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- audyt energetyczny
- Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla planowanych inwestycji w

zakresie termomodernizacji 20 budynków mieszkalnych, komunalnych
znajdujących się w Policach i Trzebieży, sporządzona przez Marię
Wysocką i Tomasza Reka, wrzesień 2015

- obowiązujące przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku, kolorystyka elewacji.

ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej
inwestycji:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji
- wymiana wybranych okien i drzwi zewnętrznych na nowe

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNI CZNY

4.1. Dane ogólne

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie - schowek piwniczny na klatce schodowej,

wzdłuż elewacji bocznej 2
- Liczba kondygnacji podziemnych - 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- Grupa wysokości budynku - niski (N)
- Powierzchnia zabudowy - bez zmian
- Kubatura budynku - bez zmian
- Wysokość budynku do kalenicy - bez zmian

DANE DOTYCZĄCE OCHRONY
- działka nie jest wpisana do rejestru zabytków

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Nie przewiduje się, że sposób zagospodarowania terenu będzie wpływał
negatywnie na stan środowiska, higienę oraz zdrowie użytkowników
projektowanych obiektów i ich otoczenia.

4.2. Zakres prac – ściany

COKÓŁ BUDYNKU
Cokół budynku jest obecnie pokryty warstwą tynku, w złym stanie technicznym
– widoczne są spękania i odparzenia tynku. Tynk z cokołu należy skuć, cokół
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ocieplić warstwą styropianu ekstrudowanego gr.10cm i obłożyć płytkami
klinkieru w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki

OCIEPLENIE I OSUSZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH
- W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku, należy wykonać

izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych
budynku.
- w części niepodpiwniczej budynku – przepona pozioma wykonana

metodą iniekcji krystalicznej na poziomie podłogi parteru
- w części podpiwniczonej budynku – przepona pozioma wykonana

metodą iniekcji krystalicznej na poziomie posadzek piwnic
- przepony poziome wykonać jako ciągłe, po pełnym obwodzie budynku.

W przypadku wykonania przepon na różnych wysokościach, należy
łączyć je pionowym pasem iniekcji krystalicznej o szerokości min. 30cm

- od strony zewnętrznej wykonać pionową powłokową izolację
przeciwwilgociwą od najniższego poziomu przepony poziomej do
wysokości 30cm npt. wokół budynku

- Do głębokości 1 m p.p.t., ale nie niżej niż góra ławy fundamentowej,
wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku.

UWAGA: w/wym. roboty  należy wykonać jak następuje :
- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, wykop wykonywać należy

partiami o długości maksymalnie połowy długości ściany i głębokości nie
większej niż góra ławy fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem
- udrożnić wszystkie otwory wentylacyjne cokołu (podłogi na gruncie)
- osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej
- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, uzupełnić ubytki zaprawy i

wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu polepszającym jej właściwości
wytrzymałościowe i ciągliwości, w przypadku ubytków w ścianach
fundamentowych, należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na zaprawie
gęstoplastycznej

- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości,
zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych wykonanych z
kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z betonu B15
wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić
pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu
ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

- wszystkie otwory wentylacyjne zakryć kratkami wentylacyjnymi z
tworzywa, w kolorze dopasowanym do projektowanej kolorystyki cokołu.
Kratkę zabezpieczyć siatką przeciwowadom. Przewidywana minimalna
liczba kratek 15x15cm – 2szt.

PĘKNIĘCIA NA ELEWACJACH
Ze względu na widoczne pęknięcia elewacji projekt przewiduje wykonanie
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dodatkowych zabezpieczeń elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia –
w odstępach co 0,15 metra należy w bruzdach wykonanych w poprzek
pęknięć wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze
stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca pęknięcia
elewacji.

OCIEPLENIE ŚCIAN
Projekt zakłada ocieplenie elewacji budynku metodą mokrą lekką tj. warstwą
styropianu samogasnącego gr.15cm. Ściany wykończyć tynkiem mineralnym
na siatce i malować farbami silikonowymi. Kolorystykę budynku należy
wykonać zgodnie z planszami projektowymi.

DETALE ARCHITEKTONICZNE
Istniejące detale gzymsów należy usunąć (ściąć za pomocą szlifierki kątowej)
a po wykonaniu izolacji termicznej odtworzyć za pomocą kształtek
styropianowych wykonanych na wzór detalu istniejącego. Detal opasek
okiennych profilowanych i płycin groszkowanych wykonać z elementów
styropianowych wykonanych na wzór elementów istniejących.

BALKON
Istniejące okna balkonowe do wymiany na nowe. Drewniane elementy
obudowy balkonu do wymiany na nowe wykonane na wzór istniejących , nową
obudowę wykonać z elementów drewnianych łaczonych na pióro - wpust ,
elementy zabezpieczyć środkami impregancyjno-dekoracyjnymi do drewna do
zastosowań na zewnątrz  budynku. Po zdjęciu drewnianej obudowy należy
ocenić stan techniczny drewnianych elementów konstrukcji obudowy (obecnie
niewidocznych) oczyścić i zabezpieczyć je środkami przeciw działaniu owadów
i grzybów. Pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwę obudowy balkonu
należy wykonać warstwę ocieplenia z wełny mineralnej gr. 10cm i od strony
zewnętrznej zabezpieczyć ją za pomocą folii wiatrowej
wysokoparoprzepuszczalnej.

4.3. Zakres prac – dach

DACH
Projekt nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego. W związku z
przeprowadzaniem prac remontowych zaleca się sprawdzenie szczelności
pokrycia dachowego i w razie konieczności jego naprawy. Zaleca się użycie
do prac naprawczych papy termozgrzewalnej.

Na elewacji frontowej należy wymienić ozdobną deskę okapową na nową.
Profilowanie deski wykonać na wzór istniejącej.

KOMINY
Odparzone i spękane tynki na ścianach kominów należy skuć, ubytki
uzupełnić nową zaprawą tynkarską. Istniejące czapy kominowe do rozbiórki i
przemurowania ze względu na zły stan techniczny. Istniejące blaszane
kominki wentylacyjne stropodachu i blaszane nakładki na kominy wentylacyjne
do wymiany na nowe ze względu na zły stan techniczny (korozja).
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OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ OGRZEWANĄ
Przewiduje się docieplenie stropu drewnianego za pomocą wełny mineralnej
grubości min.20cm. Sposób wykonania termomodernizacji należy wykonać jak
następuje:
- zdemontować podłogę z desek drewnianych poddasza
- wyjąć polepę, odkurzyć całość odkurzaczem przemysłowym
- w razie konieczności oczyścić drewniane belki stropowe do zdrowego

drewna, ewentualnie wzmocnić lub w razie potrzeby wymienić. UWAGA:
prace prowadzić pod nadzorem autorskim

- zabezpieczyć elementy drewniane przeciwogniowo i przeciw działaniu
owadów i grzybów za pomocą preparatu – preparat nakładać metodą
powierzchniową wg zaleceń producenta wybranego produktu.

- Płyty izolacji termicznej należy układać między belkami na istniejącej
ślepej podłodze.

- Odtworzyć podłogę poddasza ze zdemontowanych wcześniej desek
stropowych. Ze względu na stan techniczny, zakłada się wymianę 100%
desek stropowych na nowe. Deskowanie gr. min. 3,2cm

4.4. Zakres prac – materiały

RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE
- rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe w dobrym stanie, do

odsunięcia od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia.

IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE
Poziome:

- strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną – wełna mineralna gr.20cm,
λmax=0,040

Pionowe:
- ściany fundamentowe i piwniczne – styropian ekstrudowany gr.10cm,

λmax=0,033
- ściany zewnętrzne murowane – styropian gr.15cm, λmax=0,040

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Poziome

- ściany fundamentowe – metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migracji
czynnika krystalizującego w wilgotnym środowisku. Na płaszczyźnie
izolowanej ściany wykonać otwory iniekcyjne w jednej linii na poziomie,
równolegle do poziomu posadzki, w rozstawie co 10cm, w zależności od
stanu zasolenia murów. Otwory o średnicy 20mm wykonać przy użyciu
młotów udarowo-obrotowych. Otwory wykonać pod kątem 15 – 30o. Przed
wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory wypłukać strumieniem około
0,5l wody. Po 30 minutach od nawilżenia, w otwory wprowadza się świeżo
przygotowany środek iniekcyjny z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody. Mieszanina powinna mieć konsystencję łatwo
samopoziomującą i wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego
grawitacyjnie czynnika równa się objętościowo pojemności otworu
iniekcyjnego. Otwory po iniekcji zaślepić przy wylocie otworu środkiem
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iniekcyjnym o gęstszej konsystencji.
- papa podkładowa termozgrzewalna
- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
- folia paroizolacyjna Sd≥140m

Pionowe
- ściany fundamentowe – powłokowa wysokoelastyczna izolacja

przeciwwilgociowa i klej do styropianu
- folia kubełkowa – ochrona izolacji termicznej i powłokowej izolacji

przeciwwilgociowej

DRZWI I OKNA
Okna

Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejącej
drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PVC w kolorze białym z
zachowaniem proporcji i grubości podziałów okien istniejących na elewacjach
budynku. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy
– inwentaryzacja elewacji.

UWAGA:
Wszystkie parametry okien podano w zestawieniu okien i drzwi do wymiany.

Drzwi
Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejących
drzwi zewnętrzne na nowe drzwi, zgonie z zestawieniem okien i drzwi do
wymiany. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy
– inwentaryzacja elewacji.

UWAGA:
Wszystkie parametry drzwi zewnętrznych podano w zestawieniu okien i drzwi
do wymiany.

PARAPETY I PODOKIENNIKI
- parapety wewnętrzne – przy oknach przewidzianych do wymiany na nowe,

należy zamontować nowe parapety w systemie zastosowanej ślusarki
okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien

- podokienniki zewnętrzne – należy wymienić na nowe o szerokości
dostosowanej do grubości warstw projektowanego ocieplenia - wykonać z
blachy powlekanej w kolorze białym. Podokienniki z blachy stalowej gr.
0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i
czynnikom atmosferycznym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w
układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometów.

TYNKI
- ściany, tynki zewnętrzne – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

mineralna gr.1-5mm

OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE
- cokół – płytki klinkierowe elewacyjne 6,5/25cm, w kolorze wg rysunku

elewacji i kolorystyki – projekt.
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POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE
- elementy stalowe – farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania

wewnątrz i na zewnątrz w kolorze szarym (metalicznym)
- Elementy drewniane – impregnat do drewna o działaniu przeciw grzybom,

rozwojowi owadów i ogniochronnemu oraz impregnat do drewna
ochronno-dekoracyjny

- Farba elewacyjna – silikonowa

4.5. Roboty towarzysz ące
• Daszek nad wejściem do budynku

Przy wejściu do budynku należy zamontować daszek i osłony boczne
(ścianki osłonowe) z poliwęglanu komorowego w systemie jednego
producenta. Kolorystyka ślusarki zgodna z rysunkiem kolorystyki budynku.
- zestaw: daszek l=160cm i 2 ścianki boczne – 1 szt.

• Podesty i schody zewnętrzne wejściowe
Ze względu na projektowane izolacje ścian podziemnych i cokołowych
istniejące podesty i schody zewnętrzne należy zdemontować i odtworzyć
zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Podesty i schody wykonać jako
wylewane w szalunku, zbrojone siatką metalową z prętów φ6 o oczku
150/150mm (zbrojenie: 11,27kg). Posadzkę wykończyć płytkami
chodnikowymi betonowymi gr. 5cm antypoślizgowymi (z nawierzchnią z
kruszywa mineralnego), w kolorze kontrastującym  do koloru chodnika.

• Wycieraczki stalowe do butów
Przy wejściach do budynku należy zamontować typowe stalowe
wycieraczki do butów.

• Opaska wokół budynku
Wokół budynku po wykonaniu prac przy ścianach fundamentowych należy
wykonać opaskę  szerokości 50cm z płyt chodnikowych 50x50cm na
zagęszczonej podsypce piaskowej. Spadek opaski wyprofilować w
kierunku od ścian budynku. Pod rurami spustowymi zamontować
betonowe rynny chodnikowe umożliwiające odprowadzenie wód
opadowych na teren własny działki.
Warstwy opaski wokół budynku:

- Płytka chodnikowa o grubości 7 cm, 7  cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5   cm
- Piasek drobny                       10 cm

RAZEM: 22 cm

• Odprowadzenie wód opadowych
Istniejący sposób odprowadzenia wód deszczowych z dachu – bez zmian.
Po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych należy odtworzyć
pierwotny sposób odprowadzania wód opadowych z dachu. Kolana lejowe
skierować od budynku do betonowej rynny zamontowanej w opasce
budynku. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony własny działki.

• Obudowa przewodów instalacji kablowej na elewacji
Istniejącą instalację obudować izolacją termiczną, przewody prowadząc w
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rurach karbowanych z tworzywa tzw. peszlach.
• Obudowa przewodów instalacji gazowej na elewacji

Istniejącą instalację obudować izolacją termiczną. W miejscach złączy
przewodów, kolanek itp. zamontować na elewacji kratki wentylacyjne
15x15cm, w kolorze elewacji. Przewidywana minimalna liczba kratek
wentylacyjnych: 2szt.

• Lampa nad wejściem
Należy zamontować nową lampę nad wejściem do budynku oraz
podświetlany numer policyjny budynku, po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych.

• Tabliczka z numerem budynku
Na elewacji frontowej należy zamontować tabliczkę z numerem policyjnym
budynku.

• Napisy adresowe na budynku – wys. 30cm
Na elewacji szczytowej należy wykonać malowany czarną farbą przy
pomocy szablonu napis adresowy wysokości 30cm.

• Uchwyt do flag
Na elewacji frontowej należy zamontować typowy uchwyt do 3 flag.

• Antena
Na dachu należy zamontować typowy stojak antenowy.

• Ogrodzenie
W związku z wykonaniem ocieplenia budynku, tam gdzie ogrodzenie styka
się z elewacją budynku, należy odsunąć ogrodzenie od ściany budynku o
grubość projektowanej izolacji termicznej.

4.6. Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne
Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z płyt
laminowanych w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem.

Zniszczone podczas demontażu okien ościeża okienne należy
wyszpachlować gładzią gipsową i malować na kolor uzgodniony z
użytkownikiem.

4.7. Wyposa żenie budowlano-instalacyjne
Budynek zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN. W związku z
planowaną inwestycją nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w istniejących
instalacjach. Wymianę bądź malowanie skrzynek gazowych, elektrycznych i
telekomunikacyjnych należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci.

4.8. Ochrona przeciwpo żarowa
- przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny
- wysokość – do budynków niskich ( N ),
- kategoria zagrożenia ludzi – ZLIV
- klasa odporności pożarowej budynku – D
- Poszczególnych elementy konstrukcji budynku posiadają wymagane klasy

odporności ogniowej.
- Dojazd pożarowy zapewniony od strony ulicy.
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4.9. Warunki do korzystania z obiektów u żyteczno ści publicznej/ budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepełnosp rawne

Nie dotyczy.

4.10. Charakterystyka ekologiczna

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW BYTOWYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery -  nie emituje pyłów ani
substancji szkodliwych dla zdrowia.

ODPADY STAŁE
Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpady umieszczonych w
istniejącej na terenie działki osłonie śmietnikowej .

EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI
Budynek wraz z jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
powoduje emisji hałasów ani wibracji.

WPŁYW NA EKOSYSTEM, WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA PRAC
Obiekt ze względu na swoją funkcję – budynek mieszkalny wielorodzinny -
nie generuje zakłóceń charakterystyki ekosystemu.

UWAGA: prace termo-modernizacyjne należy prowadzić poza okresem
lęgowym ptaków.

Zalecenia do prowadzonych prac:
Na budynku wykryto gniazdo wróbli znajdujące się pod rynną i kolonie
nietoperzy w ścianach. Prace rewitalizacyjne tego obiektu mogą
rozpocząć się w okresie od września do marca. Należy wykonać
zabezpieczenie pianą montażową gniazda wróbli, uniemożliwiając jego
zajęcie. Inne szczeliny powinny być uzupełnione z zachowaniem
szczególnej ostrożności i pominięciem otworów będących wejściem do
kolonii nietoperzy. Jakiekolwiek prace prowadzone na tym obiekcie
powinny znajdować się pod nadzorem specjalisty ornitologa i
chiropterologa ze względu na wystąpienie cennego siedliska nietoperzy.
Po zabezpieczeniu szczelin, które powinno być kontrolowane przez
przyrodnika, prace na elewacji mogą być prowadzone do maja, w którym
to zakładane są kolonie rozrodcze nietoperzy. Wypełnienie szczelin musi
odbyć się bezpośrednio przed pracami remontowymi. Nie może dojść do
sytuacji, w której po wypełnieniu szczelin gniazdowych dalsze prace
remontowe odkładane są w czasie. W przypadku prac nad przedłużeniem
okapu, powinny być one rozpoczęte również w terminie od września do
marca. Przy docieplaniu pod podłogą strychu nie wymagane jest
stosowanie się do ograniczeń terminowych. Prace rewitalizacyjne na tym
obiekcie mogą rozpocząć się już zimą 2015/2016 i mogą być
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kontynuowane według powyższych zaleceń. Po roku 2016, specjalista
ornitolog i chiropterolog, określić powinien, czy zaszły zmiany w liczbie
zajmowanych miejsc lęgowych i skontroluje obecność nietoperzy. Nie
należy rozpoczynać prac remontowych od kwietnia do września.

Kompensacja utraconych siedlisk:
Za zniszczenie podczas remontu, odnalezionego miejsca lęgowego wróbli
znajdującego się pod rynną, od podwórza należy wykonać kompensacje w
postaci 3 podtynkowych skrzynek dla jerzyków (typ nr 1 wg rys. S/4).
Powinny znaleźć się one w miejscach. Zrekompensuje to ewentualną
utratę potencjalnych miejsc lęgowych wróbli, które chętnie zasiedlają
skrzynki dla jerzyków.
Nie możliwe jest wskazanie dokładnego miejsca, w którym znajduje się
kolonia nietoperzy. Z tego powodu niezbędne jest pozostawienie
nienaruszonych wlotów do kolonii. Umożliwi to zamontowanie w
styropianie rurek o średnicy 2,5 – 3 cm z kołnierzem i o szorstkiej
powierzchni wewnątrz. Kołnierz zabezpieczy wejście rurki w głąb
szczeliny, a szorstka wewnętrzna powierzchnia da nietoperzom możliwość
poruszania się wewnątrz. Światło rurki powinno pokrywać się z wlotem do
kolonii, a jej koniec należy ściąć równo z tynkiem, aby z niego nie
wystawała. Miejsca umieszczenia przedłużeń pokrywają się z wlotami do
kolonii. W przypadku, gdy od ściany frontowej, nie będzie wykonywane
docieplenia ze względu na zabytkowy charakter fasady, wlot do kolonii
przy balkonie, może zostać zabezpieczony niewielkim krążkiem z otworem
2,5 – 3 cm.

Liczba budek lęgowych (wg rys. S/4):

- typ nr 1 – 3 szt.

Wymagane zezwolenia:

Przy takim jak powyższe zabezpieczeniu wlotów kolonii nie wymagane jest
zezwolenie RDOŚ na zniszczenie siedliska nietoperzy, ponieważ do niego
nie dojdzie.

Niezbędne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
na odstępstwo od ust. 1, pkt 7 i 8 rozporządzenia Dz. U. Nr 237, poz.
1419 na:

- usunięcie 1 gniazda i zniszczenie siedliska wróbli

4.11. Obrona cywilna
Nie dotyczy.

4.12. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytk ów/ obj ętych
ochron ą konserwatorsk ą

Nie dotyczy.

4.13. Sposób i termin wykonania robót budowlanych
Prace budowlane – remontowe zostaną wykonane przez przedsiębiorstwo
specjalizujące się w usługach budowlano-remontowych. Termin rozpoczęcia
prac remontowych: czerwiec 2016
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4.14. Wnioski ko ńcowe, bezpiecze ństwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji  robót, inne uwagi

• Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą
posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub
jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

• W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

• Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

• Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 
pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID
obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
• posiadać aktualne świadectwo zdrowia,
• być przeszkoleni w w/w zakresie,
• być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,
• posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.
• Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:
• decyzją o pozwoleniu na budowę,
• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

montażowych,
• prawem budowlanym,
• aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu

budownictwa.

Autorzy opracowania :
architektura
projektant:

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. nr 11/ZPOIA/2005
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
opracował imię i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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5.1. Podstawa opracowania
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

5.2. Zakres i kolejno ść realizacji robót dla całego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIĄZANE Z URZĄDZANIEM ZAPLECZA I PLACU BUDOWY
- w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy,

pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników,
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca
składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy
magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych, urządzenie węzła produkcji zapraw
tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ZIEMNE:

- wykop przy ścianach fundamentowych

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
- demontaż balustrad balkonów/ loggii

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

- wykonanie termomodernizacji ścian budynku, docieplenia stropów nad
ostatnią kondygnacja ogrzewaną, roboty remontowe na elewacjach i
dachu

- obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny
być: wykonane według projektu)

- montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej;
- roboty wykończeniowe - tynkarskie

UWAGA:  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod
nadzorem osoby uprawnionej.
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5.3. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych
- nie projektuje się

5.4. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje się

5.5. Zagro żenia w czasie wykonywania robót budowlanych
- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu
- roboty rozbiórkowe, roboty budowlane-montażowe – uderzenie ciężkim

przedmiotem oraz praca na wysokości, zabezpieczenie dróg
komunikacyjnych

- roboty instalatorskie - porażenie prądem

5.6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników i zapobiegania
niebezpiecze ństwom

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz",
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych
należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie
objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest
zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia
prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z
wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach
urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia
powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób
zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego
należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące
wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego,
wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki
lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i
urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice
proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).
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- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację,
komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia.
Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać
na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

     Opracował:
                                     mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005
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6. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I JEGO
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH

miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
opracował imię i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in ż. Bernard BIELENIS
upr. bud. nr 71/Sz/79
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6.1. Podstawa opracowania
� Umowa - zlecenie  Inwestora.
� Wizja lokalna i oględziny  obiektu – wrzesień 2015 r.
� Inwentaryzacja obiektu, projekt - Termomodernizacja budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb
0001, wykonany przez arch. Miłosza Stacherę upr. nr 11/ZPOIA/2005.

� Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 12.04.2002 r.).

� Normatywy i przepisy dot. projektowania.

6.2. Inwestor i Zleceniodawca:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

6.3. Dane ogólne - cel i zakres opracowania
Budynek o zwartej bryle na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z
poddaszem użytkowym. Budynek jest kryty niskim dachem dwuspadowym.
Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejącego budynku, ocena techniczna poszczególnych istniejących
elementów konstrukcyjnych pod kątem wykonania niezbędnych napraw
elewacji budynku. Po przeprowadzonych pracach remontowych
powierzchnia zabudowy budynku oraz kubatura nie zwiększy się. Funkcja i
konstrukcja istniejącego budynku nie ulegnie zmianie.

6.4. Opis budowlano - konstrukcyjny - parametry techniczne

Dane techniczne dotyczące budynku:
- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie - schowek piwniczny na klatce schodowej,

wzdłuż elewacji bocznej 2
- Liczba kondygnacji podziemnych - 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- Grupa wysokości budynku - niski (N)
- Powierzchnia zabudowy - bez zmian
- Kubatura budynku - bez zmian
- Wysokość budynku do kalenicy - bez zmian

RODZAJ FUNDAMENTÓW BUDYNKU – POSADOWIENIE, ŚCIANY
FUNDAMENTOWE

Ceglane, a poniżej poziomu gruntu częściowo kamienne, ściany
fundamentowe budynku posadowione są na nieregularnych ławach z
kamienia polnego. Stan techniczny istniejących ław i ścian fundamentowych
określa się jako zadowalający. W trakcie prowadzenia prac po wykonaniu
odkrywek wszystkich ścian fundamentowych należy stwierdzić (w razie
potrzeby pod nadzorem autorskim) stan zachowania i głębokość
posadowienia ław i ścian fundamentowych. W razie stwierdzenia ubytków w
substancji ław i ścian fundamentowych należy je uzupełnić przy użyciu
materiału zbliżonego do oryginalnego (cegła, kamień) przy użyciu zaprawy
gęstoplastycznej z betonu min. B15, wykruszone i luźne fragmenty spoin
należy wybrać i wypełnić zaprawą gęstoplastyczną z betonu min. B15.
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W przypadku stwierdzenia płytkiego poziomu posadowienia fundamentów
(mniej niż 0,8m) należy wykonać wzdłuż takiej ściany fundamentowej
warstwę izolacji poziomej o szerokości 50cm ze styropianu ekstrudowanego
grubości 5cm pod projektowaną opaską z płyt chodnikowych.

Zaleca się również osuszenie ścian fundamentowych a następnie,
wykonanie powłokowej izolacji pionowej i przepony poziomej metodą iniekcji
krystalicznej oraz zabezpieczenie ścian fundamentowych przed mrozem
poprzez ich docieplenie za pomocą styropianu ekstrudowanego.

W celu prawidłowego wykonania zadania, należy zachować właściwą
kolejność robót jak następuje:

- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, uwaga wykop wykonywa ć
należy partiami o długo ści maksymalnie połowy długo ści ściany i
głęboko ści nie wi ększej ni ż poziom posadowienia ławy ( ściany)
fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem
- osuszy ć mur  i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej

(iniekcję wykonać należy w najniższym możliwym poziomie w warstwie
cegły, w przypadku różnych poziomów występowania warstw cegły w
obrębie ścian fundamentowych i wykonania przepon na różnych
wysokościach należy je połączyć przeponami pionowymi tak aby
zachować ciągłość przepony na całym obwodzie ścian)

- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, w przypadku ubytków w
ścianach fundamentowych należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na
zaprawie gęstoplastycznej, uzupełnić ubytki zaprawy w spoinach zaprawą
gęstoplastyczną, wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej
z dodatkiem preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i
ciągliwości zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych
wykonanych z kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z
betonu B15 wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych tak
aby uzyskać równe podłoże pod warstwę izolacji pionowej

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić
pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu
ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

- styropian przed zasypaniem wykopu zabezpieczyć przed uszkodzeniami
folią kubełkową

Planowana inwestycja przeprowadzona według w/w proj ektu
budowlanego nie spowoduje przekroczenia napr ężeń dopuszczalnych
dla w/w elementów konstrukcyjnych.

ISTNIEJĄCE ŚCIANY NOŚNE – ELEWACJE

Istniejące ściany konstrukcyjne budynku wykonano jako murowane z cegły
pełnej o grubości 38 cm na zaprawie cementowo - wapiennej . Stan
techniczny ścian określa się jako zadowalający.

Ze względu na widoczne pęknięcia elewacji zaleca się wykonanie
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dodatkowych zabezpieczeń elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia
– w odstępach co 0,15 metra należy w bruzdach wykonanych w poprzek
pęknięć wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze
stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca
pęknięcia elewacji.

Ściany w strefie cokołowej lekko zawilgocone, ale bez oznak trwałego
zawilgocenia ścian. Tynki w strefie cokołowej stabilne bez większych oznak
odparzenia – w stanie zadawalającym

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlan ego nie
spowoduj ą przekroczenia napr ężeń dopuszczalnych dla w/w elementów
konstrukcyjnych oraz całego budynku. 

6.5. Wnioski końcowe
Analizując całokształt przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych dla
przedmiotowego budynku w stanie istniejącym oraz po przeprowadzeniu
planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego można stwierdzić, co następuje:
� przyjęte w projekcie budowlanym (cytowanym na wstępie) rozwiązania

konstrukcyjne są prawidłowe i odpowiadają Polskim Normom dotyczącym
projektowania i obliczania konstrukcji. Rozwiązania te spełniają warunki
zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów
granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z elementów
budynku i w całej konstrukcji.

� Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy muszą
posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub
jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

� W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

� kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz
znać przepisy w w/w zakresie.

� roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby w oparciu o aktualna decyzję o
pozwoleniu na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi
polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

� Zaleca się aby roboty konstrukcyjne (po odsłonięciu poszczególnych
elementów) były prowadzone pod nadzorem autorskim.

Szczecin, wrzesień 2015
Autorzy opracowania:
mgr in ż. Bernard Bielenis
upr. bud. nr  71/Sz/79
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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

 CZĘŚĆ OPISOWA:
1 STRONA TYTUŁOWA
2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
3 PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA
5 INFORMACJIA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE
6 EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I JEGO

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH
7 ZAŁĄCZNIKI:
zał. nr 1. Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do

stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA

1 Lokalizacja budynku 1:500
I/1.1 Elewacje – inwentaryzacja 1:75
I/1.2 Elewacje – inwentaryzacja 1:75
I/2 Rzut podłogi poddasza – inwentaryzacja 1:75
I/3 Dokumentacja fotograficzna -----

A/1.1 Projekt elewacji i kolorystyki – projekt 1:75
A/1.2 Projekt elewacji i kolorystyki – projekt 1:75
A/2.1 Zestawienie okien i drzwi -----
A/2.2 Zestawienie okien i drzwi -----
S/1.1 Izolacje termiczne – ściany -----
S/1.2 Izolacje termiczne – otwory okienno-drzwiowe -----
S/1.3 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe – cokół, opaska i

ściany podziemne
-----

S/1.4 Izolacje termiczne – detale architektoniczne -----
S/1.5 Izolacje termiczne – strop nad ostatnią kondygnacją

ogrzewaną
1:10

S/2 Podesty i schody zewnętrzne do odtworzenia 1:25
S/3 Zadaszenie nad wejściem -----
S/4 Typy budek lęgowych dla ptaków -----

3. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGÓLNE:
• Nazwa inwestycji – Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
• Adres inwestycji – ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb 0001
• Stadium – projekt budowlany
• Inwestor i zleceniodawca – Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie wykonano na zlecenie:
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- Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:
- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- audyt energetyczny
- Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla planowanych inwestycji w

zakresie termomodernizacji 20 budynków mieszkalnych, komunalnych
znajdujących się w Policach i Trzebieży, sporządzona przez Marię
Wysocką i Tomasza Reka, wrzesień 2015

- obowiązujące przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku, kolorystyka elewacji.

ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej
inwestycji:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji
- wymiana wybranych okien i drzwi zewnętrznych na nowe

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNI CZNY

4.1. Dane ogólne

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie - schowek piwniczny na klatce schodowej,

wzdłuż elewacji bocznej 2
- Liczba kondygnacji podziemnych - 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- Grupa wysokości budynku - niski (N)
- Powierzchnia zabudowy - bez zmian
- Kubatura budynku - bez zmian
- Wysokość budynku do kalenicy - bez zmian

DANE DOTYCZĄCE OCHRONY
- działka nie jest wpisana do rejestru zabytków

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Nie przewiduje się, że sposób zagospodarowania terenu będzie wpływał
negatywnie na stan środowiska, higienę oraz zdrowie użytkowników
projektowanych obiektów i ich otoczenia.

4.2. Zakres prac – ściany

COKÓŁ BUDYNKU
Cokół budynku jest obecnie pokryty warstwą tynku, w złym stanie technicznym
– widoczne są spękania i odparzenia tynku. Tynk z cokołu należy skuć, cokół
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ocieplić warstwą styropianu ekstrudowanego gr.10cm i obłożyć płytkami
klinkieru w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki

OCIEPLENIE I OSUSZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH
- W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku, należy wykonać

izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych
budynku.
- w części niepodpiwniczej budynku – przepona pozioma wykonana

metodą iniekcji krystalicznej na poziomie podłogi parteru
- w części podpiwniczonej budynku – przepona pozioma wykonana

metodą iniekcji krystalicznej na poziomie posadzek piwnic
- przepony poziome wykonać jako ciągłe, po pełnym obwodzie budynku.

W przypadku wykonania przepon na różnych wysokościach, należy
łączyć je pionowym pasem iniekcji krystalicznej o szerokości min. 30cm

- od strony zewnętrznej wykonać pionową powłokową izolację
przeciwwilgociwą od najniższego poziomu przepony poziomej do
wysokości 30cm npt. wokół budynku

- Do głębokości 1 m p.p.t., ale nie niżej niż góra ławy fundamentowej,
wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku.

UWAGA: w/wym. roboty  należy wykonać jak następuje :
- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, wykop wykonywać należy

partiami o długości maksymalnie połowy długości ściany i głębokości nie
większej niż góra ławy fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem
- udrożnić wszystkie otwory wentylacyjne cokołu (podłogi na gruncie)
- osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej
- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, uzupełnić ubytki zaprawy i

wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu polepszającym jej właściwości
wytrzymałościowe i ciągliwości, w przypadku ubytków w ścianach
fundamentowych, należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na zaprawie
gęstoplastycznej

- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości,
zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych wykonanych z
kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z betonu B15
wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić
pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu
ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

- wszystkie otwory wentylacyjne zakryć kratkami wentylacyjnymi z
tworzywa, w kolorze dopasowanym do projektowanej kolorystyki cokołu.
Kratkę zabezpieczyć siatką przeciwowadom. Przewidywana minimalna
liczba kratek 15x15cm – 2szt.

PĘKNIĘCIA NA ELEWACJACH
Ze względu na widoczne pęknięcia elewacji projekt przewiduje wykonanie
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dodatkowych zabezpieczeń elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia –
w odstępach co 0,15 metra należy w bruzdach wykonanych w poprzek
pęknięć wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze
stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca pęknięcia
elewacji.

OCIEPLENIE ŚCIAN
Projekt zakłada ocieplenie elewacji budynku metodą mokrą lekką tj. warstwą
styropianu samogasnącego gr.15cm. Ściany wykończyć tynkiem mineralnym
na siatce i malować farbami silikonowymi. Kolorystykę budynku należy
wykonać zgodnie z planszami projektowymi.

DETALE ARCHITEKTONICZNE
Istniejące detale gzymsów należy usunąć (ściąć za pomocą szlifierki kątowej)
a po wykonaniu izolacji termicznej odtworzyć za pomocą kształtek
styropianowych wykonanych na wzór detalu istniejącego. Detal opasek
okiennych profilowanych i płycin groszkowanych wykonać z elementów
styropianowych wykonanych na wzór elementów istniejących.

BALKON
Istniejące okna balkonowe do wymiany na nowe. Drewniane elementy
obudowy balkonu do wymiany na nowe wykonane na wzór istniejących , nową
obudowę wykonać z elementów drewnianych łaczonych na pióro - wpust ,
elementy zabezpieczyć środkami impregancyjno-dekoracyjnymi do drewna do
zastosowań na zewnątrz  budynku. Po zdjęciu drewnianej obudowy należy
ocenić stan techniczny drewnianych elementów konstrukcji obudowy (obecnie
niewidocznych) oczyścić i zabezpieczyć je środkami przeciw działaniu owadów
i grzybów. Pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwę obudowy balkonu
należy wykonać warstwę ocieplenia z wełny mineralnej gr. 10cm i od strony
zewnętrznej zabezpieczyć ją za pomocą folii wiatrowej
wysokoparoprzepuszczalnej.

4.3. Zakres prac – dach

DACH
Projekt nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego. W związku z
przeprowadzaniem prac remontowych zaleca się sprawdzenie szczelności
pokrycia dachowego i w razie konieczności jego naprawy. Zaleca się użycie
do prac naprawczych papy termozgrzewalnej.

Na elewacji frontowej należy wymienić ozdobną deskę okapową na nową.
Profilowanie deski wykonać na wzór istniejącej.

KOMINY
Odparzone i spękane tynki na ścianach kominów należy skuć, ubytki
uzupełnić nową zaprawą tynkarską. Istniejące czapy kominowe do rozbiórki i
przemurowania ze względu na zły stan techniczny. Istniejące blaszane
kominki wentylacyjne stropodachu i blaszane nakładki na kominy wentylacyjne
do wymiany na nowe ze względu na zły stan techniczny (korozja).
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OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ OGRZEWANĄ
Przewiduje się docieplenie stropu drewnianego za pomocą wełny mineralnej
grubości min.20cm. Sposób wykonania termomodernizacji należy wykonać jak
następuje:
- zdemontować podłogę z desek drewnianych poddasza
- wyjąć polepę, odkurzyć całość odkurzaczem przemysłowym
- w razie konieczności oczyścić drewniane belki stropowe do zdrowego

drewna, ewentualnie wzmocnić lub w razie potrzeby wymienić. UWAGA:
prace prowadzić pod nadzorem autorskim

- zabezpieczyć elementy drewniane przeciwogniowo i przeciw działaniu
owadów i grzybów za pomocą preparatu – preparat nakładać metodą
powierzchniową wg zaleceń producenta wybranego produktu.

- Płyty izolacji termicznej należy układać między belkami na istniejącej
ślepej podłodze.

- Odtworzyć podłogę poddasza ze zdemontowanych wcześniej desek
stropowych. Ze względu na stan techniczny, zakłada się wymianę 100%
desek stropowych na nowe. Deskowanie gr. min. 3,2cm

4.4. Zakres prac – materiały

RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE
- rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe w dobrym stanie, do

odsunięcia od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia.

IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE
Poziome:

- strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną – wełna mineralna gr.20cm,
λmax=0,040

Pionowe:
- ściany fundamentowe i piwniczne – styropian ekstrudowany gr.10cm,

λmax=0,033
- ściany zewnętrzne murowane – styropian gr.15cm, λmax=0,040

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Poziome

- ściany fundamentowe – metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migracji
czynnika krystalizującego w wilgotnym środowisku. Na płaszczyźnie
izolowanej ściany wykonać otwory iniekcyjne w jednej linii na poziomie,
równolegle do poziomu posadzki, w rozstawie co 10cm, w zależności od
stanu zasolenia murów. Otwory o średnicy 20mm wykonać przy użyciu
młotów udarowo-obrotowych. Otwory wykonać pod kątem 15 – 30o. Przed
wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory wypłukać strumieniem około
0,5l wody. Po 30 minutach od nawilżenia, w otwory wprowadza się świeżo
przygotowany środek iniekcyjny z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody. Mieszanina powinna mieć konsystencję łatwo
samopoziomującą i wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego
grawitacyjnie czynnika równa się objętościowo pojemności otworu
iniekcyjnego. Otwory po iniekcji zaślepić przy wylocie otworu środkiem
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iniekcyjnym o gęstszej konsystencji.
- papa podkładowa termozgrzewalna
- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
- folia paroizolacyjna Sd≥140m

Pionowe
- ściany fundamentowe – powłokowa wysokoelastyczna izolacja

przeciwwilgociowa i klej do styropianu
- folia kubełkowa – ochrona izolacji termicznej i powłokowej izolacji

przeciwwilgociowej

DRZWI I OKNA
Okna

Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejącej
drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PVC w kolorze białym z
zachowaniem proporcji i grubości podziałów okien istniejących na elewacjach
budynku. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy
– inwentaryzacja elewacji.

UWAGA:
Wszystkie parametry okien podano w zestawieniu okien i drzwi do wymiany.

Drzwi
Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejących
drzwi zewnętrzne na nowe drzwi, zgonie z zestawieniem okien i drzwi do
wymiany. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy
– inwentaryzacja elewacji.

UWAGA:
Wszystkie parametry drzwi zewnętrznych podano w zestawieniu okien i drzwi
do wymiany.

PARAPETY I PODOKIENNIKI
- parapety wewnętrzne – przy oknach przewidzianych do wymiany na nowe,

należy zamontować nowe parapety w systemie zastosowanej ślusarki
okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien

- podokienniki zewnętrzne – należy wymienić na nowe o szerokości
dostosowanej do grubości warstw projektowanego ocieplenia - wykonać z
blachy powlekanej w kolorze białym. Podokienniki z blachy stalowej gr.
0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i
czynnikom atmosferycznym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w
układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometów.

TYNKI
- ściany, tynki zewnętrzne – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

mineralna gr.1-5mm

OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE
- cokół – płytki klinkierowe elewacyjne 6,5/25cm, w kolorze wg rysunku

elewacji i kolorystyki – projekt.
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POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE
- elementy stalowe – farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania

wewnątrz i na zewnątrz w kolorze szarym (metalicznym)
- Elementy drewniane – impregnat do drewna o działaniu przeciw grzybom,

rozwojowi owadów i ogniochronnemu oraz impregnat do drewna
ochronno-dekoracyjny

- Farba elewacyjna – silikonowa

4.5. Roboty towarzysz ące
• Daszek nad wejściem do budynku

Przy wejściu do budynku należy zamontować daszek i osłony boczne
(ścianki osłonowe) z poliwęglanu komorowego w systemie jednego
producenta. Kolorystyka ślusarki zgodna z rysunkiem kolorystyki budynku.
- zestaw: daszek l=160cm i 2 ścianki boczne – 1 szt.

• Podesty i schody zewnętrzne wejściowe
Ze względu na projektowane izolacje ścian podziemnych i cokołowych
istniejące podesty i schody zewnętrzne należy zdemontować i odtworzyć
zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Podesty i schody wykonać jako
wylewane w szalunku, zbrojone siatką metalową z prętów φ6 o oczku
150/150mm (zbrojenie: 11,27kg). Posadzkę wykończyć płytkami
chodnikowymi betonowymi gr. 5cm antypoślizgowymi (z nawierzchnią z
kruszywa mineralnego), w kolorze kontrastującym  do koloru chodnika.

• Wycieraczki stalowe do butów
Przy wejściach do budynku należy zamontować typowe stalowe
wycieraczki do butów.

• Opaska wokół budynku
Wokół budynku po wykonaniu prac przy ścianach fundamentowych należy
wykonać opaskę  szerokości 50cm z płyt chodnikowych 50x50cm na
zagęszczonej podsypce piaskowej. Spadek opaski wyprofilować w
kierunku od ścian budynku. Pod rurami spustowymi zamontować
betonowe rynny chodnikowe umożliwiające odprowadzenie wód
opadowych na teren własny działki.
Warstwy opaski wokół budynku:

- Płytka chodnikowa o grubości 7 cm, 7  cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5   cm
- Piasek drobny                       10 cm

RAZEM: 22 cm

• Odprowadzenie wód opadowych
Istniejący sposób odprowadzenia wód deszczowych z dachu – bez zmian.
Po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych należy odtworzyć
pierwotny sposób odprowadzania wód opadowych z dachu. Kolana lejowe
skierować od budynku do betonowej rynny zamontowanej w opasce
budynku. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony własny działki.

• Obudowa przewodów instalacji kablowej na elewacji
Istniejącą instalację obudować izolacją termiczną, przewody prowadząc w
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rurach karbowanych z tworzywa tzw. peszlach.
• Obudowa przewodów instalacji gazowej na elewacji

Istniejącą instalację obudować izolacją termiczną. W miejscach złączy
przewodów, kolanek itp. zamontować na elewacji kratki wentylacyjne
15x15cm, w kolorze elewacji. Przewidywana minimalna liczba kratek
wentylacyjnych: 2szt.

• Lampa nad wejściem
Należy zamontować nową lampę nad wejściem do budynku oraz
podświetlany numer policyjny budynku, po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych.

• Tabliczka z numerem budynku
Na elewacji frontowej należy zamontować tabliczkę z numerem policyjnym
budynku.

• Napisy adresowe na budynku – wys. 30cm
Na elewacji szczytowej należy wykonać malowany czarną farbą przy
pomocy szablonu napis adresowy wysokości 30cm.

• Uchwyt do flag
Na elewacji frontowej należy zamontować typowy uchwyt do 3 flag.

• Antena
Na dachu należy zamontować typowy stojak antenowy.

• Ogrodzenie
W związku z wykonaniem ocieplenia budynku, tam gdzie ogrodzenie styka
się z elewacją budynku, należy odsunąć ogrodzenie od ściany budynku o
grubość projektowanej izolacji termicznej.

4.6. Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne
Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z płyt
laminowanych w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem.

Zniszczone podczas demontażu okien ościeża okienne należy
wyszpachlować gładzią gipsową i malować na kolor uzgodniony z
użytkownikiem.

4.7. Wyposa żenie budowlano-instalacyjne
Budynek zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN. W związku z
planowaną inwestycją nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w istniejących
instalacjach. Wymianę bądź malowanie skrzynek gazowych, elektrycznych i
telekomunikacyjnych należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci.

4.8. Ochrona przeciwpo żarowa
- przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny
- wysokość – do budynków niskich ( N ),
- kategoria zagrożenia ludzi – ZLIV
- klasa odporności pożarowej budynku – D
- Poszczególnych elementy konstrukcji budynku posiadają wymagane klasy

odporności ogniowej.
- Dojazd pożarowy zapewniony od strony ulicy.



10

4.9. Warunki do korzystania z obiektów u żyteczno ści publicznej/ budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepełnosp rawne

Nie dotyczy.

4.10. Charakterystyka ekologiczna

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW BYTOWYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery -  nie emituje pyłów ani
substancji szkodliwych dla zdrowia.

ODPADY STAŁE
Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpady umieszczonych w
istniejącej na terenie działki osłonie śmietnikowej .

EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI
Budynek wraz z jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
powoduje emisji hałasów ani wibracji.

WPŁYW NA EKOSYSTEM, WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA PRAC
Obiekt ze względu na swoją funkcję – budynek mieszkalny wielorodzinny -
nie generuje zakłóceń charakterystyki ekosystemu.

UWAGA: prace termo-modernizacyjne należy prowadzić poza okresem
lęgowym ptaków.

Zalecenia do prowadzonych prac:
Na budynku wykryto gniazdo wróbli znajdujące się pod rynną i kolonie
nietoperzy w ścianach. Prace rewitalizacyjne tego obiektu mogą
rozpocząć się w okresie od września do marca. Należy wykonać
zabezpieczenie pianą montażową gniazda wróbli, uniemożliwiając jego
zajęcie. Inne szczeliny powinny być uzupełnione z zachowaniem
szczególnej ostrożności i pominięciem otworów będących wejściem do
kolonii nietoperzy. Jakiekolwiek prace prowadzone na tym obiekcie
powinny znajdować się pod nadzorem specjalisty ornitologa i
chiropterologa ze względu na wystąpienie cennego siedliska nietoperzy.
Po zabezpieczeniu szczelin, które powinno być kontrolowane przez
przyrodnika, prace na elewacji mogą być prowadzone do maja, w którym
to zakładane są kolonie rozrodcze nietoperzy. Wypełnienie szczelin musi
odbyć się bezpośrednio przed pracami remontowymi. Nie może dojść do
sytuacji, w której po wypełnieniu szczelin gniazdowych dalsze prace
remontowe odkładane są w czasie. W przypadku prac nad przedłużeniem
okapu, powinny być one rozpoczęte również w terminie od września do
marca. Przy docieplaniu pod podłogą strychu nie wymagane jest
stosowanie się do ograniczeń terminowych. Prace rewitalizacyjne na tym
obiekcie mogą rozpocząć się już zimą 2015/2016 i mogą być
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kontynuowane według powyższych zaleceń. Po roku 2016, specjalista
ornitolog i chiropterolog, określić powinien, czy zaszły zmiany w liczbie
zajmowanych miejsc lęgowych i skontroluje obecność nietoperzy. Nie
należy rozpoczynać prac remontowych od kwietnia do września.

Kompensacja utraconych siedlisk:
Za zniszczenie podczas remontu, odnalezionego miejsca lęgowego wróbli
znajdującego się pod rynną, od podwórza należy wykonać kompensacje w
postaci 3 podtynkowych skrzynek dla jerzyków (typ nr 1 wg rys. S/4).
Powinny znaleźć się one w miejscach. Zrekompensuje to ewentualną
utratę potencjalnych miejsc lęgowych wróbli, które chętnie zasiedlają
skrzynki dla jerzyków.
Nie możliwe jest wskazanie dokładnego miejsca, w którym znajduje się
kolonia nietoperzy. Z tego powodu niezbędne jest pozostawienie
nienaruszonych wlotów do kolonii. Umożliwi to zamontowanie w
styropianie rurek o średnicy 2,5 – 3 cm z kołnierzem i o szorstkiej
powierzchni wewnątrz. Kołnierz zabezpieczy wejście rurki w głąb
szczeliny, a szorstka wewnętrzna powierzchnia da nietoperzom możliwość
poruszania się wewnątrz. Światło rurki powinno pokrywać się z wlotem do
kolonii, a jej koniec należy ściąć równo z tynkiem, aby z niego nie
wystawała. Miejsca umieszczenia przedłużeń pokrywają się z wlotami do
kolonii. W przypadku, gdy od ściany frontowej, nie będzie wykonywane
docieplenia ze względu na zabytkowy charakter fasady, wlot do kolonii
przy balkonie, może zostać zabezpieczony niewielkim krążkiem z otworem
2,5 – 3 cm.

Liczba budek lęgowych (wg rys. S/4):

- typ nr 1 – 3 szt.

Wymagane zezwolenia:

Przy takim jak powyższe zabezpieczeniu wlotów kolonii nie wymagane jest
zezwolenie RDOŚ na zniszczenie siedliska nietoperzy, ponieważ do niego
nie dojdzie.

Niezbędne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
na odstępstwo od ust. 1, pkt 7 i 8 rozporządzenia Dz. U. Nr 237, poz.
1419 na:

- usunięcie 1 gniazda i zniszczenie siedliska wróbli

4.11. Obrona cywilna
Nie dotyczy.

4.12. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytk ów/ obj ętych
ochron ą konserwatorsk ą

Nie dotyczy.

4.13. Sposób i termin wykonania robót budowlanych
Prace budowlane – remontowe zostaną wykonane przez przedsiębiorstwo
specjalizujące się w usługach budowlano-remontowych. Termin rozpoczęcia
prac remontowych: czerwiec 2016
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4.14. Wnioski ko ńcowe, bezpiecze ństwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji  robót, inne uwagi

• Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą
posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub
jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

• W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

• Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

• Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 
pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID
obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
• posiadać aktualne świadectwo zdrowia,
• być przeszkoleni w w/w zakresie,
• być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,
• posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.
• Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:
• decyzją o pozwoleniu na budowę,
• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

montażowych,
• prawem budowlanym,
• aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu

budownictwa.

Autorzy opracowania :
architektura
projektant:

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. nr 11/ZPOIA/2005
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
opracował imię i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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5.1. Podstawa opracowania
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

5.2. Zakres i kolejno ść realizacji robót dla całego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIĄZANE Z URZĄDZANIEM ZAPLECZA I PLACU BUDOWY
- w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy,

pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników,
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca
składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy
magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych, urządzenie węzła produkcji zapraw
tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ZIEMNE:

- wykop przy ścianach fundamentowych

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
- demontaż balustrad balkonów/ loggii

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

- wykonanie termomodernizacji ścian budynku, docieplenia stropów nad
ostatnią kondygnacja ogrzewaną, roboty remontowe na elewacjach i
dachu

- obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny
być: wykonane według projektu)

- montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej;
- roboty wykończeniowe - tynkarskie

UWAGA:  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod
nadzorem osoby uprawnionej.
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5.3. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych
- nie projektuje się

5.4. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje się

5.5. Zagro żenia w czasie wykonywania robót budowlanych
- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu
- roboty rozbiórkowe, roboty budowlane-montażowe – uderzenie ciężkim

przedmiotem oraz praca na wysokości, zabezpieczenie dróg
komunikacyjnych

- roboty instalatorskie - porażenie prądem

5.6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników i zapobiegania
niebezpiecze ństwom

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz",
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych
należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie
objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest
zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia
prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z
wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach
urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia
powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób
zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego
należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące
wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego,
wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki
lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i
urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice
proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).
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- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację,
komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia.
Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać
na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

     Opracował:
                                     mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005
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6. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I JEGO
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH

miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
opracował imię i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in ż. Bernard BIELENIS
upr. bud. nr 71/Sz/79
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6.1. Podstawa opracowania
� Umowa - zlecenie  Inwestora.
� Wizja lokalna i oględziny  obiektu – wrzesień 2015 r.
� Inwentaryzacja obiektu, projekt - Termomodernizacja budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb
0001, wykonany przez arch. Miłosza Stacherę upr. nr 11/ZPOIA/2005.

� Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 12.04.2002 r.).

� Normatywy i przepisy dot. projektowania.

6.2. Inwestor i Zleceniodawca:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

6.3. Dane ogólne - cel i zakres opracowania
Budynek o zwartej bryle na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z
poddaszem użytkowym. Budynek jest kryty niskim dachem dwuspadowym.
Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejącego budynku, ocena techniczna poszczególnych istniejących
elementów konstrukcyjnych pod kątem wykonania niezbędnych napraw
elewacji budynku. Po przeprowadzonych pracach remontowych
powierzchnia zabudowy budynku oraz kubatura nie zwiększy się. Funkcja i
konstrukcja istniejącego budynku nie ulegnie zmianie.

6.4. Opis budowlano - konstrukcyjny - parametry techniczne

Dane techniczne dotyczące budynku:
- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie - schowek piwniczny na klatce schodowej,

wzdłuż elewacji bocznej 2
- Liczba kondygnacji podziemnych - 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- Grupa wysokości budynku - niski (N)
- Powierzchnia zabudowy - bez zmian
- Kubatura budynku - bez zmian
- Wysokość budynku do kalenicy - bez zmian

RODZAJ FUNDAMENTÓW BUDYNKU – POSADOWIENIE, ŚCIANY
FUNDAMENTOWE

Ceglane, a poniżej poziomu gruntu częściowo kamienne, ściany
fundamentowe budynku posadowione są na nieregularnych ławach z
kamienia polnego. Stan techniczny istniejących ław i ścian fundamentowych
określa się jako zadowalający. W trakcie prowadzenia prac po wykonaniu
odkrywek wszystkich ścian fundamentowych należy stwierdzić (w razie
potrzeby pod nadzorem autorskim) stan zachowania i głębokość
posadowienia ław i ścian fundamentowych. W razie stwierdzenia ubytków w
substancji ław i ścian fundamentowych należy je uzupełnić przy użyciu
materiału zbliżonego do oryginalnego (cegła, kamień) przy użyciu zaprawy
gęstoplastycznej z betonu min. B15, wykruszone i luźne fragmenty spoin
należy wybrać i wypełnić zaprawą gęstoplastyczną z betonu min. B15.
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W przypadku stwierdzenia płytkiego poziomu posadowienia fundamentów
(mniej niż 0,8m) należy wykonać wzdłuż takiej ściany fundamentowej
warstwę izolacji poziomej o szerokości 50cm ze styropianu ekstrudowanego
grubości 5cm pod projektowaną opaską z płyt chodnikowych.

Zaleca się również osuszenie ścian fundamentowych a następnie,
wykonanie powłokowej izolacji pionowej i przepony poziomej metodą iniekcji
krystalicznej oraz zabezpieczenie ścian fundamentowych przed mrozem
poprzez ich docieplenie za pomocą styropianu ekstrudowanego.

W celu prawidłowego wykonania zadania, należy zachować właściwą
kolejność robót jak następuje:

- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, uwaga wykop wykonywa ć
należy partiami o długo ści maksymalnie połowy długo ści ściany i
głęboko ści nie wi ększej ni ż poziom posadowienia ławy ( ściany)
fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem
- osuszy ć mur  i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej

(iniekcję wykonać należy w najniższym możliwym poziomie w warstwie
cegły, w przypadku różnych poziomów występowania warstw cegły w
obrębie ścian fundamentowych i wykonania przepon na różnych
wysokościach należy je połączyć przeponami pionowymi tak aby
zachować ciągłość przepony na całym obwodzie ścian)

- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, w przypadku ubytków w
ścianach fundamentowych należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na
zaprawie gęstoplastycznej, uzupełnić ubytki zaprawy w spoinach zaprawą
gęstoplastyczną, wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej
z dodatkiem preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i
ciągliwości zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych
wykonanych z kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z
betonu B15 wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych tak
aby uzyskać równe podłoże pod warstwę izolacji pionowej

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić
pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu
ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

- styropian przed zasypaniem wykopu zabezpieczyć przed uszkodzeniami
folią kubełkową

Planowana inwestycja przeprowadzona według w/w proj ektu
budowlanego nie spowoduje przekroczenia napr ężeń dopuszczalnych
dla w/w elementów konstrukcyjnych.

ISTNIEJĄCE ŚCIANY NOŚNE – ELEWACJE

Istniejące ściany konstrukcyjne budynku wykonano jako murowane z cegły
pełnej o grubości 38 cm na zaprawie cementowo - wapiennej . Stan
techniczny ścian określa się jako zadowalający.

Ze względu na widoczne pęknięcia elewacji zaleca się wykonanie
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dodatkowych zabezpieczeń elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia
– w odstępach co 0,15 metra należy w bruzdach wykonanych w poprzek
pęknięć wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze
stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca
pęknięcia elewacji.

Ściany w strefie cokołowej lekko zawilgocone, ale bez oznak trwałego
zawilgocenia ścian. Tynki w strefie cokołowej stabilne bez większych oznak
odparzenia – w stanie zadawalającym

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlan ego nie
spowoduj ą przekroczenia napr ężeń dopuszczalnych dla w/w elementów
konstrukcyjnych oraz całego budynku. 

6.5. Wnioski końcowe
Analizując całokształt przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych dla
przedmiotowego budynku w stanie istniejącym oraz po przeprowadzeniu
planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego można stwierdzić, co następuje:
� przyjęte w projekcie budowlanym (cytowanym na wstępie) rozwiązania

konstrukcyjne są prawidłowe i odpowiadają Polskim Normom dotyczącym
projektowania i obliczania konstrukcji. Rozwiązania te spełniają warunki
zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów
granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z elementów
budynku i w całej konstrukcji.

� Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy muszą
posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub
jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

� W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

� kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz
znać przepisy w w/w zakresie.

� roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby w oparciu o aktualna decyzję o
pozwoleniu na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi
polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

� Zaleca się aby roboty konstrukcyjne (po odsłonięciu poszczególnych
elementów) były prowadzone pod nadzorem autorskim.

Szczecin, wrzesień 2015
Autorzy opracowania:
mgr in ż. Bernard Bielenis
upr. bud. nr  71/Sz/79
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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

 CZĘŚĆ OPISOWA:
1 STRONA TYTUŁOWA
2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
3 PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA
5 INFORMACJIA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE
6 EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I JEGO

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH
7 ZAŁĄCZNIKI:
zał. nr 1. Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do

stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA

1 Lokalizacja budynku 1:500
I/1.1 Elewacje – inwentaryzacja 1:75
I/1.2 Elewacje – inwentaryzacja 1:75
I/2 Rzut podłogi poddasza – inwentaryzacja 1:75
I/3 Dokumentacja fotograficzna -----

A/1.1 Projekt elewacji i kolorystyki – projekt 1:75
A/1.2 Projekt elewacji i kolorystyki – projekt 1:75
A/2.1 Zestawienie okien i drzwi -----
A/2.2 Zestawienie okien i drzwi -----
S/1.1 Izolacje termiczne – ściany -----
S/1.2 Izolacje termiczne – otwory okienno-drzwiowe -----
S/1.3 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe – cokół, opaska i

ściany podziemne
-----

S/1.4 Izolacje termiczne – detale architektoniczne -----
S/1.5 Izolacje termiczne – strop nad ostatnią kondygnacją

ogrzewaną
1:10

S/2 Podesty i schody zewnętrzne do odtworzenia 1:25
S/3 Zadaszenie nad wejściem -----
S/4 Typy budek lęgowych dla ptaków -----

3. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGÓLNE:
• Nazwa inwestycji – Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
• Adres inwestycji – ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb 0001
• Stadium – projekt budowlany
• Inwestor i zleceniodawca – Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie wykonano na zlecenie:
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- Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:
- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- audyt energetyczny
- Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla planowanych inwestycji w

zakresie termomodernizacji 20 budynków mieszkalnych, komunalnych
znajdujących się w Policach i Trzebieży, sporządzona przez Marię
Wysocką i Tomasza Reka, wrzesień 2015

- obowiązujące przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku, kolorystyka elewacji.

ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej
inwestycji:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji
- wymiana wybranych okien i drzwi zewnętrznych na nowe

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNI CZNY

4.1. Dane ogólne

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie - schowek piwniczny na klatce schodowej,

wzdłuż elewacji bocznej 2
- Liczba kondygnacji podziemnych - 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- Grupa wysokości budynku - niski (N)
- Powierzchnia zabudowy - bez zmian
- Kubatura budynku - bez zmian
- Wysokość budynku do kalenicy - bez zmian

DANE DOTYCZĄCE OCHRONY
- działka nie jest wpisana do rejestru zabytków

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Nie przewiduje się, że sposób zagospodarowania terenu będzie wpływał
negatywnie na stan środowiska, higienę oraz zdrowie użytkowników
projektowanych obiektów i ich otoczenia.

4.2. Zakres prac – ściany

COKÓŁ BUDYNKU
Cokół budynku jest obecnie pokryty warstwą tynku, w złym stanie technicznym
– widoczne są spękania i odparzenia tynku. Tynk z cokołu należy skuć, cokół
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ocieplić warstwą styropianu ekstrudowanego gr.10cm i obłożyć płytkami
klinkieru w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki

OCIEPLENIE I OSUSZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH
- W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku, należy wykonać

izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych
budynku.
- w części niepodpiwniczej budynku – przepona pozioma wykonana

metodą iniekcji krystalicznej na poziomie podłogi parteru
- w części podpiwniczonej budynku – przepona pozioma wykonana

metodą iniekcji krystalicznej na poziomie posadzek piwnic
- przepony poziome wykonać jako ciągłe, po pełnym obwodzie budynku.

W przypadku wykonania przepon na różnych wysokościach, należy
łączyć je pionowym pasem iniekcji krystalicznej o szerokości min. 30cm

- od strony zewnętrznej wykonać pionową powłokową izolację
przeciwwilgociwą od najniższego poziomu przepony poziomej do
wysokości 30cm npt. wokół budynku

- Do głębokości 1 m p.p.t., ale nie niżej niż góra ławy fundamentowej,
wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku.

UWAGA: w/wym. roboty  należy wykonać jak następuje :
- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, wykop wykonywać należy

partiami o długości maksymalnie połowy długości ściany i głębokości nie
większej niż góra ławy fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem
- udrożnić wszystkie otwory wentylacyjne cokołu (podłogi na gruncie)
- osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej
- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, uzupełnić ubytki zaprawy i

wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu polepszającym jej właściwości
wytrzymałościowe i ciągliwości, w przypadku ubytków w ścianach
fundamentowych, należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na zaprawie
gęstoplastycznej

- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości,
zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych wykonanych z
kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z betonu B15
wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić
pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu
ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

- wszystkie otwory wentylacyjne zakryć kratkami wentylacyjnymi z
tworzywa, w kolorze dopasowanym do projektowanej kolorystyki cokołu.
Kratkę zabezpieczyć siatką przeciwowadom. Przewidywana minimalna
liczba kratek 15x15cm – 2szt.

PĘKNIĘCIA NA ELEWACJACH
Ze względu na widoczne pęknięcia elewacji projekt przewiduje wykonanie
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dodatkowych zabezpieczeń elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia –
w odstępach co 0,15 metra należy w bruzdach wykonanych w poprzek
pęknięć wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze
stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca pęknięcia
elewacji.

OCIEPLENIE ŚCIAN
Projekt zakłada ocieplenie elewacji budynku metodą mokrą lekką tj. warstwą
styropianu samogasnącego gr.15cm. Ściany wykończyć tynkiem mineralnym
na siatce i malować farbami silikonowymi. Kolorystykę budynku należy
wykonać zgodnie z planszami projektowymi.

DETALE ARCHITEKTONICZNE
Istniejące detale gzymsów należy usunąć (ściąć za pomocą szlifierki kątowej)
a po wykonaniu izolacji termicznej odtworzyć za pomocą kształtek
styropianowych wykonanych na wzór detalu istniejącego. Detal opasek
okiennych profilowanych i płycin groszkowanych wykonać z elementów
styropianowych wykonanych na wzór elementów istniejących.

BALKON
Istniejące okna balkonowe do wymiany na nowe. Drewniane elementy
obudowy balkonu do wymiany na nowe wykonane na wzór istniejących , nową
obudowę wykonać z elementów drewnianych łaczonych na pióro - wpust ,
elementy zabezpieczyć środkami impregancyjno-dekoracyjnymi do drewna do
zastosowań na zewnątrz  budynku. Po zdjęciu drewnianej obudowy należy
ocenić stan techniczny drewnianych elementów konstrukcji obudowy (obecnie
niewidocznych) oczyścić i zabezpieczyć je środkami przeciw działaniu owadów
i grzybów. Pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwę obudowy balkonu
należy wykonać warstwę ocieplenia z wełny mineralnej gr. 10cm i od strony
zewnętrznej zabezpieczyć ją za pomocą folii wiatrowej
wysokoparoprzepuszczalnej.

4.3. Zakres prac – dach

DACH
Projekt nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego. W związku z
przeprowadzaniem prac remontowych zaleca się sprawdzenie szczelności
pokrycia dachowego i w razie konieczności jego naprawy. Zaleca się użycie
do prac naprawczych papy termozgrzewalnej.

Na elewacji frontowej należy wymienić ozdobną deskę okapową na nową.
Profilowanie deski wykonać na wzór istniejącej.

KOMINY
Odparzone i spękane tynki na ścianach kominów należy skuć, ubytki
uzupełnić nową zaprawą tynkarską. Istniejące czapy kominowe do rozbiórki i
przemurowania ze względu na zły stan techniczny. Istniejące blaszane
kominki wentylacyjne stropodachu i blaszane nakładki na kominy wentylacyjne
do wymiany na nowe ze względu na zły stan techniczny (korozja).
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OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ OGRZEWANĄ
Przewiduje się docieplenie stropu drewnianego za pomocą wełny mineralnej
grubości min.20cm. Sposób wykonania termomodernizacji należy wykonać jak
następuje:
- zdemontować podłogę z desek drewnianych poddasza
- wyjąć polepę, odkurzyć całość odkurzaczem przemysłowym
- w razie konieczności oczyścić drewniane belki stropowe do zdrowego

drewna, ewentualnie wzmocnić lub w razie potrzeby wymienić. UWAGA:
prace prowadzić pod nadzorem autorskim

- zabezpieczyć elementy drewniane przeciwogniowo i przeciw działaniu
owadów i grzybów za pomocą preparatu – preparat nakładać metodą
powierzchniową wg zaleceń producenta wybranego produktu.

- Płyty izolacji termicznej należy układać między belkami na istniejącej
ślepej podłodze.

- Odtworzyć podłogę poddasza ze zdemontowanych wcześniej desek
stropowych. Ze względu na stan techniczny, zakłada się wymianę 100%
desek stropowych na nowe. Deskowanie gr. min. 3,2cm

4.4. Zakres prac – materiały

RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE
- rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe w dobrym stanie, do

odsunięcia od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia.

IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE
Poziome:

- strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną – wełna mineralna gr.20cm,
λmax=0,040

Pionowe:
- ściany fundamentowe i piwniczne – styropian ekstrudowany gr.10cm,

λmax=0,033
- ściany zewnętrzne murowane – styropian gr.15cm, λmax=0,040

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Poziome

- ściany fundamentowe – metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migracji
czynnika krystalizującego w wilgotnym środowisku. Na płaszczyźnie
izolowanej ściany wykonać otwory iniekcyjne w jednej linii na poziomie,
równolegle do poziomu posadzki, w rozstawie co 10cm, w zależności od
stanu zasolenia murów. Otwory o średnicy 20mm wykonać przy użyciu
młotów udarowo-obrotowych. Otwory wykonać pod kątem 15 – 30o. Przed
wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory wypłukać strumieniem około
0,5l wody. Po 30 minutach od nawilżenia, w otwory wprowadza się świeżo
przygotowany środek iniekcyjny z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody. Mieszanina powinna mieć konsystencję łatwo
samopoziomującą i wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego
grawitacyjnie czynnika równa się objętościowo pojemności otworu
iniekcyjnego. Otwory po iniekcji zaślepić przy wylocie otworu środkiem
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iniekcyjnym o gęstszej konsystencji.
- papa podkładowa termozgrzewalna
- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
- folia paroizolacyjna Sd≥140m

Pionowe
- ściany fundamentowe – powłokowa wysokoelastyczna izolacja

przeciwwilgociowa i klej do styropianu
- folia kubełkowa – ochrona izolacji termicznej i powłokowej izolacji

przeciwwilgociowej

DRZWI I OKNA
Okna

Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejącej
drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PVC w kolorze białym z
zachowaniem proporcji i grubości podziałów okien istniejących na elewacjach
budynku. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy
– inwentaryzacja elewacji.

UWAGA:
Wszystkie parametry okien podano w zestawieniu okien i drzwi do wymiany.

Drzwi
Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejących
drzwi zewnętrzne na nowe drzwi, zgonie z zestawieniem okien i drzwi do
wymiany. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy
– inwentaryzacja elewacji.

UWAGA:
Wszystkie parametry drzwi zewnętrznych podano w zestawieniu okien i drzwi
do wymiany.

PARAPETY I PODOKIENNIKI
- parapety wewnętrzne – przy oknach przewidzianych do wymiany na nowe,

należy zamontować nowe parapety w systemie zastosowanej ślusarki
okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien

- podokienniki zewnętrzne – należy wymienić na nowe o szerokości
dostosowanej do grubości warstw projektowanego ocieplenia - wykonać z
blachy powlekanej w kolorze białym. Podokienniki z blachy stalowej gr.
0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i
czynnikom atmosferycznym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w
układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometów.

TYNKI
- ściany, tynki zewnętrzne – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

mineralna gr.1-5mm

OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE
- cokół – płytki klinkierowe elewacyjne 6,5/25cm, w kolorze wg rysunku

elewacji i kolorystyki – projekt.
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POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE
- elementy stalowe – farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania

wewnątrz i na zewnątrz w kolorze szarym (metalicznym)
- Elementy drewniane – impregnat do drewna o działaniu przeciw grzybom,

rozwojowi owadów i ogniochronnemu oraz impregnat do drewna
ochronno-dekoracyjny

- Farba elewacyjna – silikonowa

4.5. Roboty towarzysz ące
• Daszek nad wejściem do budynku

Przy wejściu do budynku należy zamontować daszek i osłony boczne
(ścianki osłonowe) z poliwęglanu komorowego w systemie jednego
producenta. Kolorystyka ślusarki zgodna z rysunkiem kolorystyki budynku.
- zestaw: daszek l=160cm i 2 ścianki boczne – 1 szt.

• Podesty i schody zewnętrzne wejściowe
Ze względu na projektowane izolacje ścian podziemnych i cokołowych
istniejące podesty i schody zewnętrzne należy zdemontować i odtworzyć
zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Podesty i schody wykonać jako
wylewane w szalunku, zbrojone siatką metalową z prętów φ6 o oczku
150/150mm (zbrojenie: 11,27kg). Posadzkę wykończyć płytkami
chodnikowymi betonowymi gr. 5cm antypoślizgowymi (z nawierzchnią z
kruszywa mineralnego), w kolorze kontrastującym  do koloru chodnika.

• Wycieraczki stalowe do butów
Przy wejściach do budynku należy zamontować typowe stalowe
wycieraczki do butów.

• Opaska wokół budynku
Wokół budynku po wykonaniu prac przy ścianach fundamentowych należy
wykonać opaskę  szerokości 50cm z płyt chodnikowych 50x50cm na
zagęszczonej podsypce piaskowej. Spadek opaski wyprofilować w
kierunku od ścian budynku. Pod rurami spustowymi zamontować
betonowe rynny chodnikowe umożliwiające odprowadzenie wód
opadowych na teren własny działki.
Warstwy opaski wokół budynku:

- Płytka chodnikowa o grubości 7 cm, 7  cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5   cm
- Piasek drobny                       10 cm

RAZEM: 22 cm

• Odprowadzenie wód opadowych
Istniejący sposób odprowadzenia wód deszczowych z dachu – bez zmian.
Po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych należy odtworzyć
pierwotny sposób odprowadzania wód opadowych z dachu. Kolana lejowe
skierować od budynku do betonowej rynny zamontowanej w opasce
budynku. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony własny działki.

• Obudowa przewodów instalacji kablowej na elewacji
Istniejącą instalację obudować izolacją termiczną, przewody prowadząc w
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rurach karbowanych z tworzywa tzw. peszlach.
• Obudowa przewodów instalacji gazowej na elewacji

Istniejącą instalację obudować izolacją termiczną. W miejscach złączy
przewodów, kolanek itp. zamontować na elewacji kratki wentylacyjne
15x15cm, w kolorze elewacji. Przewidywana minimalna liczba kratek
wentylacyjnych: 2szt.

• Lampa nad wejściem
Należy zamontować nową lampę nad wejściem do budynku oraz
podświetlany numer policyjny budynku, po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych.

• Tabliczka z numerem budynku
Na elewacji frontowej należy zamontować tabliczkę z numerem policyjnym
budynku.

• Napisy adresowe na budynku – wys. 30cm
Na elewacji szczytowej należy wykonać malowany czarną farbą przy
pomocy szablonu napis adresowy wysokości 30cm.

• Uchwyt do flag
Na elewacji frontowej należy zamontować typowy uchwyt do 3 flag.

• Antena
Na dachu należy zamontować typowy stojak antenowy.

• Ogrodzenie
W związku z wykonaniem ocieplenia budynku, tam gdzie ogrodzenie styka
się z elewacją budynku, należy odsunąć ogrodzenie od ściany budynku o
grubość projektowanej izolacji termicznej.

4.6. Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne
Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z płyt
laminowanych w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem.

Zniszczone podczas demontażu okien ościeża okienne należy
wyszpachlować gładzią gipsową i malować na kolor uzgodniony z
użytkownikiem.

4.7. Wyposa żenie budowlano-instalacyjne
Budynek zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN. W związku z
planowaną inwestycją nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w istniejących
instalacjach. Wymianę bądź malowanie skrzynek gazowych, elektrycznych i
telekomunikacyjnych należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci.

4.8. Ochrona przeciwpo żarowa
- przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny
- wysokość – do budynków niskich ( N ),
- kategoria zagrożenia ludzi – ZLIV
- klasa odporności pożarowej budynku – D
- Poszczególnych elementy konstrukcji budynku posiadają wymagane klasy

odporności ogniowej.
- Dojazd pożarowy zapewniony od strony ulicy.
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4.9. Warunki do korzystania z obiektów u żyteczno ści publicznej/ budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepełnosp rawne

Nie dotyczy.

4.10. Charakterystyka ekologiczna

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW BYTOWYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery -  nie emituje pyłów ani
substancji szkodliwych dla zdrowia.

ODPADY STAŁE
Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpady umieszczonych w
istniejącej na terenie działki osłonie śmietnikowej .

EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI
Budynek wraz z jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
powoduje emisji hałasów ani wibracji.

WPŁYW NA EKOSYSTEM, WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA PRAC
Obiekt ze względu na swoją funkcję – budynek mieszkalny wielorodzinny -
nie generuje zakłóceń charakterystyki ekosystemu.

UWAGA: prace termo-modernizacyjne należy prowadzić poza okresem
lęgowym ptaków.

Zalecenia do prowadzonych prac:
Na budynku wykryto gniazdo wróbli znajdujące się pod rynną i kolonie
nietoperzy w ścianach. Prace rewitalizacyjne tego obiektu mogą
rozpocząć się w okresie od września do marca. Należy wykonać
zabezpieczenie pianą montażową gniazda wróbli, uniemożliwiając jego
zajęcie. Inne szczeliny powinny być uzupełnione z zachowaniem
szczególnej ostrożności i pominięciem otworów będących wejściem do
kolonii nietoperzy. Jakiekolwiek prace prowadzone na tym obiekcie
powinny znajdować się pod nadzorem specjalisty ornitologa i
chiropterologa ze względu na wystąpienie cennego siedliska nietoperzy.
Po zabezpieczeniu szczelin, które powinno być kontrolowane przez
przyrodnika, prace na elewacji mogą być prowadzone do maja, w którym
to zakładane są kolonie rozrodcze nietoperzy. Wypełnienie szczelin musi
odbyć się bezpośrednio przed pracami remontowymi. Nie może dojść do
sytuacji, w której po wypełnieniu szczelin gniazdowych dalsze prace
remontowe odkładane są w czasie. W przypadku prac nad przedłużeniem
okapu, powinny być one rozpoczęte również w terminie od września do
marca. Przy docieplaniu pod podłogą strychu nie wymagane jest
stosowanie się do ograniczeń terminowych. Prace rewitalizacyjne na tym
obiekcie mogą rozpocząć się już zimą 2015/2016 i mogą być
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kontynuowane według powyższych zaleceń. Po roku 2016, specjalista
ornitolog i chiropterolog, określić powinien, czy zaszły zmiany w liczbie
zajmowanych miejsc lęgowych i skontroluje obecność nietoperzy. Nie
należy rozpoczynać prac remontowych od kwietnia do września.

Kompensacja utraconych siedlisk:
Za zniszczenie podczas remontu, odnalezionego miejsca lęgowego wróbli
znajdującego się pod rynną, od podwórza należy wykonać kompensacje w
postaci 3 podtynkowych skrzynek dla jerzyków (typ nr 1 wg rys. S/4).
Powinny znaleźć się one w miejscach. Zrekompensuje to ewentualną
utratę potencjalnych miejsc lęgowych wróbli, które chętnie zasiedlają
skrzynki dla jerzyków.
Nie możliwe jest wskazanie dokładnego miejsca, w którym znajduje się
kolonia nietoperzy. Z tego powodu niezbędne jest pozostawienie
nienaruszonych wlotów do kolonii. Umożliwi to zamontowanie w
styropianie rurek o średnicy 2,5 – 3 cm z kołnierzem i o szorstkiej
powierzchni wewnątrz. Kołnierz zabezpieczy wejście rurki w głąb
szczeliny, a szorstka wewnętrzna powierzchnia da nietoperzom możliwość
poruszania się wewnątrz. Światło rurki powinno pokrywać się z wlotem do
kolonii, a jej koniec należy ściąć równo z tynkiem, aby z niego nie
wystawała. Miejsca umieszczenia przedłużeń pokrywają się z wlotami do
kolonii. W przypadku, gdy od ściany frontowej, nie będzie wykonywane
docieplenia ze względu na zabytkowy charakter fasady, wlot do kolonii
przy balkonie, może zostać zabezpieczony niewielkim krążkiem z otworem
2,5 – 3 cm.

Liczba budek lęgowych (wg rys. S/4):

- typ nr 1 – 3 szt.

Wymagane zezwolenia:

Przy takim jak powyższe zabezpieczeniu wlotów kolonii nie wymagane jest
zezwolenie RDOŚ na zniszczenie siedliska nietoperzy, ponieważ do niego
nie dojdzie.

Niezbędne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
na odstępstwo od ust. 1, pkt 7 i 8 rozporządzenia Dz. U. Nr 237, poz.
1419 na:

- usunięcie 1 gniazda i zniszczenie siedliska wróbli

4.11. Obrona cywilna
Nie dotyczy.

4.12. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytk ów/ obj ętych
ochron ą konserwatorsk ą

Nie dotyczy.

4.13. Sposób i termin wykonania robót budowlanych
Prace budowlane – remontowe zostaną wykonane przez przedsiębiorstwo
specjalizujące się w usługach budowlano-remontowych. Termin rozpoczęcia
prac remontowych: czerwiec 2016
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4.14. Wnioski ko ńcowe, bezpiecze ństwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji  robót, inne uwagi

• Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą
posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub
jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

• W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

• Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

• Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 
pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID
obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
• posiadać aktualne świadectwo zdrowia,
• być przeszkoleni w w/w zakresie,
• być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,
• posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.
• Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:
• decyzją o pozwoleniu na budowę,
• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

montażowych,
• prawem budowlanym,
• aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu

budownictwa.

Autorzy opracowania :
architektura
projektant:

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. nr 11/ZPOIA/2005
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
opracował imię i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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5.1. Podstawa opracowania
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

5.2. Zakres i kolejno ść realizacji robót dla całego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIĄZANE Z URZĄDZANIEM ZAPLECZA I PLACU BUDOWY
- w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy,

pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników,
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca
składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy
magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych, urządzenie węzła produkcji zapraw
tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ZIEMNE:

- wykop przy ścianach fundamentowych

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
- demontaż balustrad balkonów/ loggii

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

- wykonanie termomodernizacji ścian budynku, docieplenia stropów nad
ostatnią kondygnacja ogrzewaną, roboty remontowe na elewacjach i
dachu

- obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny
być: wykonane według projektu)

- montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej;
- roboty wykończeniowe - tynkarskie

UWAGA:  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod
nadzorem osoby uprawnionej.
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5.3. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych
- nie projektuje się

5.4. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje się

5.5. Zagro żenia w czasie wykonywania robót budowlanych
- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu
- roboty rozbiórkowe, roboty budowlane-montażowe – uderzenie ciężkim

przedmiotem oraz praca na wysokości, zabezpieczenie dróg
komunikacyjnych

- roboty instalatorskie - porażenie prądem

5.6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników i zapobiegania
niebezpiecze ństwom

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz",
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych
należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie
objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest
zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia
prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z
wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach
urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia
powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób
zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego
należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące
wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego,
wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki
lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i
urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice
proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).
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- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację,
komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia.
Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać
na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

     Opracował:
                                     mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005
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6. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I JEGO
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH

miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
opracował imię i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in ż. Bernard BIELENIS
upr. bud. nr 71/Sz/79
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6.1. Podstawa opracowania
� Umowa - zlecenie  Inwestora.
� Wizja lokalna i oględziny  obiektu – wrzesień 2015 r.
� Inwentaryzacja obiektu, projekt - Termomodernizacja budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb
0001, wykonany przez arch. Miłosza Stacherę upr. nr 11/ZPOIA/2005.

� Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 12.04.2002 r.).

� Normatywy i przepisy dot. projektowania.

6.2. Inwestor i Zleceniodawca:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

6.3. Dane ogólne - cel i zakres opracowania
Budynek o zwartej bryle na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z
poddaszem użytkowym. Budynek jest kryty niskim dachem dwuspadowym.
Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejącego budynku, ocena techniczna poszczególnych istniejących
elementów konstrukcyjnych pod kątem wykonania niezbędnych napraw
elewacji budynku. Po przeprowadzonych pracach remontowych
powierzchnia zabudowy budynku oraz kubatura nie zwiększy się. Funkcja i
konstrukcja istniejącego budynku nie ulegnie zmianie.

6.4. Opis budowlano - konstrukcyjny - parametry techniczne

Dane techniczne dotyczące budynku:
- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie - schowek piwniczny na klatce schodowej,

wzdłuż elewacji bocznej 2
- Liczba kondygnacji podziemnych - 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- Grupa wysokości budynku - niski (N)
- Powierzchnia zabudowy - bez zmian
- Kubatura budynku - bez zmian
- Wysokość budynku do kalenicy - bez zmian

RODZAJ FUNDAMENTÓW BUDYNKU – POSADOWIENIE, ŚCIANY
FUNDAMENTOWE

Ceglane, a poniżej poziomu gruntu częściowo kamienne, ściany
fundamentowe budynku posadowione są na nieregularnych ławach z
kamienia polnego. Stan techniczny istniejących ław i ścian fundamentowych
określa się jako zadowalający. W trakcie prowadzenia prac po wykonaniu
odkrywek wszystkich ścian fundamentowych należy stwierdzić (w razie
potrzeby pod nadzorem autorskim) stan zachowania i głębokość
posadowienia ław i ścian fundamentowych. W razie stwierdzenia ubytków w
substancji ław i ścian fundamentowych należy je uzupełnić przy użyciu
materiału zbliżonego do oryginalnego (cegła, kamień) przy użyciu zaprawy
gęstoplastycznej z betonu min. B15, wykruszone i luźne fragmenty spoin
należy wybrać i wypełnić zaprawą gęstoplastyczną z betonu min. B15.
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W przypadku stwierdzenia płytkiego poziomu posadowienia fundamentów
(mniej niż 0,8m) należy wykonać wzdłuż takiej ściany fundamentowej
warstwę izolacji poziomej o szerokości 50cm ze styropianu ekstrudowanego
grubości 5cm pod projektowaną opaską z płyt chodnikowych.

Zaleca się również osuszenie ścian fundamentowych a następnie,
wykonanie powłokowej izolacji pionowej i przepony poziomej metodą iniekcji
krystalicznej oraz zabezpieczenie ścian fundamentowych przed mrozem
poprzez ich docieplenie za pomocą styropianu ekstrudowanego.

W celu prawidłowego wykonania zadania, należy zachować właściwą
kolejność robót jak następuje:

- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, uwaga wykop wykonywa ć
należy partiami o długo ści maksymalnie połowy długo ści ściany i
głęboko ści nie wi ększej ni ż poziom posadowienia ławy ( ściany)
fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem
- osuszy ć mur  i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej

(iniekcję wykonać należy w najniższym możliwym poziomie w warstwie
cegły, w przypadku różnych poziomów występowania warstw cegły w
obrębie ścian fundamentowych i wykonania przepon na różnych
wysokościach należy je połączyć przeponami pionowymi tak aby
zachować ciągłość przepony na całym obwodzie ścian)

- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, w przypadku ubytków w
ścianach fundamentowych należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na
zaprawie gęstoplastycznej, uzupełnić ubytki zaprawy w spoinach zaprawą
gęstoplastyczną, wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej
z dodatkiem preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i
ciągliwości zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych
wykonanych z kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z
betonu B15 wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych tak
aby uzyskać równe podłoże pod warstwę izolacji pionowej

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić
pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu
ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

- styropian przed zasypaniem wykopu zabezpieczyć przed uszkodzeniami
folią kubełkową

Planowana inwestycja przeprowadzona według w/w proj ektu
budowlanego nie spowoduje przekroczenia napr ężeń dopuszczalnych
dla w/w elementów konstrukcyjnych.

ISTNIEJĄCE ŚCIANY NOŚNE – ELEWACJE

Istniejące ściany konstrukcyjne budynku wykonano jako murowane z cegły
pełnej o grubości 38 cm na zaprawie cementowo - wapiennej . Stan
techniczny ścian określa się jako zadowalający.

Ze względu na widoczne pęknięcia elewacji zaleca się wykonanie
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dodatkowych zabezpieczeń elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia
– w odstępach co 0,15 metra należy w bruzdach wykonanych w poprzek
pęknięć wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze
stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca
pęknięcia elewacji.

Ściany w strefie cokołowej lekko zawilgocone, ale bez oznak trwałego
zawilgocenia ścian. Tynki w strefie cokołowej stabilne bez większych oznak
odparzenia – w stanie zadawalającym

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlan ego nie
spowoduj ą przekroczenia napr ężeń dopuszczalnych dla w/w elementów
konstrukcyjnych oraz całego budynku. 

6.5. Wnioski końcowe
Analizując całokształt przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych dla
przedmiotowego budynku w stanie istniejącym oraz po przeprowadzeniu
planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego można stwierdzić, co następuje:
� przyjęte w projekcie budowlanym (cytowanym na wstępie) rozwiązania

konstrukcyjne są prawidłowe i odpowiadają Polskim Normom dotyczącym
projektowania i obliczania konstrukcji. Rozwiązania te spełniają warunki
zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów
granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z elementów
budynku i w całej konstrukcji.

� Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy muszą
posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub
jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

� W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

� kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz
znać przepisy w w/w zakresie.

� roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby w oparciu o aktualna decyzję o
pozwoleniu na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi
polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

� Zaleca się aby roboty konstrukcyjne (po odsłonięciu poszczególnych
elementów) były prowadzone pod nadzorem autorskim.

Szczecin, wrzesień 2015
Autorzy opracowania:
mgr in ż. Bernard Bielenis
upr. bud. nr  71/Sz/79
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miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police

branża :

ARCHITEKTURA

stadium :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy –
Prawo Budowlane  , projektanci i sprawdzaj ący o świadczaj ą , że niniejszy projekt
został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

specjalność / autor imię i nazwisko / uprawnienia podpis

architektura
główny projektant

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005

konstrukcja
ekspertyza techniczna

mgr in ż. Bernard BIELENIS
upr. bud. nr 71/Sz/79

 E G Z E M P L A R Z
NADZORU URZĘDU INWESTORA INWESTORA
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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

 CZĘŚĆ OPISOWA:
1 STRONA TYTUŁOWA
2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
3 PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA
5 INFORMACJIA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE
6 EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I JEGO

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH
7 ZAŁĄCZNIKI:
zał. nr 1. Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do

stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA

1 Lokalizacja budynku 1:500
I/1.1 Elewacje – inwentaryzacja 1:75
I/1.2 Elewacje – inwentaryzacja 1:75
I/2 Rzut podłogi poddasza – inwentaryzacja 1:75
I/3 Dokumentacja fotograficzna -----

A/1.1 Projekt elewacji i kolorystyki – projekt 1:75
A/1.2 Projekt elewacji i kolorystyki – projekt 1:75
A/2.1 Zestawienie okien i drzwi -----
A/2.2 Zestawienie okien i drzwi -----
S/1.1 Izolacje termiczne – ściany -----
S/1.2 Izolacje termiczne – otwory okienno-drzwiowe -----
S/1.3 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe – cokół, opaska i

ściany podziemne
-----

S/1.4 Izolacje termiczne – detale architektoniczne -----
S/1.5 Izolacje termiczne – strop nad ostatnią kondygnacją

ogrzewaną
1:10

S/2 Podesty i schody zewnętrzne do odtworzenia 1:25
S/3 Zadaszenie nad wejściem -----
S/4 Typy budek lęgowych dla ptaków -----

3. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGÓLNE:
• Nazwa inwestycji – Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
• Adres inwestycji – ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb 0001
• Stadium – projekt budowlany
• Inwestor i zleceniodawca – Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie wykonano na zlecenie:
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- Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:
- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- audyt energetyczny
- Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla planowanych inwestycji w

zakresie termomodernizacji 20 budynków mieszkalnych, komunalnych
znajdujących się w Policach i Trzebieży, sporządzona przez Marię
Wysocką i Tomasza Reka, wrzesień 2015

- obowiązujące przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku, kolorystyka elewacji.

ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej
inwestycji:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji
- wymiana wybranych okien i drzwi zewnętrznych na nowe

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNI CZNY

4.1. Dane ogólne

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie - schowek piwniczny na klatce schodowej,

wzdłuż elewacji bocznej 2
- Liczba kondygnacji podziemnych - 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- Grupa wysokości budynku - niski (N)
- Powierzchnia zabudowy - bez zmian
- Kubatura budynku - bez zmian
- Wysokość budynku do kalenicy - bez zmian

DANE DOTYCZĄCE OCHRONY
- działka nie jest wpisana do rejestru zabytków

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Nie przewiduje się, że sposób zagospodarowania terenu będzie wpływał
negatywnie na stan środowiska, higienę oraz zdrowie użytkowników
projektowanych obiektów i ich otoczenia.

4.2. Zakres prac – ściany

COKÓŁ BUDYNKU
Cokół budynku jest obecnie pokryty warstwą tynku, w złym stanie technicznym
– widoczne są spękania i odparzenia tynku. Tynk z cokołu należy skuć, cokół
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ocieplić warstwą styropianu ekstrudowanego gr.10cm i obłożyć płytkami
klinkieru w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki

OCIEPLENIE I OSUSZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH
- W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku, należy wykonać

izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych
budynku.
- w części niepodpiwniczej budynku – przepona pozioma wykonana

metodą iniekcji krystalicznej na poziomie podłogi parteru
- w części podpiwniczonej budynku – przepona pozioma wykonana

metodą iniekcji krystalicznej na poziomie posadzek piwnic
- przepony poziome wykonać jako ciągłe, po pełnym obwodzie budynku.

W przypadku wykonania przepon na różnych wysokościach, należy
łączyć je pionowym pasem iniekcji krystalicznej o szerokości min. 30cm

- od strony zewnętrznej wykonać pionową powłokową izolację
przeciwwilgociwą od najniższego poziomu przepony poziomej do
wysokości 30cm npt. wokół budynku

- Do głębokości 1 m p.p.t., ale nie niżej niż góra ławy fundamentowej,
wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku.

UWAGA: w/wym. roboty  należy wykonać jak następuje :
- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, wykop wykonywać należy

partiami o długości maksymalnie połowy długości ściany i głębokości nie
większej niż góra ławy fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem
- udrożnić wszystkie otwory wentylacyjne cokołu (podłogi na gruncie)
- osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej
- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, uzupełnić ubytki zaprawy i

wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu polepszającym jej właściwości
wytrzymałościowe i ciągliwości, w przypadku ubytków w ścianach
fundamentowych, należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na zaprawie
gęstoplastycznej

- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości,
zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych wykonanych z
kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z betonu B15
wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić
pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu
ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

- wszystkie otwory wentylacyjne zakryć kratkami wentylacyjnymi z
tworzywa, w kolorze dopasowanym do projektowanej kolorystyki cokołu.
Kratkę zabezpieczyć siatką przeciwowadom. Przewidywana minimalna
liczba kratek 15x15cm – 2szt.

PĘKNIĘCIA NA ELEWACJACH
Ze względu na widoczne pęknięcia elewacji projekt przewiduje wykonanie
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dodatkowych zabezpieczeń elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia –
w odstępach co 0,15 metra należy w bruzdach wykonanych w poprzek
pęknięć wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze
stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca pęknięcia
elewacji.

OCIEPLENIE ŚCIAN
Projekt zakłada ocieplenie elewacji budynku metodą mokrą lekką tj. warstwą
styropianu samogasnącego gr.15cm. Ściany wykończyć tynkiem mineralnym
na siatce i malować farbami silikonowymi. Kolorystykę budynku należy
wykonać zgodnie z planszami projektowymi.

DETALE ARCHITEKTONICZNE
Istniejące detale gzymsów należy usunąć (ściąć za pomocą szlifierki kątowej)
a po wykonaniu izolacji termicznej odtworzyć za pomocą kształtek
styropianowych wykonanych na wzór detalu istniejącego. Detal opasek
okiennych profilowanych i płycin groszkowanych wykonać z elementów
styropianowych wykonanych na wzór elementów istniejących.

BALKON
Istniejące okna balkonowe do wymiany na nowe. Drewniane elementy
obudowy balkonu do wymiany na nowe wykonane na wzór istniejących , nową
obudowę wykonać z elementów drewnianych łaczonych na pióro - wpust ,
elementy zabezpieczyć środkami impregancyjno-dekoracyjnymi do drewna do
zastosowań na zewnątrz  budynku. Po zdjęciu drewnianej obudowy należy
ocenić stan techniczny drewnianych elementów konstrukcji obudowy (obecnie
niewidocznych) oczyścić i zabezpieczyć je środkami przeciw działaniu owadów
i grzybów. Pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwę obudowy balkonu
należy wykonać warstwę ocieplenia z wełny mineralnej gr. 10cm i od strony
zewnętrznej zabezpieczyć ją za pomocą folii wiatrowej
wysokoparoprzepuszczalnej.

4.3. Zakres prac – dach

DACH
Projekt nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego. W związku z
przeprowadzaniem prac remontowych zaleca się sprawdzenie szczelności
pokrycia dachowego i w razie konieczności jego naprawy. Zaleca się użycie
do prac naprawczych papy termozgrzewalnej.

Na elewacji frontowej należy wymienić ozdobną deskę okapową na nową.
Profilowanie deski wykonać na wzór istniejącej.

KOMINY
Odparzone i spękane tynki na ścianach kominów należy skuć, ubytki
uzupełnić nową zaprawą tynkarską. Istniejące czapy kominowe do rozbiórki i
przemurowania ze względu na zły stan techniczny. Istniejące blaszane
kominki wentylacyjne stropodachu i blaszane nakładki na kominy wentylacyjne
do wymiany na nowe ze względu na zły stan techniczny (korozja).
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OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ OGRZEWANĄ
Przewiduje się docieplenie stropu drewnianego za pomocą wełny mineralnej
grubości min.20cm. Sposób wykonania termomodernizacji należy wykonać jak
następuje:
- zdemontować podłogę z desek drewnianych poddasza
- wyjąć polepę, odkurzyć całość odkurzaczem przemysłowym
- w razie konieczności oczyścić drewniane belki stropowe do zdrowego

drewna, ewentualnie wzmocnić lub w razie potrzeby wymienić. UWAGA:
prace prowadzić pod nadzorem autorskim

- zabezpieczyć elementy drewniane przeciwogniowo i przeciw działaniu
owadów i grzybów za pomocą preparatu – preparat nakładać metodą
powierzchniową wg zaleceń producenta wybranego produktu.

- Płyty izolacji termicznej należy układać między belkami na istniejącej
ślepej podłodze.

- Odtworzyć podłogę poddasza ze zdemontowanych wcześniej desek
stropowych. Ze względu na stan techniczny, zakłada się wymianę 100%
desek stropowych na nowe. Deskowanie gr. min. 3,2cm

4.4. Zakres prac – materiały

RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE
- rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe w dobrym stanie, do

odsunięcia od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia.

IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE
Poziome:

- strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną – wełna mineralna gr.20cm,
λmax=0,040

Pionowe:
- ściany fundamentowe i piwniczne – styropian ekstrudowany gr.10cm,

λmax=0,033
- ściany zewnętrzne murowane – styropian gr.15cm, λmax=0,040

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Poziome

- ściany fundamentowe – metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migracji
czynnika krystalizującego w wilgotnym środowisku. Na płaszczyźnie
izolowanej ściany wykonać otwory iniekcyjne w jednej linii na poziomie,
równolegle do poziomu posadzki, w rozstawie co 10cm, w zależności od
stanu zasolenia murów. Otwory o średnicy 20mm wykonać przy użyciu
młotów udarowo-obrotowych. Otwory wykonać pod kątem 15 – 30o. Przed
wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory wypłukać strumieniem około
0,5l wody. Po 30 minutach od nawilżenia, w otwory wprowadza się świeżo
przygotowany środek iniekcyjny z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody. Mieszanina powinna mieć konsystencję łatwo
samopoziomującą i wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego
grawitacyjnie czynnika równa się objętościowo pojemności otworu
iniekcyjnego. Otwory po iniekcji zaślepić przy wylocie otworu środkiem
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iniekcyjnym o gęstszej konsystencji.
- papa podkładowa termozgrzewalna
- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
- folia paroizolacyjna Sd≥140m

Pionowe
- ściany fundamentowe – powłokowa wysokoelastyczna izolacja

przeciwwilgociowa i klej do styropianu
- folia kubełkowa – ochrona izolacji termicznej i powłokowej izolacji

przeciwwilgociowej

DRZWI I OKNA
Okna

Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejącej
drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PVC w kolorze białym z
zachowaniem proporcji i grubości podziałów okien istniejących na elewacjach
budynku. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy
– inwentaryzacja elewacji.

UWAGA:
Wszystkie parametry okien podano w zestawieniu okien i drzwi do wymiany.

Drzwi
Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejących
drzwi zewnętrzne na nowe drzwi, zgonie z zestawieniem okien i drzwi do
wymiany. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy
– inwentaryzacja elewacji.

UWAGA:
Wszystkie parametry drzwi zewnętrznych podano w zestawieniu okien i drzwi
do wymiany.

PARAPETY I PODOKIENNIKI
- parapety wewnętrzne – przy oknach przewidzianych do wymiany na nowe,

należy zamontować nowe parapety w systemie zastosowanej ślusarki
okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien

- podokienniki zewnętrzne – należy wymienić na nowe o szerokości
dostosowanej do grubości warstw projektowanego ocieplenia - wykonać z
blachy powlekanej w kolorze białym. Podokienniki z blachy stalowej gr.
0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i
czynnikom atmosferycznym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w
układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometów.

TYNKI
- ściany, tynki zewnętrzne – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

mineralna gr.1-5mm

OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE
- cokół – płytki klinkierowe elewacyjne 6,5/25cm, w kolorze wg rysunku

elewacji i kolorystyki – projekt.
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POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE
- elementy stalowe – farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania

wewnątrz i na zewnątrz w kolorze szarym (metalicznym)
- Elementy drewniane – impregnat do drewna o działaniu przeciw grzybom,

rozwojowi owadów i ogniochronnemu oraz impregnat do drewna
ochronno-dekoracyjny

- Farba elewacyjna – silikonowa

4.5. Roboty towarzysz ące
• Daszek nad wejściem do budynku

Przy wejściu do budynku należy zamontować daszek i osłony boczne
(ścianki osłonowe) z poliwęglanu komorowego w systemie jednego
producenta. Kolorystyka ślusarki zgodna z rysunkiem kolorystyki budynku.
- zestaw: daszek l=160cm i 2 ścianki boczne – 1 szt.

• Podesty i schody zewnętrzne wejściowe
Ze względu na projektowane izolacje ścian podziemnych i cokołowych
istniejące podesty i schody zewnętrzne należy zdemontować i odtworzyć
zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Podesty i schody wykonać jako
wylewane w szalunku, zbrojone siatką metalową z prętów φ6 o oczku
150/150mm (zbrojenie: 11,27kg). Posadzkę wykończyć płytkami
chodnikowymi betonowymi gr. 5cm antypoślizgowymi (z nawierzchnią z
kruszywa mineralnego), w kolorze kontrastującym  do koloru chodnika.

• Wycieraczki stalowe do butów
Przy wejściach do budynku należy zamontować typowe stalowe
wycieraczki do butów.

• Opaska wokół budynku
Wokół budynku po wykonaniu prac przy ścianach fundamentowych należy
wykonać opaskę  szerokości 50cm z płyt chodnikowych 50x50cm na
zagęszczonej podsypce piaskowej. Spadek opaski wyprofilować w
kierunku od ścian budynku. Pod rurami spustowymi zamontować
betonowe rynny chodnikowe umożliwiające odprowadzenie wód
opadowych na teren własny działki.
Warstwy opaski wokół budynku:

- Płytka chodnikowa o grubości 7 cm, 7  cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5   cm
- Piasek drobny                       10 cm

RAZEM: 22 cm

• Odprowadzenie wód opadowych
Istniejący sposób odprowadzenia wód deszczowych z dachu – bez zmian.
Po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych należy odtworzyć
pierwotny sposób odprowadzania wód opadowych z dachu. Kolana lejowe
skierować od budynku do betonowej rynny zamontowanej w opasce
budynku. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony własny działki.

• Obudowa przewodów instalacji kablowej na elewacji
Istniejącą instalację obudować izolacją termiczną, przewody prowadząc w



9

rurach karbowanych z tworzywa tzw. peszlach.
• Obudowa przewodów instalacji gazowej na elewacji

Istniejącą instalację obudować izolacją termiczną. W miejscach złączy
przewodów, kolanek itp. zamontować na elewacji kratki wentylacyjne
15x15cm, w kolorze elewacji. Przewidywana minimalna liczba kratek
wentylacyjnych: 2szt.

• Lampa nad wejściem
Należy zamontować nową lampę nad wejściem do budynku oraz
podświetlany numer policyjny budynku, po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych.

• Tabliczka z numerem budynku
Na elewacji frontowej należy zamontować tabliczkę z numerem policyjnym
budynku.

• Napisy adresowe na budynku – wys. 30cm
Na elewacji szczytowej należy wykonać malowany czarną farbą przy
pomocy szablonu napis adresowy wysokości 30cm.

• Uchwyt do flag
Na elewacji frontowej należy zamontować typowy uchwyt do 3 flag.

• Antena
Na dachu należy zamontować typowy stojak antenowy.

• Ogrodzenie
W związku z wykonaniem ocieplenia budynku, tam gdzie ogrodzenie styka
się z elewacją budynku, należy odsunąć ogrodzenie od ściany budynku o
grubość projektowanej izolacji termicznej.

4.6. Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne
Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z płyt
laminowanych w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem.

Zniszczone podczas demontażu okien ościeża okienne należy
wyszpachlować gładzią gipsową i malować na kolor uzgodniony z
użytkownikiem.

4.7. Wyposa żenie budowlano-instalacyjne
Budynek zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN. W związku z
planowaną inwestycją nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w istniejących
instalacjach. Wymianę bądź malowanie skrzynek gazowych, elektrycznych i
telekomunikacyjnych należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci.

4.8. Ochrona przeciwpo żarowa
- przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny
- wysokość – do budynków niskich ( N ),
- kategoria zagrożenia ludzi – ZLIV
- klasa odporności pożarowej budynku – D
- Poszczególnych elementy konstrukcji budynku posiadają wymagane klasy

odporności ogniowej.
- Dojazd pożarowy zapewniony od strony ulicy.
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4.9. Warunki do korzystania z obiektów u żyteczno ści publicznej/ budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepełnosp rawne

Nie dotyczy.

4.10. Charakterystyka ekologiczna

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW BYTOWYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery -  nie emituje pyłów ani
substancji szkodliwych dla zdrowia.

ODPADY STAŁE
Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpady umieszczonych w
istniejącej na terenie działki osłonie śmietnikowej .

EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI
Budynek wraz z jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
powoduje emisji hałasów ani wibracji.

WPŁYW NA EKOSYSTEM, WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA PRAC
Obiekt ze względu na swoją funkcję – budynek mieszkalny wielorodzinny -
nie generuje zakłóceń charakterystyki ekosystemu.

UWAGA: prace termo-modernizacyjne należy prowadzić poza okresem
lęgowym ptaków.

Zalecenia do prowadzonych prac:
Na budynku wykryto gniazdo wróbli znajdujące się pod rynną i kolonie
nietoperzy w ścianach. Prace rewitalizacyjne tego obiektu mogą
rozpocząć się w okresie od września do marca. Należy wykonać
zabezpieczenie pianą montażową gniazda wróbli, uniemożliwiając jego
zajęcie. Inne szczeliny powinny być uzupełnione z zachowaniem
szczególnej ostrożności i pominięciem otworów będących wejściem do
kolonii nietoperzy. Jakiekolwiek prace prowadzone na tym obiekcie
powinny znajdować się pod nadzorem specjalisty ornitologa i
chiropterologa ze względu na wystąpienie cennego siedliska nietoperzy.
Po zabezpieczeniu szczelin, które powinno być kontrolowane przez
przyrodnika, prace na elewacji mogą być prowadzone do maja, w którym
to zakładane są kolonie rozrodcze nietoperzy. Wypełnienie szczelin musi
odbyć się bezpośrednio przed pracami remontowymi. Nie może dojść do
sytuacji, w której po wypełnieniu szczelin gniazdowych dalsze prace
remontowe odkładane są w czasie. W przypadku prac nad przedłużeniem
okapu, powinny być one rozpoczęte również w terminie od września do
marca. Przy docieplaniu pod podłogą strychu nie wymagane jest
stosowanie się do ograniczeń terminowych. Prace rewitalizacyjne na tym
obiekcie mogą rozpocząć się już zimą 2015/2016 i mogą być
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kontynuowane według powyższych zaleceń. Po roku 2016, specjalista
ornitolog i chiropterolog, określić powinien, czy zaszły zmiany w liczbie
zajmowanych miejsc lęgowych i skontroluje obecność nietoperzy. Nie
należy rozpoczynać prac remontowych od kwietnia do września.

Kompensacja utraconych siedlisk:
Za zniszczenie podczas remontu, odnalezionego miejsca lęgowego wróbli
znajdującego się pod rynną, od podwórza należy wykonać kompensacje w
postaci 3 podtynkowych skrzynek dla jerzyków (typ nr 1 wg rys. S/4).
Powinny znaleźć się one w miejscach. Zrekompensuje to ewentualną
utratę potencjalnych miejsc lęgowych wróbli, które chętnie zasiedlają
skrzynki dla jerzyków.
Nie możliwe jest wskazanie dokładnego miejsca, w którym znajduje się
kolonia nietoperzy. Z tego powodu niezbędne jest pozostawienie
nienaruszonych wlotów do kolonii. Umożliwi to zamontowanie w
styropianie rurek o średnicy 2,5 – 3 cm z kołnierzem i o szorstkiej
powierzchni wewnątrz. Kołnierz zabezpieczy wejście rurki w głąb
szczeliny, a szorstka wewnętrzna powierzchnia da nietoperzom możliwość
poruszania się wewnątrz. Światło rurki powinno pokrywać się z wlotem do
kolonii, a jej koniec należy ściąć równo z tynkiem, aby z niego nie
wystawała. Miejsca umieszczenia przedłużeń pokrywają się z wlotami do
kolonii. W przypadku, gdy od ściany frontowej, nie będzie wykonywane
docieplenia ze względu na zabytkowy charakter fasady, wlot do kolonii
przy balkonie, może zostać zabezpieczony niewielkim krążkiem z otworem
2,5 – 3 cm.

Liczba budek lęgowych (wg rys. S/4):

- typ nr 1 – 3 szt.

Wymagane zezwolenia:

Przy takim jak powyższe zabezpieczeniu wlotów kolonii nie wymagane jest
zezwolenie RDOŚ na zniszczenie siedliska nietoperzy, ponieważ do niego
nie dojdzie.

Niezbędne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
na odstępstwo od ust. 1, pkt 7 i 8 rozporządzenia Dz. U. Nr 237, poz.
1419 na:

- usunięcie 1 gniazda i zniszczenie siedliska wróbli

4.11. Obrona cywilna
Nie dotyczy.

4.12. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytk ów/ obj ętych
ochron ą konserwatorsk ą

Nie dotyczy.

4.13. Sposób i termin wykonania robót budowlanych
Prace budowlane – remontowe zostaną wykonane przez przedsiębiorstwo
specjalizujące się w usługach budowlano-remontowych. Termin rozpoczęcia
prac remontowych: czerwiec 2016
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4.14. Wnioski ko ńcowe, bezpiecze ństwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji  robót, inne uwagi

• Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą
posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub
jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

• W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

• Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

• Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 
pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID
obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
• posiadać aktualne świadectwo zdrowia,
• być przeszkoleni w w/w zakresie,
• być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,
• posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.
• Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:
• decyzją o pozwoleniu na budowę,
• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

montażowych,
• prawem budowlanym,
• aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu

budownictwa.

Autorzy opracowania :
architektura
projektant:

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. nr 11/ZPOIA/2005
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
opracował imię i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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5.1. Podstawa opracowania
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

5.2. Zakres i kolejno ść realizacji robót dla całego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIĄZANE Z URZĄDZANIEM ZAPLECZA I PLACU BUDOWY
- w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy,

pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników,
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca
składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy
magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych, urządzenie węzła produkcji zapraw
tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ZIEMNE:

- wykop przy ścianach fundamentowych

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
- demontaż balustrad balkonów/ loggii

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

- wykonanie termomodernizacji ścian budynku, docieplenia stropów nad
ostatnią kondygnacja ogrzewaną, roboty remontowe na elewacjach i
dachu

- obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny
być: wykonane według projektu)

- montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej;
- roboty wykończeniowe - tynkarskie

UWAGA:  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod
nadzorem osoby uprawnionej.
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5.3. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych
- nie projektuje się

5.4. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje się

5.5. Zagro żenia w czasie wykonywania robót budowlanych
- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu
- roboty rozbiórkowe, roboty budowlane-montażowe – uderzenie ciężkim

przedmiotem oraz praca na wysokości, zabezpieczenie dróg
komunikacyjnych

- roboty instalatorskie - porażenie prądem

5.6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników i zapobiegania
niebezpiecze ństwom

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz",
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych
należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie
objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest
zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia
prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z
wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach
urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia
powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób
zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego
należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące
wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego,
wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki
lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i
urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice
proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).
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- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację,
komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia.
Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać
na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

     Opracował:
                                     mgr in ż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005
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6. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I JEGO
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH

miejsce/data Szczecin / 10.2015

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
adres inwestycji :

ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obr ęb 0001
Inwestor i adres inwestora :

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police
opracował imię i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in ż. Bernard BIELENIS
upr. bud. nr 71/Sz/79
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6.1. Podstawa opracowania
� Umowa - zlecenie  Inwestora.
� Wizja lokalna i oględziny  obiektu – wrzesień 2015 r.
� Inwentaryzacja obiektu, projekt - Termomodernizacja budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb
0001, wykonany przez arch. Miłosza Stacherę upr. nr 11/ZPOIA/2005.

� Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 12.04.2002 r.).

� Normatywy i przepisy dot. projektowania.

6.2. Inwestor i Zleceniodawca:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

6.3. Dane ogólne - cel i zakres opracowania
Budynek o zwartej bryle na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z
poddaszem użytkowym. Budynek jest kryty niskim dachem dwuspadowym.
Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejącego budynku, ocena techniczna poszczególnych istniejących
elementów konstrukcyjnych pod kątem wykonania niezbędnych napraw
elewacji budynku. Po przeprowadzonych pracach remontowych
powierzchnia zabudowy budynku oraz kubatura nie zwiększy się. Funkcja i
konstrukcja istniejącego budynku nie ulegnie zmianie.

6.4. Opis budowlano - konstrukcyjny - parametry techniczne

Dane techniczne dotyczące budynku:
- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie - schowek piwniczny na klatce schodowej,

wzdłuż elewacji bocznej 2
- Liczba kondygnacji podziemnych - 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- Grupa wysokości budynku - niski (N)
- Powierzchnia zabudowy - bez zmian
- Kubatura budynku - bez zmian
- Wysokość budynku do kalenicy - bez zmian

RODZAJ FUNDAMENTÓW BUDYNKU – POSADOWIENIE, ŚCIANY
FUNDAMENTOWE

Ceglane, a poniżej poziomu gruntu częściowo kamienne, ściany
fundamentowe budynku posadowione są na nieregularnych ławach z
kamienia polnego. Stan techniczny istniejących ław i ścian fundamentowych
określa się jako zadowalający. W trakcie prowadzenia prac po wykonaniu
odkrywek wszystkich ścian fundamentowych należy stwierdzić (w razie
potrzeby pod nadzorem autorskim) stan zachowania i głębokość
posadowienia ław i ścian fundamentowych. W razie stwierdzenia ubytków w
substancji ław i ścian fundamentowych należy je uzupełnić przy użyciu
materiału zbliżonego do oryginalnego (cegła, kamień) przy użyciu zaprawy
gęstoplastycznej z betonu min. B15, wykruszone i luźne fragmenty spoin
należy wybrać i wypełnić zaprawą gęstoplastyczną z betonu min. B15.
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W przypadku stwierdzenia płytkiego poziomu posadowienia fundamentów
(mniej niż 0,8m) należy wykonać wzdłuż takiej ściany fundamentowej
warstwę izolacji poziomej o szerokości 50cm ze styropianu ekstrudowanego
grubości 5cm pod projektowaną opaską z płyt chodnikowych.

Zaleca się również osuszenie ścian fundamentowych a następnie,
wykonanie powłokowej izolacji pionowej i przepony poziomej metodą iniekcji
krystalicznej oraz zabezpieczenie ścian fundamentowych przed mrozem
poprzez ich docieplenie za pomocą styropianu ekstrudowanego.

W celu prawidłowego wykonania zadania, należy zachować właściwą
kolejność robót jak następuje:

- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, uwaga wykop wykonywa ć
należy partiami o długo ści maksymalnie połowy długo ści ściany i
głęboko ści nie wi ększej ni ż poziom posadowienia ławy ( ściany)
fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem
- osuszy ć mur  i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej

(iniekcję wykonać należy w najniższym możliwym poziomie w warstwie
cegły, w przypadku różnych poziomów występowania warstw cegły w
obrębie ścian fundamentowych i wykonania przepon na różnych
wysokościach należy je połączyć przeponami pionowymi tak aby
zachować ciągłość przepony na całym obwodzie ścian)

- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, w przypadku ubytków w
ścianach fundamentowych należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na
zaprawie gęstoplastycznej, uzupełnić ubytki zaprawy w spoinach zaprawą
gęstoplastyczną, wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej
z dodatkiem preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i
ciągliwości zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych
wykonanych z kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z
betonu B15 wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych tak
aby uzyskać równe podłoże pod warstwę izolacji pionowej

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić
pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu
ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

- styropian przed zasypaniem wykopu zabezpieczyć przed uszkodzeniami
folią kubełkową

Planowana inwestycja przeprowadzona według w/w proj ektu
budowlanego nie spowoduje przekroczenia napr ężeń dopuszczalnych
dla w/w elementów konstrukcyjnych.

ISTNIEJĄCE ŚCIANY NOŚNE – ELEWACJE

Istniejące ściany konstrukcyjne budynku wykonano jako murowane z cegły
pełnej o grubości 38 cm na zaprawie cementowo - wapiennej . Stan
techniczny ścian określa się jako zadowalający.

Ze względu na widoczne pęknięcia elewacji zaleca się wykonanie
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dodatkowych zabezpieczeń elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia
– w odstępach co 0,15 metra należy w bruzdach wykonanych w poprzek
pęknięć wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze
stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca
pęknięcia elewacji.

Ściany w strefie cokołowej lekko zawilgocone, ale bez oznak trwałego
zawilgocenia ścian. Tynki w strefie cokołowej stabilne bez większych oznak
odparzenia – w stanie zadawalającym

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlan ego nie
spowoduj ą przekroczenia napr ężeń dopuszczalnych dla w/w elementów
konstrukcyjnych oraz całego budynku. 

6.5. Wnioski końcowe
Analizując całokształt przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych dla
przedmiotowego budynku w stanie istniejącym oraz po przeprowadzeniu
planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego można stwierdzić, co następuje:
� przyjęte w projekcie budowlanym (cytowanym na wstępie) rozwiązania

konstrukcyjne są prawidłowe i odpowiadają Polskim Normom dotyczącym
projektowania i obliczania konstrukcji. Rozwiązania te spełniają warunki
zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów
granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z elementów
budynku i w całej konstrukcji.

� Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy muszą
posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub
jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

� W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

� kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz
znać przepisy w w/w zakresie.

� roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby w oparciu o aktualna decyzję o
pozwoleniu na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi
polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

� Zaleca się aby roboty konstrukcyjne (po odsłonięciu poszczególnych
elementów) były prowadzone pod nadzorem autorskim.

Szczecin, wrzesień 2015
Autorzy opracowania:
mgr in ż. Bernard Bielenis
upr. bud. nr  71/Sz/79


