Zalgcznik nr 6

Foecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaddwlanych polegagych na:

.Przebudowa budynku w zakresie wzmocnienia konstjikundamentowych, izolacji
przeciwwilgociowych oraz napraw w zakresie murssiennych wraz z robotami towarzysgz/mi
budynku mieszkalnego wspolnoty mieszkaniowej prizyMarii Konopnickiej 12 w Policach,
administrowanego przez ZGKiM w Policath

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:  Wspodlnota Mieszkaniowa nr 203 przy ul.riM&onopnickiej 10, 12 w Policach
w imieniu, ktorej dziata Gmina Police, Zaklad Godprki Komunalnej

I Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIt:

ZATWIERDZIL:

Wykaz rob6t budowlanych Wspélny Stownik Zamé@wie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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|. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji techniczngjy@ymagania dotycce wykonania zadania pn.:

~Przebudowa budynku w zakresie wzmocnienia konstjikundamentowych, izolacji
przeciwwilgociowych oraz napraw w zakresie murssiennych wraz z robotami towarzysgz/mi
budynku mieszkalnego wspolnoty mieszkaniowej prizyMarii Konopnickiej 12 w Policach,
administrowanego przez ZGKiM w Policath

2. 0golna charakterystyka obiektu:

— budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Marii Kapmickiej 12 na dzialce nr ewid.
2150 obeb Police 10,

— budynek nie jest objy ochrory konserwatorsk

— budynek mieszkalny wielorodzinny,

— budynek niepodpiwniczony,

— budynek niski,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowjane

— rok budowy 1900,

3. Zakres robo6t:

1) Wykonanie wzmocnienia konstrukcji fundamentowe] egheczajcej budynek przed
nierbwnomiernym osiadaniem.

2) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (izolacja poma i pionowa)cian fundamentowych
budynku.

3) Wykonanie zabezpieczenia podmngsyo odporn& budynku na destrukcyjne dziatania
obcigzen dynamicznych (drgakomunikacyjnych wywotanych ruchem pojazdéw.

4) Wykonanie napraw w zakresie uszkodzonych konstrakaejowych §cian).

Roboty wykonywane dmla na podstawie projektu budowlanego opracowanegoezprz
ARCHITEKTON Dorota Butka ul. Zawrotna 6, 70-883 3ecinstanowijcego zajcznik nr 14 do
SIWZ oraz pomocniczo na podstawie przedmiaru robétpsiacego zajcznik nr 7 do SIWZ.

Na wykonywanie przedmiotowych rob6t wymagana jestydja administracyjna (pozwolenie na
budowe). Zamawiajcy ziazyt stosowny wniosek we wdaiwym urzdzie. Wykonywanie robo6t
mozliwe bedzie po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji.

UWAGA!

Przedmiary robot traktowanalezy jako materiat pogldowy.

Przed skalkulowaniem oferty nale zweryfikowa obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdy umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykamazawarta zostanie za
wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie zezplg oferty.

Wykonawca powinien dokoawizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.



4. Opis practowarzyszacychi rob6t tymczasowych:

1) Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie weazakym miejscu baraku socjalnego
oraz kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przgkanywaniu przedmiotu umowy.

2) Zabezpieczenie terenu roboét, wydzielenie strefybeupiecznej w sposob trwaty (ptotki
stalowe lub ptotki z desek) zgodnie z przepisamPBH

3) Zajecie pasa drogowego tj. zatatwienie wszelkich forro&di, wykonanie zabezpieczenia
i oznakowania zgodnie z projektem czasowe] orgafiizaichu, optata za z&gie pasa
drogowego na czas wykonywania robot. Projekt czagovganizacii ruchu stanowi aaznik
nr 15 do SIWZ.

4) Dow0z imagazynowanie materiatow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse Wykonawca wykona w ramach kosztowsnednich
budowy.

5. Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

1) Kierownik budowy zobowjzany jest do zorganizowania i prowadzenia robdétdngo
z obownzujacymi przepisami, a przede wszystkim zgodnie z Prnavbedowlanym, decyz;j
administracyjg (pozwoleniem na budayy.

2) Kierownik budowy jest zobowrany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot
i przedstawé do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3) Przy wykonywaniu robot wymagana jest stala wspdpraz Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, ustanowionym przez Zamasugago.

4) Energia elektryczna na koszt Wykonawcy — we wiasrgakresie lub Wykonawca ma
obowigzek uzyska ryczait na dostawenergii elektrycznej od wdaiwego rejonowo zaktadu
energetycznego (ENEA), ewentualnie uzyskgod: od zaradcy nieruchoméci na pobor
energii z obwodu administracyjnego poprzez pczinie podlicznika energii elektrycznej
w miejscu wskazanym przez upawgonego przedstawiciela zadcy nieruchoméci.
Zarzadca nieruchomizi obcihzy kosztami zaytej energii elektrycznej Wykonaweobot.

5) Woda na koszt Wykonawcy — we wiasnym zakresie.

6) WywoOz materiatdw z rozbiorki — w zakresie rob6t \Wlawcy (pozycja gia w przedmiarze).

7) W trakcie wykonywania robot nalg zachowd porzdek na budowie, teren budowy nale
codziennie po zakmzeniu robot upregnac.

8) Zabrania si gromadzenia materiatdw z rozbiérki luzem, ngleabezpieczy kontenery,
worki.

9) Przed przysipieniem do rob6t naky zabezpieczy przepcia oraz dajcie do budynku.
W przypadku wykonywania robét nad wepm do budynku naky wykona& daszek
zabezpieczagy.

10)Nalezy stosowa rusztowanie z siatkzabezpieczags.

11)Zabrania s zrzucania z wysokgi materiatdbw z rozbiorki — natg przygotowa rynny
transportowe lub w inny sposob zabezpi€dzgnsport materiatow.

12)Po zakaczeniu robot teren budowy nalepozostawd upratnicty i przywrécony do stanu
poprzedniego. Naky odtworzy zielen oraz nasadzenia.




5.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

1) W okresie wykonywania prac budowlanych budyne#izie wytkowany przez mieszkaow,
nalezy im umazliwi ¢ dostp do budynku i lokali.

2) Za szkody wynikie w trakcie wykonywania robét odpasla Wykonawca, ktory powinien by
ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalno

5.3 Ochrona srodowiska:

Wykonawca jest wytwarzgjym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadadhia 14
grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacizggmiotu zamowienia ma obo&ek
w pierwszej kolejn@i poddania odpadow budowlanych (odpaddéw betonowydaemi gruzu
budowlanego) odzyskowi, a:z@h z przyczyn technologicznych jest on nigdiwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekazoyth, to Wykonawca zobgwany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienidykonawca zobogzany jest
udokumentowa Zamawiagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami (utybzaejywoz
gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioruikowego realizowanego zaméwienia

1) Przed dokonaniem odbioru ikmowego robot komisja odbiorowa zzala dokumentow
potwierdzagcych przygcie materiatdw z rozbioérki na wysypisko.
2) Nalezy stosowé materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania vwotwnictwie.

5.4 Warunki bezpieczaistwa pracy:

1) Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujgcymi przepisami i zasadami Bezpieigeva
i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracayva przez Kierownika budowy.

5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

1) Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapeigniamaku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie Wykonawcy.
2) Organizag} placu budowy naley uwzgkdni¢ w ramach kosztow geednich Wykonawcy.

5.6 Warunki dotyczace organizaciji ruchu:

1) Przed przysipieniem do robét naky zabezpieczy przegcia oraz dajcie do budynku —
nalezry wykona nad chodnikiem oraz w&gjiem do budynku daszek zabezpiegegj

5.7 Ogrodzenie:

1) Na czas wykonywania robot nalewykona zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej i ufnié tablice oznajmiajce o wykonywaniu
prac.

5.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

1) Zabezpieczenie jw.

2) Przed przysipieniem do robot budowlanych najewysipi¢ do zaradcy drogi w celem
uzyskania decyzji administracyjnej na ¢ pasa drogowego | prowadzenie robot
budowlanych.



Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW:

1. Materialy:

Materiaty oraz wyroby budowlane zgodnie z projektamlowlanym.
UWAGA. llekro¢ w przedmiarze rob6t oraz projekcie budowlanym dlkreo nazwe produktu lub
technologii, nalgy rozumie, ze dopuszcza srozwigzania rownowane.

Materialy oraz wyroby budowlane zyte do wykonania rob6t powinny posiddaatesty
i certyfikaty oraz spetntawymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami.

Atesty i certyfikaty lgda wymagane od Wykonawcy, ktGrego oferta zostanieraryd.
Wykonawca przed rozpoeziem robot przedstawi Inspektorowi nadzoru inwesti@mgo
szczegoOtowe informacje dotygz® przewidzianych do zastosowania materiatdbw i Ww§vo
budowlanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj maienmae mae by pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2. Warunki dostawy, magazynowanie:

1) Materialy systemowe powinny bydostarczone na budewv oryginalnych, nie napog¢i/ch
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

2) Mokre produkty systemowe nale przechowywé w szczelnie zamketych, oryginalnych
pojemnikach nie dttej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemnikizyatdront przed
bezpadrednim wptywem promieniowania stonecznego oraz anieystnych temperatur

3) Zaprawy systemowe natg przechowywd& w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocia nie diwej niz przez okres wskazany na etykiecie.

4) Wszelkie materiaty winne ldyskladowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane matetaczasu gdy dula one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowywaty swaj jakos¢ i wiasciwosci
do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajcy nie zapewnia miejsca skladowania materiatdw. Odgevca powinien we wikasnym
zakresie i w ramach kosztowgpednich zorganizowamiejsce sktadowania materiatow.

lll. SPRZET:

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Przy doborze
narzdzi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta materiatdbw (wyrobow).

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczce wytkowania. Wykonawca jest zobaygiany do aywania jedynie takiego spgizi ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robot.

V. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktGre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwa na biegco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia splowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.



V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty wykonywane ¢tla na podstawie projektu budowlanego stangego zacznik nr 14 do
SIWZ.

Roboty naley wykona na podstawie niniejszej specyfikacji techniczngkanania i odbioru
robét budowlanych oraz w oparciu o przedmiary rpbtEnowscego zajcznik nr 7 do SIWZ.
Roboty naley wykon& z naleytg starannécig, zgodnie ze sztuk budowlam, normami
technicznymi i instrukej producenta.

VI. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

- Przedmiary robot traktowanalezy jako materiat pomocniczy.

- Przed skalkulowaniem oferty nale zweryfikowa& obmiary i zakres prac przewidzianych
do realizacji, gdy umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykamarawarta
zostanie za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodeigt@ong ofert.

Wykonawca powinien dokokawizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VIl. OPIS _SPOSOBU_ _ROZLICZENIA ROBOT _TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyse Wykonawca wykona w ramach kosztowsnednich
budowy.

VIII. KONTROLA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

1) Wykonawca (Kierownik budowy) prowadziktizie dziennik budowy, w ktorym na hkigo
potwierdzane &da wszystkie roboty zanikagge i ulegajce zakryciu.

2) Do kontroli nad prawidtowym wykonaniem robét Wykeviza zapewni Kierownika budowy,
ktory na biegco sprawdza warunki wykonywanych robot, zga@notechnologii
wykonawstwa oraz zgtasza Inspektorowi nadzoru doiavd roboty zanikajce i ulegajce
zakryciu.

3) Do kontroli nad prawidtowym wykonaniem robot zgoelrda umowy | SIWZ zamawiajcy
powotat Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktomasmiza na bigco warunki wykonywania
rob6t, zgodné& technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot nikajgcych
i ulegapcych zakryciu zgtoszonych uprzednio przez Kierowartkidowy.

4) Dopuszczenie do kKmowego odbioru technicznego wykonanych robétzenmasipi¢c po
podpisaniu wigciwego éwiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu wszystkiaibot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sgtukdowlan. Oswiadczenie to potwierdza Inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeégje robaot.

5) Koncowy odbiér techniczny dokonuje komisja odbiorowazana z przedstawicieli Dziatdw
Technicznych ZGKiM w Policach, Wspdlnoty Mieszkan& przy udziale Wykonawcy.
Komisja zwrdci uwag szczegolnie na jaké i kompletnd¢ wykonania robot oraz



uporzdkowanie terenu.

6) Podpisany komisyjnie protokét odbioru robét, rozéaie medidw (energii elektrycznej
i wody), dostarczenie certyfikatbw na wbudowaneeamaly i dokumentow potwierdzgjych
dostarczenie materiatéw rozbiorkowych na wysypiskitylizacje sa podstavg do rozliczenia
roboét i przygcia faktury od Wykonawcy.

7) Dziennik budowy, éwiadczenie Kierownika budowy o zaktzeniu robot, certyfikaty i atesty
na materialy oraz wyroby wbudowane, dokumegtappwykonawcz oraz dokumenty
potwierdzagce dostarczenie materiatdw rozbiérkowych na wydypisalery dostarczy wraz
z pisemnym zgtoszeniem do odbioru. W razie niedoema przez Wykonawcpowyzszego
warunku zamawiacemu przystuguje uprawnienie odmowy prapstnia do odbioru
koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego aprany przez ARCHITEKTON
Dorota Butka ul. Zawrotna 6, 70-883 Szczesianowicego zajcznik nr 14 do SIWZ.

2. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. D2017 poz. 1332.)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powirndpowiadé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285).



