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Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 29.10.2018 roku

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, atakze petnienie
nadzordéw autorskich, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych na zadanie pn.:, Budowa
infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecinfskiej Kolei
Metropolitalnej (Linia 406: Budowa weztéw przesiadkowych wraz z urzgdzeniami zwigzanymi
z integracjq transportu: 1. Stacja Police; 2. Przystanek Police Pitsudskiego.

1. Na sfinansowanie zamowienia zamawiajacy przeznacza kwote 400 000,00 (brutto) - PLN

2. Wykaz firm i adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie oraz informacje zawarte w
ofertach dotyczace ceny.

Cena brutto [z1] Cena brutto [z2f]
N ] ) Wykonanie Petnienie nadzoru
r Nazwa (firma) i adres Cena brutto dokumentadji autorskiego
oferty wykonawey (2] projektowej
wraz z uzyskaniem
decyzji na
prowadzenie robot
bud.
Pracownia Projektowa
Maciej Sochanowski
1 ul. Sw. Ducha 5b/10
' 70-205 Szczecin 368 477,25 320 415,00 48 062,25
Biuro Projektow
Drogowych Dominik
2. Liakos 338 065,50 293 970,00 44,095 50
ul. Niemierzynska 22/23
71-436 Szczecin

3. Termin wykonania zamodwienia — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
4, Warunki ptatnosci
a Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wykonywanych prac.
a  Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposéb:
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a) Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wystawienia:

- faktur przejsciowych o wartosci nie przekraczajgcej tacznie 90% wynagrodzenia umownego

brutto po odbiorze przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wykonanej dla poszczegdlnych
etapow.

- faktury koncowej dla dokumentacji w wysokosci pozostatego wynagrodzenia brutto po
wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz z
kompletem decyzji umozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych i wypetnieniem
pozostatych obowigzkéow wymienionych w Umowie.

b) Naleznos¢ Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego, bedzie ptatna kwartalnie
zgodnie z podziatem kwot ustalonych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Ptatnosci.

Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyzszych informacji
na stronie internetowej zamawiajgcego, kazdy z w/w wykonawcédw przekazuje zamawiajgcemu

os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP wg zatgczonego wzoru.



