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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Rozbiórka obiektu naziemnego

przepompowni ścieków
0,00 0,00 0,00

1.2 Przygotowanie stanowiska poli-
gonowego do wykonania płyty o
pow. 10,0 x 10,0 m2

0,00 0,00 0,00

1.3 Transport płyty prefabrykowanej
ze stanowiska poligonowego na
konstrukcję przepompowni

0,00 0,00 0,00

1 Roboty demontażowe i przygoto-
wawcze

0,00 0,00 0,00

2.1 Płyta G - 1 szt. 0,00 0,00 0,00
2.2 Strop pośredni - wzmocnienie

belkami IPN 140 (nierdzewne) co
50 cm i śrubami M16 ( nierdzew-
ne)

0,00 0,00 0,00

2.3 Remont schodów stalowych 0,00 0,00 0,00
2.4 Uszczelnienie komory suchej

zbiornika podziemnego
0,00 0,00 0,00

2.5 Naprawa otuliny elementów żel-
betowych - przyjęto 20 m2 po-
wierzchni

0,00 0,00 0,00

2.6 Prace malarskie - na ścianach,
posadzce, suficie komory mate-
riałem żywicznym

0,00 0,00 0,00

2.7 Dostawa i montaż systemowego
kosza  na zabrudzenia wraz z
mechanizmami ze stali nierdzew-
nej

0,00 0,00 0,00

2.8 Dostawa i montaż włazów wenty-
lowanych z blachy stalowej nie-
rdzewnej 304, wzmocnionej profi-
lami, blacha grubości 1,5 mm

0,00 0,00 0,00

2.9 Dostawa i montaż wywiewów i
nawiewów ze stali nierdzewnej

0,00 0,00 0,00

2.10 Dostawa i montaż drabiny tune-
lowej, ze stali nierdzwnej,
szczeble antypoślizgowe, uchwy-
ty standardowe, słupek zejścia
prosty

0,00 0,00 0,00

2.11 Dostawa i montaż barierek przy
dwóch otworach na płycie górnej
1,5m x 1,5m x1,2 m

0,00 0,00 0,00

2 Roboty remontowe i renowacyjne 0,00 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul.Tanowskiej w Policach
1 45111000-8 Roboty demontażowe i przygotowawcze

1.1 Rozbiórka obiektu naziemnego przepompowni ścieków
1

d.1.1
NNRNKB 202
1622a-01
analogia

Osłony z siatki w celu zabezpieczenia wnętrza
przepompowni przed osypującym się gruzem
w trakcie rozbiórki
obmiar  = 50,240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0319r-g/m2
r-g 1,6027 0,00000 0,00

-- M --
2* siatka (dostawca: ICB_SREDNIE)

1,15m2/m2
m2 57,7760 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
obmiar  = 78,594m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,2r-g/m3
r-g 1273,2228 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 13,282m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 3,9846 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 29,516m

m

-- R --
1* robocizna

0,15r-g/m
r-g 4,4274 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 6,000m

m

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m
r-g 0,6600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 15
km
obmiar  = 102,172m3

m3

-- S --
1* samochód dostawczy

0,177+14*0,037=0,695m-g/m3
m-g 71,0095 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu
obmiar  = 102,172m3

m3
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* Opłata za składowanie gruzu

1m3/m3
m3 102,1720 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozbiórka obiektu naziemnego przepompowni ścieków
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Przygotowanie stanowiska poligonowego do wykonania płyty o pow. 10,0 x 10,0 m2
8

d.1.2
KNR-W 2-25
0408-01

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wy-
konanie koryta
obmiar  = 100,000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,071r-g/m2
r-g 7,1000 0,00000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa

0,013m-g/m2
m-g 1,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1.2

KNR-W 2-25
0408-02

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wy-
konanie podsypki piaskowej
obmiar  = 100,000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,029r-g/m2
r-g 2,9000 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek (dostawca: ICB_SREDNIE)

0,124m3/m2
m3 12,4000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1.2

KNR-W 2-25
0408-04

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty
o powierzchni ponad 3 m2) - budowa
obmiar  = 100,000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,174r-g/m2
r-g 17,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek (dostawca: ICB_SREDNIE)

0,003m3/m2
m3 0,3000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M2)

% 1,5000 0,00000 0,00

4* Płyta drogowa,żelbetowa pełna 300x100x20cm
0,326667szt/m2

szt 32,6667 0,00000 0,00

-- S --
5* Żuraw samochodowy 5-6t  (1)

0,033m-g/m2
m-g 3,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1.2

KNR-W 2-25
0408-06

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty
o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie
obmiar  = 100,000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 10,5000 0,00000 0,00

-- S --
2* Żuraw samochodowy 5-6t  (1)

0,025m-g/m2
m-g 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst PODSUMOWANIE

Przygotowanie stanowiska poligonowego do wykonania płyty o pow. 10,0 x 10,0 m2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Transport płyty prefabrykowanej ze stanowiska poligonowego na konstrukcję przepompowni
12

d.1.3 kalk. własna
Wynajem żurawia samojezdnego z wysięgni-
kiem teleskopowym i kratowym o udźwigu min.
55 t
obmiar  = 10,000h

h

-- M --
1* Wynajem żurawia samojezdnego z wysięgni-

kiem teleskopowym i kratowym o udźwigu min.
55 t
1h/h

h 10,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Transport płyty prefabrykowanej ze stanowiska poligonowego na konstrukcję przepompowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
2.1 Płyta G - 1 szt.
13

d.2.1
KNR-W 2-02
0236-03
0236-04

Płyta stropowa o grubości 30 cm i powierzchni
między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w
deskowaniu U-Form - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów wyciągiem
obmiar  = 62,267m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,68+20*0,0034=1,748r-g/m2
r-g 108,8427 0,00000 0,00

-- M --
2* beton C 35/45 (B45) W8

0,102+20*0,0102=0,306m3/m2
m3 19,0537 0,00000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,00002m3/m2

m3 0,0012 0,00000 0,00

4* deski iglaste obrzynane
0,00005m3/m2

m3 0,0031 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,502+20*0,0008=0,518m-g/m2
m-g 32,2543 0,00000 0,00

7* samochód dostawczy
0,0329m-g/m2

m-g 2,0486 0,00000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,0082+20*0,0007=0,0222m-g/m2

m-g 1,3823 0,00000 0,00

9* wyciąg
0,0335m-g/m2

m-g 2,0859 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.2.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10
mm
obmiar  = 2,446t

t

-- R --
1* robocizna

42,9r-g/t
r-g 104,9334 0,00000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 10 mm
1020kg/t

kg 2494,9200 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3m-g/t
m-g 10,5178 0,00000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8m-g/t

m-g 14,1868 0,00000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8m-g/t

m-g 11,7408 0,00000 0,00

7* wyciąg
0,8m-g/t

m-g 1,9568 0,00000 0,00

8* samochód dostawczy
1,6m-g/t

m-g 3,9136 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.2.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12
mm
obmiar  = 0,200t

t

-- R --
1* robocizna

42,9r-g/t
r-g 8,5800 0,00000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 12 mm
1020kg/t

kg 204,0000 0,00000 0,00

- 8 -

Norma STD Wersja 4.18



przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3m-g/t
m-g 0,8600 0,00000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8m-g/t

m-g 1,1600 0,00000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8m-g/t

m-g 0,9600 0,00000 0,00

7* wyciąg
0,8m-g/t

m-g 0,1600 0,00000 0,00

8* samochód dostawczy
1,6m-g/t

m-g 0,3200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.2.1

KNR-W 2-02
0259-02
analogia

Przygotowanie i montaż kotew z prętów żebro-
wanych fi16 co 30 cm
obmiar  = 0,070t

t

-- R --
1* robocizna

42,9r-g/t
r-g 3,0030 0,00000 0,00

-- M --
2* kotwa z pręta żebrowanego fi 16

1020kg/t
kg 71,4000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,8m-g/t
m-g 0,0560 0,00000 0,00

5* samochód dostawczy
1,6m-g/t

m-g 0,1120 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.2.1

KNR-W 2-02
0259-02
analogia

Przygotowanie i montaż tulei co 30 cm po ob-
wodzie płyty
obmiar  = 0,037t

t

-- R --
1* robocizna

42,9r-g/t
r-g 1,5873 0,00000 0,00

-- M --
2* tuleja ze stali nierdzwenej fi 16

100kpl.
kpl. 100,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,8m-g/t
m-g 0,0296 0,00000 0,00

5* samochód dostawczy
1,6m-g/t

m-g 0,0592 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.2.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z tytancynku
obmiar  = 13,282m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57r-g/m2
r-g 20,8527 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha tytancynk

1,15m2/m2
m2 15,2743 0,00000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,056kg/m2

kg 0,7438 0,00000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7szt./m2

szt. 88,9894 0,00000 0,00

- 9 -
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0068m-g/m2
m-g 0,0903 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Płyta G - 1 szt.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Strop pośredni - wzmocnienie belkami IPN 140 (nierdzewne) co 50 cm i śrubami M16 ( nierdzewne)
19

d.2.2
Dostawa i montaż belek ze stali nierdzewnej
IPN 140 i śrób M16 nierdzewnych
obmiar  = 5,000m

m

-- M --
1* śruby M16 nierdzewne

56szt
szt 56,0000 0,00000 0,00

2* belka IPN 140 nierdzewna
1,15m/m

m 5,7500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Strop pośredni - wzmocnienie belkami IPN 140 (nierdzewne) co 50 cm i śrubami M16 ( nierdzewne)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Remont schodów stalowych
20

d.2.3
KNR 0-25
0101-03

Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z deter-
gentem pod ciśnieniem
obmiar  = 68,200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,052r-g/m2
r-g 3,5464 0,00000 0,00

-- M --
2* detergent (dostawca: ICB_SREDNIE)

0,26dm3/m2
dm3 17,7320 0,00000 0,00

3* woda
0,012m3/m2

m3 0,8184 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20 MPa

(dostawca: ICB_SREDNIE)
0,018m-g/m2

m-g 1,2276 0,00000 0,00

6* samochód dostawczy
0,001m-g/m2

m-g 0,0682 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.2.3

KNR 0-25
0102-03

Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie
przekorodowanej powłoki konstrukcji szkieleto-
wych przed właściwym czyszczeniem
obmiar  = 68,200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,153r-g/m2
r-g 10,4346 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.2.3

KNR 0-25
0103-03

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji
szkieletowych
obmiar  = 68,200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,052r-g/m2
r-g 3,5464 0,00000 0,00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,135dm3/m2
dm3 9,2070 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.2.3

KNR 0-25
0202-03 0201
B 06 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji
szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi -
farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikro-
metrów (wydajność katalogowa 0.35 m2 / dm3)
obmiar  = 68,200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,25r-g/m2
r-g 17,0500 0,00000 0,00

-- M --
2* farby przeciwkorozyjne jednoskładnikowe

1,8*2,85714=5,142852dm3/m2
dm3 350,7425 0,00000 0,00

3* rozcieńczalnik
1,8*2,85714*0,05=0,257143dm3/m2

dm3 17,5372 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* samochód dostawczy
0,001m-g/m2

m-g 0,0682 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Remont schodów stalowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Uszczelnienie komory suchej zbiornika podziemnego
24

d.2.4
KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża - przyjęto 25%
powierzchni
obmiar  = 31,180m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2r-g/m2
r-g 6,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,001m3/m2
m3 0,0312 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.2.4

KNR AT-40
0106-04

Natryskowe gruntowanie podłoża
obmiar  = 31,180m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04r-g/m2
r-g 1,2472 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący weber.prim 801 (Eurolan

TG 2)
0,22kg/m2

kg 6,8596 0,00000 0,00

3* woda
0,00033m3/m2

m3 0,0103 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* agregat malarski do natrysku pneumatycznego

250 m2/h
0,02m-g/m2

m-g 0,6236 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.2.4

KNR AT-40
0105-04

Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa za-
prawy grubości 1 cm na podłożach pionowych
murowych
obmiar  = 31,180m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2r-g/m2
r-g 6,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* tynk podkładowy

11,33kg/m2
kg 353,2694 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.2.4

KNR AT-40
0105-08

Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podło-
ży pionowych
obmiar  = 31,180m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27r-g/m2
r-g 8,4186 0,00000 0,00

-- M --
2* szpachlówka uszczelniająca

3,71kg/m2
kg 115,6778 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.2.4

KNR AT-40
0201-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na
obmiar  = 25,000m

m

- 14 -
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

7,06r-g/m
r-g 176,5000 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat do iniekcji

11,86kg/m
kg 296,5000 0,00000 0,00

3* zaprawa do zasklepiania otworów
5,9kg/m

kg 147,5000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-

5 m3/min
0,1m-g/m

m-g 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Uszczelnienie komory suchej zbiornika podziemnego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 Naprawa otuliny elementów żelbetowych - przyjęto 20 m2 powierzchni
29

d.2.5
KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku
obmiar  = 20,000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17r-g/m2
r-g 3,4000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.2.5

KNR AT-40
0106-04

Natryskowe gruntowanie podłoża
obmiar  = 20,000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04r-g/m2
r-g 0,8000 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący weber.prim 801 (Eurolan

TG 2)
0,22kg/m2

kg 4,4000 0,00000 0,00

3* woda
0,00033m3/m2

m3 0,0066 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* agregat malarski do natrysku pneumatycznego

250 m2/h
0,02m-g/m2

m-g 0,4000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.2.5

KNR AT-40
0105-06

Wyrównanie podłoży pionowych o głębokości 1
cm na podłożach pionowych betonowych
obmiar  = 20,000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55r-g/m2
r-g 11,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa naprawcza PCC weber.rep 756 (Ceri-

nol FM)
17,51kg/m2

kg 350,2000 0,00000 0,00

3* zaprawa do wykonania warstwy sczepnej we-
ber.rep 751 (Cerinol ZH)
2,06kg/m2

kg 41,2000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.2.5

KNR AT-40
0105-08

Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podło-
ży pionowych
obmiar  = 20,000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27r-g/m2
r-g 5,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa wygładzająca PCC weber.rep 755

(Cerinol OF)
4,12kg/m2

kg 82,4000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst PODSUMOWANIE

Naprawa otuliny elementów żelbetowych - przyjęto 20 m2 powierzchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przepompownia kosztorys inwestorski3.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.6 Prace malarskie - na ścianach, posadzce, suficie komory materiałem żywicznym
33

d.2.6
KNR AT-40
0307-02
analogia

Malowanie posadzki, ścian, sufitu komory
obmiar  = 458,242m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19r-g/m2
r-g 87,0660 0,00000 0,00

-- M --
2* farba żywiczna, samogruntująca weber.TEC

EP 39  HC
0,44dm3/m2

dm3 201,6265 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* agregat malarski do natrysku pneumatycznego

250 m2/h
0,01m-g/m2

m-g 4,5824 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Prace malarskie - na ścianach, posadzce, suficie komory materiałem żywicznym
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.7 Dostawa i montaż systemowego kosza  na zabrudzenia wraz z mechanizmami ze stali nierdzewnej
34

d.2.7 kalk. własna
Dostawa i montaż systemowego kosza  na za-
brudzenia wraz z mechanizmami ze stali nie-
rdzewnej
obmiar  = 1,000kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż systemowego kosza  na za-

brudzenia wraz z mechanizmami ze stali nie-
rdzewnej
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż systemowego kosza  na zabrudzenia wraz z mechanizmami ze stali nierdzewnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.8 Dostawa i montaż włazów wentylowanych z blachy stalowej nierdzewnej 304, wzmocnionej profilami, bla-
cha grubości 1,5 mm

35
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż włazów wentylowanych z
blachy stalowej nierdzewnej 304, wzmocnionej
profilami, blacha grubości 1,5 mm
obmiar  = 6,000kpl.

kpl.

-- M --
1* właz wentylowany 0,8x0,8m, komunikacyjny do

częśći mokrej ze stali nierdzewnej
2kpl.

kpl. 2,0000 0,00000 0,00

2* wyłaz wentylowany 0,8x1,2m, komunikacyjny
do części suchej, ze stali nierdzewnej, wzmoc-
niony profilami
1kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

3* wyłaz wentylowany 1,5x1,5m, transportowy na
nieczystości, ze stali nierdzewnej, wzmocniony
profilami
1kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

4* wyłaz wentylowany 1,5x1,5m, do kosza na
nieczystości, ze stali nierdzewnej, wzmocniony
profilami
1kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

5* wyłaz wentylowany 1,2x0,83m, serwisowy dla
pomp, ze stali nierdzewnej, wzmocniony profi-
lami
1kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż włazów wentylowanych z blachy stalowej nierdzewnej 304, wzmocnionej profilami, blacha grubości 1,5 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Dostawa i montaż wywiewów i nawiewów ze stali nierdzewnej
36

d.2.9 kalk. własna
Dostawa i montaż wywiewów i nawiewów ze
stali nierdzewnej
obmiar  = 6,000kpl.

kpl.

-- M --
1* wywiew ze stali nierdzewnej DIN 300

2kpl.
kpl. 2,0000 0,00000 0,00

2* nawiew ze stali nierdzewnej DIN 300
2kpl.

kpl. 2,0000 0,00000 0,00

3* nawiew ze stali nierdzewnej DIN 150
2kpl.

kpl. 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż wywiewów i nawiewów ze stali nierdzewnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.10 Dostawa i montaż drabiny tunelowej, ze stali nierdzwnej, szczeble antypoślizgowe, uchwyty standardowe,
słupek zejścia prosty

37
d.2.

10
kalk. własna

Dostawa i montaż drabiny tunelowej, ze stali
nierdzwnej,
obmiar  = 2,000kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż drabiny tunelowej, ze stali

nierdzwnej, szczeble antypoślizgowe, uchwyty
standardowe, słupek zejścia prosty
1kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż drabiny tunelowej, ze stali nierdzwnej, szczeble antypoślizgowe, uchwyty standardowe, słupek zejścia prosty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.11 Dostawa i montaż barierek przy dwóch otworach na płycie górnej 1,5m x 1,5m x1,2 m
38

d.2.
11

kalk. własna
Dostawa i montaż barierek przy dwóch otwo-
rach na płycie górnej
obmiar  = 2,000kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż barierek przy dwóch otwo-

rach na płycie górnej każda o dł.  6 m i wys.1,2
m ze stali nierdzewnej
1kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż barierek przy dwóch otworach na płycie górnej 1,5m x 1,5m x1,2 m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe i renowacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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