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Załącznik nr 6 
 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: 

„Roboty budowlane i towarzyszące budynku służby zdrowia przy ul. Siedleckiej 2A 

w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach w podziale na części: 
 

Część I  przebudowa i remont elementów konstrukcyjnych budynku wraz z remontem 

pomieszczeń, 

Część II  docieplenie oraz modernizacja połaci dachowej”  

 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
INWESTOR: Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 

przy ul. Bankowej 18 

 

 
 
OPRACOWAŁ:       
 
 
 
 
SPRAWDZIŁ: 
 
 
 
 
ZATWIERDZIŁ: 
 
 
 

 
Wykaz robót  budowlanych Wspólny Słownik Zamówień: 
 
45000000-7  Roboty budowlane 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45262522-6  Roboty murarskie 
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych 
45261000-6  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.: 

„Roboty budowlane i towarzyszące budynku służby zdrowia przy ul. Siedleckiej 2A 

w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach w podziale na części: 
 

Część I  przebudowa i remont elementów konstrukcyjnych budynku wraz z remontem 

pomieszczeń, 

Część II  docieplenie oraz modernizacja połaci dachowej”  
 

2. Ogólna charakterystyka obiektu: 

− budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Siedleckiej 2A na działce nr ewid. 318/84 
obręb Police 9, 

− budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską, 

− budynek użyteczności publicznej – przychodnia zdrowia,   

− budynek średniowysoki (SW), 

− rok budowy 1979, 
− dach pokryty papą na izolacji termicznej z płyt styropianowych (styropapa), 
− rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane – do wymiany,  
− obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana – do wymiany, 

− odprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej – bez zmian, 
 

3. Zakres robót: 

1) Część I: 
a) naprawa murów tj. zszycie ścian zewnętrznych ze słupami szkieletu na poziomie 4 

piętra za pomocą prętów stalowych, 
b) wzmocnienie tarcz stropowych tj. na obwodzie zewnętrznym budynku oraz lokalnie 

wewnątrz niego należy wykonać wzmocnienie tarcz stropowych poprzez montaż 
stalowych ściągów, 

c) odtworzenie dylatacji płyt korytkowych stropodachu, 
d) wykonanie i rozebranie rusztowań, 
e) roboty przygotowawcze i porządkowe, 
f) remont pomieszczeń wewnętrznych w zakresie wykonania zabudów ściągów, prac 

tynkarsko malarskich, sanitarnych (usunięcie kolizji instalacji sanitarnych 
z wykonywanymi ściągami) i glazurniczych:  

− pomieszczenie nr 407, 408, 409 oraz korytarz IV p w osi 1-2/BC 
− korytarz IV p w osi 4-5/D-E, 
− korytarz III p w osi 1-2/B-C i 2-5/B-C, 

− korytarza III p w osi 4-5/D-E, 
− korytarz II p w osi 1-5/B-C, 

− WC III i IV p w osi 5-6/C-D 
− pomieszczenie rewidentek (parter – częściowy remont), 
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2) Część II: 
a) docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi laminowanymi jednostronnie 

papą (styropapa), 
b) wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy tj. papy podkładowej 

samoprzylepnej oraz papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, 
c) wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
d) wymiana rynien i rur spustowych, 
e) malowanie nasad kominowych oraz kominów wraz z przygotowaniem powierzchni, 
f) wymiana instalacji odgromowej w części dachowej, 
g) wymiana drzwi i wykonanie stopni, 

 

Przebudowa i remont elementów konstrukcyjnych budynku, wykonywane będą na podstawie 
projektu budowlanego opracowanego przez RK-PROJEKT – Inżynierskie Konstrukcje 
Budowlane Robert Krawczyk ul. gen. Ludomiła Rayskiego 38/16, 70-426 Szczecin 
stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ oraz pomocniczo na podstawie przedmiaru robót, 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Na wykonywanie przedmiotowych robót została 
wydana przez Starostę Polickiego DECYZJA Nr 752/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 
stanowiąca integralną część dokumentacji projektowej. 
 

UWAGA!  

 

Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.  
Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do 
realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie 
za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą. 
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty. 
 
4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

 

1) Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego 
oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2) Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki 
stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

3) Rusztowania: 

− wykonanie dokumentacji posadowienia i wykonania rusztowań, 

− wykonanie prac związanych z budową oraz posadowieniem rusztowania zgodnych 
z dokumentacją opracowaną przez wykonawcę robót, 

− wykonanie osłony z siatki, 

− wykonaniem instalacji odgromowej, 

− rozbiórka rusztowań, 
Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonywania robót na rusztowaniach 
Wykonawca dostarczył Inspektorowi nadzoru inwestorskiego: protokół technicznego odbioru 
rusztowania dopuszczający do eksploatacji wraz z dokumentacją techniczną (statyką) 
rusztowania oraz protokołem pomiaru oporności uziomu.  

4) Dowóz i magazynowanie materiałów. 
 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące Wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich 
budowy. 
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5. Informacje o terenie budowy: 

 5.1  Organizacja robót budowlanych: 
 

1) Kierownik budowy zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim zgodnie z Prawem budowlanym, 
decyzją administracyjną (pozwoleniem na budowę), dokumentacją projektową.  

2) Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót 
i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

3) Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, ustanowionym przez Zamawiającego. 

4) Energia elektryczna na koszt Wykonawcy – we własnym zakresie lub Wykonawca ma 
obowiązek uzyskać zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu 
administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu 
wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca 
nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej Wykonawcę robót. 

5) Woda na koszt Wykonawcy – we własnym zakresie. 
6) Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót Wykonawcy (pozycja ujęta 

w przedmiarze). 
7) W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy 

należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.  
8) Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, 

worki. 
9) Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku, 

wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne. W przypadku wykonywania robót nad 
wejściem do budynku należy wykonać daszek zabezpieczający.   

10) Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą. 
11) Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny 

transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów. 
12) Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do 

stanu poprzedniego. Należy odtworzyć zieleń oraz nasadzenia. 
13) W trakcie wykonywania prac budowlanych, budynek będzie użytkowany. Należy 

umożliwi ć dostęp do budynku oraz pomieszczeń.  
14) Przed przystąpieniem do wykonywania robót wewnątrz budynku należy ustalić termin ich 

wykonywania z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Ustaleń należy dokonać 
z przedstawicielem Zamawiającego, zachowując formę pisemną. 
 
UWAGA: 

1) Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne znajdujące się pomiędzy osiami 1-2/A-D na 
ostatniej najwyższej kondygnacji budynku (IV p, pom. 407, 408, 409, 410, 412 oraz 
korytarz OPS) oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy osiami 1-2/B-C na kondygnacji 
przedostatniej budynku (III p, korytarz), oraz WC III i IV p w osi 5-6/C-D na czas 
wykonywania robót konstrukcyjnych i odtworzeniowych będą wyłączone z eksploatacji. 
Dopuszcza się prowadzenie robót bez ograniczeń czasowych po wcześniejszym 
wydzieleniu strefy prowadzenia robót. 

2) Pozostałe pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne tj.: korytarz IV p w osi 4-5/D-E, 
korytarz III p w osi 2-5/B-C, korytarza III p w osi 4-5/D-E, korytarz II p w osi 1-5/B-C 
oraz pomieszczenie rewidentek (parter) w trakcie prowadzenia robót, będą użytkowane. 
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Wykonawca zobowiązany jest w ww. korytarzach oraz pomieszczeniach tak 
zorganizować roboty, aby nie zakłócić ich normalnego funkcjonowania. Roboty należy 
wykonywać w godzinach, w których pomieszczenia i korytarze nie będą użytkowane 
tj. w dni powszednie od godz. 1830 do 600, w dni wolne od pracy bez ograniczeń. 
Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach użytkowania tych pomieszczeń pod 
warunkiem, iż roboty będą nieuciążliwe i nie będą wpływać niekorzystnie na 
użytkowanie tych pomieszczeń jak i na wykonywane roboty.  

3) Roboty prowadzone na zewnątrz budynku można prowadzić w godzinach 
funkcjonowania obiektu pod warunkiem prawidłowego zabezpieczenia ciągów 
komunikacyjnych oraz wykonywanych robót. W przypadku konieczności zamknięcia 
ciągu komunikacyjnego należy umieścić tablice informacyjne z opisem, gdzie znajduje 
się wejście zastępcze. 

 

 5.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 

1) Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada Wykonawca, który powinien 
być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.  

 
 5.3  Ochrona środowiska: 

 

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek 
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu 
budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz 
gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 
 

1) Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów 
potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko. 

2) Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

 5.4  Warunki bezpieczeństwa pracy: 
 

1) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez 
Kierownika budowy.  

2) Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 

3) Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach 
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
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przechowywane zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać 
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

 

 5.5  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: 
 

1) Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety 
dla pracowników) – w zakresie Wykonawcy.  

2) Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy. 
 

 5.6  Warunki dotyczące organizacji ruchu: 
 

1) Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku – 
należy wykonać nad chodnikiem oraz wejściem do budynku daszek zabezpieczający.   

2) Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych w budynku oraz na zewnątrz. 
 

 5.7  Ogrodzenie: 
 

1) Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku 
poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające 
o wykonywaniu prac.  

 
 5.8  Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

 

1)  Zabezpieczenie jw. 
 
II.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW: 

 

1. Materiały:  

 

1) Część I: 

1) roboty naprawcze elementów konstrukcyjnych budynku: 

− materiały oraz wyroby budowlane zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym 
załącznik nr 14 do SIWZ, 

2) roboty remontowe wewnątrz: 

− płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm w pomieszczeniach mokrych wilgocioodporne, 

− stelaż z profili stalowych, 

− farba na lamperię, drzwi, obicia ścian, parapety, grzejniki itp. – emalia akrylowa lub 
inna szybkoschnąca o niskiej emisji zapachu – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 

− środki do odtłuszczania o niskiej emisji zapachu, 

− farba na ściany – emulsyjna, akrylowa, lateksowa lub satynowa, ściany klatki 
schodowej, toalety w kolorze białym, pomieszczenia biurowe w kolorze uzgodnionym 
z Zamawiającym, 

− farba na sufity – emulsyjna, akrylowa, lateksowa lub satynowa w kolorze białym,  

− rury kanalizacyjne PCV odpowiadające średnicom rur wymienianych, 

− rury zimnej i ciepłej wody z PE, PP lub PEX-AL.-PEX, odpowiadające średnicom rur 
wymienianych, 

− baterie ścienne umywalkowe, 
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− izolacja – folia w płynie, 

− glazura w kolorze ustalonym z Zamawiającym, 
 
2) Część II 

a) izolacja termiczna: 

− styropapa – płyty EPS 100-038 gr. 10 cm laminowane jednostronnie papą 
podkładową, 

− łączniki dachowe teleskopowe z wkrętem stalowym samogwintującym, 

− klej poliuretanowy lub asfaltowo-kauczukowy do styropianu, 

− kliny ze styropianu lub wełny mineralnej laminowane papą, 
b) pokrycie dachowe: 

− masa dyspresyjna asfaltowo-kauczukowa bez rozpuszczalników (nie uszkadzająca 
styropianu), 

− papa podkładowa samoprzylepna na osnowie z włókien syntetycznych, grubość papy 
minimum 3,0 mm, 

− papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z modyfikowana SBS, grubość papy 
minimum 5,0 mm, 

− kominki wentylacyjne systemowe z PCV do dachów papowych Ø 75 do wentylacji 
papy oraz docieplenia połaci dachowej, 

c) obróbki blacharskie: 

− blacha stalowa tytan-cynk, grubość blachy minimum 0,65 mm, 

− uszczelniacz dekarski, 
d) rynny rury spustowe: 

− rynny dachowe półokrągłe Ø 150 mm z blachy cynkowo-tytanowej, grubość blachy 
minimum 0,65 mm,  

− rury spustowe Ø 120 mm z blachy cynkowo-tytanowej, grubość blachy minimum 
0,65 mm, 

e) kominy: 

− siatka elewacyjna z włókna szklanego o gęstości co najmniej 145 g/m2, 

− zaprawa klejowa do systemów dociepleń do przyklejania siatki, 

− farba elewacyjna w kolorze białym, 

−  materiał izolacyjny wodoodporny do izolowania betonu (czapy kominowe),  
f) drzwi zewnętrzne o współczynniku Umax = 1,5 W/m2K, stopnie stalowe, 

 

UWAGA: 
1) Ilekroć w przedmiarze robót oraz specyfikacji określono nazwę produktu lub 

technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
2) Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny posiadać świadectwa 

jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. 

3) Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana.  

4) Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. W/w informacje należy 
przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
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5) Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 

2. Warunki dostawy, magazynowanie: 

 

1) Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami, 

2) Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, 
oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki 
należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz 
niekorzystnych temperatur 

3) Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 
wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

4) Wszelkie materiały winne być składowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
5) Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją 
jakość i  właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

6) Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we 
własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania 
materiałów.  

 

III.  SPRZĘT:  
 

1) Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).  

2) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 

 
IV.  TRANSPORT:  

 

1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

2) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:  

Roboty należy wykonać na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiary robót, stanowiącego załącznik nr 7 do 
SIWZ. Roboty należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami technicznymi i instrukcją producenta. 
 

1. Część I: 

1) roboty naprawcze elementów konstrukcyjnych budynku wykonywane będą na 
podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ. 

2) roboty remontowe wewnątrz: 
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− zabudowy ściągów oraz rur należy wykonać prostoliniowo bez zbędnych uskoków, 

− roboty tynkarskie i malarskie należy wykonywać na odpowiednio przygotowanej 
powierzchni (wyrównana, oczyszczona i zagruntowana),  

− malowanie powierzchni należy wykonać w taki sposób aby nie było jakichkolwiek 
przebarwień, prześwitów, łączenia kolorów należy równo odciąć, 

− glazurę układać z zachowaniem symetrycznego układu,  
 
 

2. Część II:  
1) prace prowadzone będą na budynku użytkowanym, przed przystąpieniem do 

wykonywania robót, wykonawca winien dokonać przeglądu lokali znajdujących się na 
ostatniej kondygnacji i wykazać wszelkie ewentualne zacieki powstałe przed 
rozpoczęciem robót dekarskich, 

2) prace należy prowadzić etapowo i kompletnie, należy ograniczać możliwość wystąpienia 
zagrożenia polegającego na ewentualny zalewaniu lokali poniżej, 

3) przed przystąpieniem do wykonywania izolacji termicznej z płyt styropapy, należy 
uzupełnić ubytki oraz oczyścić i zagruntować podłoże,  

4) płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie 
dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty, 

5) płyty dociepleniowe należy układać  na klej oraz dodatkowo przymocować do podłoża za 
pomocą łączników mechanicznych (łącznik powinien przechodzić przez obydwie 
warstwy dociepleniowe), 

 
Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju jego strefy obciążenia wiatrem: 
− strefa wewnętrzna, 
− strefa brzegowa (krawędziowa), 
− strefa narożna. 

 

Przyjęto, iż strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku 
dachu (a), nie węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej 
wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem – strefę narożną w wymiarach 
przedstawionych na rysunku nr 1. 

 

 
Rys. 1. Podział dachu ze względu na strefy podrywania wiatru 

  
W strefie narożnej należy zastosować łączniki w ilości: 6 szt.  w strefie krawędziowej 4 szt.  
a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. 
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6) Po zakończeniu prac na danym odcinku związanych z układaniem styropapy, należy 
przystąpić do wykonywania pokrycia dachowego z papy podkładowej samoprzylepnej, 
a następnie wierzchniej warstwy z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej. Należy 
pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może 
to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury 
styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie 
odpowiednich szerokości zakładów. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane 
w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy 
wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, 
takich jak temperatura poniżej +5°C lub poniżej zaleceń producenta, rosa, opady deszczu 
lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Powierzchnie nie objęte pracami 
powinny być chronione przed zabrudzeniem. 
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:  
− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną 

oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu 
z inspektorem nadzoru,  

− po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni 
połaci, 

Papę termozgrzewalną należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne 
o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ 
bitumu o szer. 0,5 – 1,0 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po 
uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.  

7) Na kominach oraz innych powierzchniach pionowych, wykonywane obróbki z papy 
termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę 
poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy 
ocynkowanej na kołki do danego elementu. Obróbkę należy wpuścić w tynk i uszczelnić 
masą bitumiczną od góry. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy 
konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. Aby uniknąć takich sytuacji 
należy stosować kliny powlekane papą pozwalające na łagodne wywinięcie papy. 
Obróbkę blacharską ścian ogniomuru należy wykonać w następoujący sposób tj. w 
pierwszej kolejności na całą powierzchnię poziomą wywinąć warstwę papy 
nawierzchniowej, następnie zamocować płytę OSB-3 za pomocą kołków i na tak 
przygotowany element wykonać nową obróbkę blacharską. Sposoby wykonania obróbek 
przedstawiono na poniższych rysunkach.  

 

 
Rys. 3. Połączenie powierzchni poziomej i pionowej – kominy. 
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1. papa wierzchniego krycia, 
2. papa podkładowa, 
3. warstwa izolacji termicznej styropapa (warstwa izolacji termicznej istniejąca oraz dokładana nie została 

zaznaczona na rysunku), 
4. konstrukcja betonowa,  
5. uszczelnienie trwale plastyczne, 
6. listwa dociskowa mocowana kołkami rozporowymi,  
7. klin ze styropianu oklejony papą, 

 

 
Rys. 4. Połączenie powierzchni poziomej i pionowej – ogniomur. 

 

1. papa wierzchniego krycia, 
2. papa podkładowa, 
3. warstwa izolacji termicznej styropapa (warstwa izolacji termicznej istniejąca oraz dokładana nie została 

zaznaczona na rysunku), 
4. konstrukcja betonowa,  
5. klin ze styropianu oklejony papą, 
6. płyta OSB-3 oraz obróbka blacharska,  

 
8) W celu zwiększenia własności wodoszczelnych powłok ochronnych, jak również 

zwiększenia ich żywotność, należy zamontować kominki wentylacyjne. Kominki 
wentylacyjne należy zamontować poniżej istniejącego docieplenia ze styropapy. 
Systemy wentylacyjne uwalniają parę wodną gromadzącą się pod izolacją wodochronną 
i termiczną co pozwala na uniknięcie typowych problemów z pokryciami papowymi 
o słabej wentylacji, którymi są zawilgocenie i utrata własności termoizolacyjnych 
warstw izolacji termicznej. Obszary działania kominków powinny pokryć całą 
płaszczyznę dachu. 

Poniższe rysunki przedstawiają sposób montażu i rozmieszczenia kominków 
wentylacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Sposób montażu kominków wentylacyjnych izolacji termicznej i pokrycia papowego. 
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A. Kominek wentylacyjny,  
B. Wierzchnia warstwa papy zgrzewalnej, 
C. Warstwa podkładowa papy, 
D. Izolacja termiczna, 
E. Izolacja paroszczelna, 
F. Strop 

 
 

Rys. 7. Rzut rozmieszczenia kominków wentylacyjnych izolacji termicznej i pokrycia papowego. 

 
9) Kominy – wykonać warstwę zbrojącą z siatki i pomalować, czapy kominowe 

zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową, istniejące nasady pomalować, 
  
VI.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:  

 

1. Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.  
2. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac 

przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej 
Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty. 
 
VII.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH:  

 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące Wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich 
budowy. 
 
VIII.   KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:  

 

1. Wykonawca (Kierownik budowy) prowadził będzie dziennik budowy, w którym na 
bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

2. Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót Wykonawca zapewni Kierownika 
budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność 
technologii wykonawstwa oraz zgłasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiemu do 
odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

3. Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z umową zamawiający 
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powołał Inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki 
wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez Kierownika 
budowy. 

4. Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić 
po podpisaniu właściwego oświadczenia Kierownika budowy o wykonaniu 
wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Oświadczenie to potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym 
przeglądzie robót. 

5. Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli 
Działów Technicznych ZGKiM w Policach, Wydziału GKM Urzędu Miejskiego 
w Policach przy udziale Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość 
i kompletność wykonania robót oraz uporządkowanie terenu.  

6. Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii 
elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały 
i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na 
wysypisko i utylizację są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od 
Wykonawcy.  

7. Dziennik budowy, oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót, certyfikaty 
i atesty na materiały oraz wyroby wbudowane, dokumentację powykonawczą oraz 
dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko 
należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru.  

 
 

IX.  DOKUMENTY ODNIESIENIA:  

1. Projekt budowlany remontu budynku opracowany przez RK-PROJEKT – Inżynierskie 
Konstrukcje Budowlane Robert Krawczyk ul. gen. Ludomiła Rayskiego 38/16, 70-426 
Szczecin stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze 
zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2019 poz. 1065). 

 

 

 

 
  


