

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3

1.4.2.) Miejscowość: Police

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 431 18 30

1.4.8.) Numer faksu: 91 431 18 32

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f4ad7d2-071c-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00014321/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 12:03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163663/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- montaż kanałów z rur PVC śr. 400 mm - 74,60 m, - montaż kanałów z rur PVC śr. 315 mm - 249,20 m, - montaż kanałów z rur PVC śr. 250 mm - 113,00 m, - montaż kanałów z rur PVC śr. 200 mm - 46,70 m, - montaż przykanalików z rur PVC śr. 160 mm - 57,90 m, wcinka w istniejący przepust GRP śr. 800 mm - 1 kpl. - studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm - 6 szt., - studnie niewłazowe z tworzyw sztucznych śr. 600 mm - 3 szt., - studnie niewłazowe z tworzyw sztucznych śr. 400 i 425 mm - 7 szt., separator lamelowy 6/60 - 1 szt., - osadnik DN1500 - 1 szt.

3.9.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STRABAG Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

4.3.3.) Ulica: ul. Parzniewska 10

4.3.4.) Miejscowość: Pruszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-800

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 348521,91 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00208392/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Strony umowy uznały, że ze względu na nieprzewidzianą wcześniej konieczność wymiany gruntu z zastosowaniem ścianek szczelnych konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

- montaż kanałów z rur PCV śr. 400 mm - 74,60m, - montaż kanałów z rur PCV śr. 315 mm - 249,20 m, - montaż kanałów z rur PCV śr. 250 mm - 113,00 m, - montaż kanałów z rur PCV śr. 200 mm - 46,70 m, - montaż przykanalików z rur PCV śr. 160,00 mm - 57,90 m, - wcinka w istniejący przepust GRP śr. 800 mm - 1 kpl. - studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm - 6 szt., - studnie niewłazowe z tworzyw sztucznych śr. 600 mm - 3 szt., - studnie niewłazowe z tworzyw sztucznych śr. 400 i 425 mm - 7 szt., - separator lamelowy 6/60 - 1 szt., - osadnik DN 1500 - 1 szt.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 428681,95 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy