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Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w 10 budynkach mieszkalnych  

w Policach-Jasienicy i Trzebieży

administrowanych przez ZGKiM w Policach

Lokalizacja:

w  Policach: Grunwaldzka 4, Kopernika 2, Kopernika 3, Kopernika 4, Kopernika 5, Wodna 2,

w Trzebieży: Szkolna 1, Polna 42, Leśna 7, Leśna 12
Ogólna charakterystyka obiektów:   

· Budynki administrowane przez ZGKiM Police, jedno, dwu, lub trzykondygnacyjne,  wolnostojące, usytuowane wzdłuż ulic.

· Zamawiający wystąpił o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego                           w Policach dla wszystkich w/w budynków.

Szczegółowy opis stanu istniejącego zawarty jest w dokumentacji technicznej, z której wyciąg stanowi załącznik nr 11 (1-10) do SIWZ. 

Oryginały dokumentacji technicznej do wglądu w dziale technicznym Zamawiającego (pok. 310).

Ogólny opis  robót: 

· przebicie i przekucie otworów w ścianach lub stropach,

· montaż rurociągów stalowych o średnicach 25, 32, 40 mm w tulejach ochronnych                 w miejscach przejść przez ściany bądź stropy, z uziemieniem,
· montaż rurociągów miedzianych o średnicach 15, 18 mm w tulejach ochronnych                 w miejscach przejść przez ściany bądź stropy,

· wykonanie podejść do gazomierzy  śr. 25 mm,

· montaż kurków gazowych o średnicach 15, 25mm,

· wykonanie prób ciśnieniowych,

· zabezpieczenie powierzchni rur stalowych: miniowanie i malowanie olejne,

· przełączanie wentylacji, montaż kratek wywiewnych,

· wykonanie wentylacji Ø 150 – kompletny komin systemu MKD Żary 15, w przypadkach braku wolnego przewodu kominowego (zgodnie z dokumentacją projektową),

· zabetonowanie, zamurowanie przebić w ścianach i stropach,

· montaż szafek do gazomierzy w korytarzach,

Zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. nr 3 (1-10).

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· przygotowanie zaplecza budowy,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót -              w uzgodnieniu z zamawiającym. 

· Energia elektryczna – z obwodów administracyjnych, i woda na koszt wykonawcy                      (z mieszkań lokatorskich).

· Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 
· zabezpieczenie interesów osób trzecich

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. 

ochrona środowiska

· Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· Należy umożliwić bezpieczne przejścia mieszkańcom lokali.

ogrodzenie

· Obiekty nie wymagają ogrodzenia.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         4-01, 2-15 wraz z dodatkami do KNR, KNNR   oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane        w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Materiały użyte do instalacji: rury i kurki gazowe winny posiadać świadectwa jakościowe, 

Sprzęt – zgodnie z normami KNR

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Dane organizacyjne:

· Umówienie się z lokatorami na termin wykonania instalacji w lokalach – w gestii wykonawcy.

· Materiały powinny być dowożone bezpośrednio do budynku.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem robót gazowych zgodnie z projektem technicznym zamawiający powierza autorowi projektu technicznego, który potwierdzi wykonanie robót       i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

· Przed końcowym odbiorem technicznym wymagany będzie protokół z próby ciśnieniowej podpisany przez przedstawiciela zakładu gazowniczego.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Policach.

· Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów, usunięcie zanieczyszczeń związanych z wykonywaną robotą. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie świadectw na materiały są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.
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