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Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użytkowym 
Lokalizacja:

ul. KONOPNICKIEJ 2  w Policach

Ogólna charakterystyka obiektu:   

· Budynek użytkowany przez Radę Osiedla Nr 2 w Policach oraz inne organizacje, administrowany przez ZGKiM Police.

· Budynek dwupiętrowy, wolnostojący, usytuowany przy ulicy Konopnickiej.

· Instalacja zasilana jest z kotłowni gazowej lokalnej, znajdującej się w przybudówce budynku – kocioł gazowy typ ATOLA 63AVB VIESSMANN, kotłownia obsługiwana jest przez PEC Police. 

· Obecnie istniejąca instalacja przewidziana jest do demontażu w całości.

· Zamawiający zgłosił zamiar wykonania robót do Starostwa Powiatowego                           w Policach.

Szczegółowy opis stanu istniejącego zawarty jest w dokumentacji technicznej, z której wyciąg stanowi załącznik nr 11 (1-10) do SIWZ. 

Oryginał projektu technicznego do wglądu w dziale technicznym Zamawiającego (pok. 310).

Ogólny opis  robót: 

· Demontaż starej instalacji rurowej z rur stalowych, 

· Demontaż starych grzejników wraz z wykuciem wsporników i ewentualnym rozebraniem obudów grzejnikowych,

· przyłączenie nowej instalacji do instalacji w kotłowni – rozdzielacze 3 obwodowe, 
· montaż zaworów kulowych, odcinających, różnicowych regulatorów ciśnienia,

· przebicie i przekucie otworów w ścianach, stropach lub w posadzce,

· montaż rurociągów miedzianych o średnicach 28, 22, 18, 15, 10 mm w tulejach ochronnych w miejscach przejść przez ściany bądź stropy,
· izolacja rur otulinami z pianki PE,

· montaż grzejników płytowych wg specyfikacji,
· montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych i zaworów powrotnych,

· płukanie nowej instalacji, próby szczelności na zimno i gorąco,

· zabetonowanie, zamurowanie przebić w ścianach i stropach,

· naprawa tynków po demontażach, przebiciach,

· malowanie farbami emulsyjnymi ścian, sufitów (miejsca wymagające malowania po naprawach tynków) z dobraniem kolorystyki do pozostałych ścian.
Zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. nr 3.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· przygotowanie zaplecza budowy,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót -              w uzgodnieniu z użytkownikami pomieszczeń i z zamawiającym. 

· Energia elektryczna – z obwodu administracyjnego, i woda na koszt wykonawcy                      z obwodu administracyjnego.

· Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 
· zabezpieczenie interesów osób trzecich

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. 

ochrona środowiska

· Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· Należy umożliwić bezpieczne przejścia użytkownikom lokali.

ogrodzenie

· Obiekt nie wymagają ogrodzenia.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane                                w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Materiały użyte do instalacji: rury, grzejniki, zawory winny posiadać świadectwa jakościowe, 

Sprzęt – zgodnie z normami KNR

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Dane organizacyjne:

· Umówienie się z lokatorami na termin wykonania instalacji w lokalach – w gestii wykonawcy.

· Materiały powinny być dowożone bezpośrednio do budynku.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem robót instalacyjnych zgodnie z projektem technicznym zamawiający powierza autorowi projektu technicznego, który potwierdzi wykonanie robót  i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

· Przed końcowym odbiorem technicznym wymagany będzie protokół z próby ciśnieniowej podpisany przez przedstawiciela PEC Police.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, użytkowników pomieszczeń  oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Policach.

· Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów, usunięcie zanieczyszczeń związanych z wykonywaną robotą. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie świadectw na materiały są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.
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