Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 17.12.2009 r.
 na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne 
BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH PRZY UL. BANKOWEJ W POLICACH – ETAP II /budynek E i A3/.
Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:

1. Tablice główne TG dla obu budynków są za wysokie – pola odczytu liczników powinny być na wysokości minimum na 0,8 m a max 1,8 m! Tych tablic ENEA nie odbierze.

2. Dot. Pyt./Odp. Zamawiającego nr.6 z dnia 10.12.09r oraz rozdz.XVI SIWZ, pkt.4.9. i 4.11:  Z odpowiedzi Zamawiajacego może wynikać, że Wykonawca musi zapłacić swoim podwykonawcom za roboty, za które nie otrzymał jeszcze wynagrodzenia od Zamawiającego. Wg. nas byłabyto nadinterpretacji obowiązującego prawa. Ponownie wnosimy o ustalenie, że „kwota należna” (podwykonawcy) to należność, której termin płatności przypada do dnia sporządzenia faktury Wykonawcy.

3. Dot. Pyt./Odp. Zamawiającego nr.18 z dnia 10.12.09r: Wnioskujemy o ponowną analizę. Przy montażu nawiewników w każdym skrzydle będą przypadki nawiewu ww ilości  240m3/h przy kubaturze pomieszczenia 57m3 (cztery wymiany/godzinę?) -  i dodatkowy koszt ok.8 zl/m2PUM. 

4.  Dot. Pyt./Odp. Zamawiającego nr.28 z dnia 25.11.09r: Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej sieci i przyłączy co.

- Czy zamówienie obejmuje tylko przyłącza dla bud. E i A3 (tj. odpowiednio: 16,7mb i 41.9mb)? 

- Czy zakres robót opisany rysunkiem nr.10 dla bud.E i rys. nr. 11 ale tylko w części dotyczącej budynku A3 (tj. łącznie dla E i A3: 186,2mb sieci i przyłączy)?

5. Dot. P B-W Przyłacza i sieci wod.kan i deszczowe: Prosimy o określenie jaki zakres robót sieciowych opisanych Rys.nr.24 pn. „II Etap...”  jest objęty przedmiotem zamówienia. Czy zamówienie obejmuje wykonanie: sieć deszczowa: studnie D37-D36 oraz D45-D46-D47; sięć sanitarna: S25-S27-S31; woda: W17-W19 + ok.20mb w kierunku W20 ?

6. Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż gazomierzy?

7. Dot. PB-W „Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej”: Bez rozebrania budynku 11B/1 nie można ułożyć na nowej trasie kabla SN od Z01 do Z21 a jednocześnie istniejący kabel SN leży w obrysie nowego budynku A3. Prosimy o wyjaśnienie sposobu wykonania tych robót oraz zasad ujęcia tego w cenie oferty.

8. Dot. Pyt./Odp. Zamawiającego z dnia 15.12.09r- Załącznik Nr.1 cz.IV: Prosimy o potwierdzenie, ze w części pn.”Rozbiórka budynku” należy ująć wszystkie roboty rozbiórkowe objęte Zamówieniem . 

9. Czy w przypadku gdy oferent wypełni w całości załącznik nr 1 w pkt. III tj poda cenę oferty, podatek VAT oraz wartość bez podatku VAT a nie uzupełni pkt IV w zał. nr 1 (nie określi co składa się na w/w cenę) czy oferta tego oferenta zostanie odrzucona.

10. Czy w przypadku gdy oferent wypełni w całości załącznik nr 1 w pkt. III tj poda cenę oferty, podatek VAT oraz wartość bez podatku VAT a nie uzupełni pkt IV w zał. nr 1 (nie określi co składa się na w/w cenę) czy oferenta zostanie wykluczony z postępowania.

11. Wg. wiedzy Zamawiającego: Jaki procent zamówienia stanowią roboty opodatkowane 22% stawką podatku  VAT ?
12. W związku, iż w przedmiarach na dokumentacji projektowej „Budynki mieszkalno-usługowe – Instalacje elektryczne”, jak i w przedmiarach dokumentacji projektowej „Węzeł cieplny” występuje zdublowana pozycja tablicy TW (RWC), w którym przedmiarze przyjąć?

13. W odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 15.12.2009 r. Zamawiający stwierdził „Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową Węzeł cieplny – branża elektryczna”. Niestety dokumentacja ta nie zawiera schematu skrzynki bezpiecznikowej RWC-1, w opisie dokumentacji WC dotyczącego rozdzielnicy RWC – pkt. 5 jest zapis: „W sąsiedztwie rozdzielnic RWC-1 i RWC-2 ujętych w projekcie instalacji elektrycznych budynku, projektuje się (…)”. Niestety w dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynku nie ma schematu skrzynki bezpiecznikowej RWC-1, proszę o udostępnienie schematu skrzynki bezpiecznikowej RWC-1.

14. W odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 15.12.2009 r. Zamawiający stwierdził „Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową Węzeł cieplny – branża elektryczna”. Niestety dokumentacja ta nie zawiera schematu skrzynki bezpiecznikowej RWC-2, w opisie dokumentacji WC dotyczącego rozdzielnicy RWC – pkt. 5 jest zapis: „W sąsiedztwie rozdzielnic RWC-1 i RWC-2 ujętych w projekcie instalacji elektrycznych budynku, projektuje się (…)”. Niestety w dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynku nie ma schematu skrzynki bezpiecznikowej RWC-2, proszę o udostępnienie schematu skrzynki bezpiecznikowej RWC-2.
15. W odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 15.12.2009 r. Zamawiający stwierdziła „Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową Węzeł cieplny – branża elektryczna”. Niestety dokumentacja ta nie zawiera schematu szafy sterowniczej węzła cieplnego SWC, w opisie dokumentacji WC dotyczącego instalacji sterowniczych RWC – pkt. 9 jak i w całym opisie nie napotkałem zapisu o szafie sterowniczej węzła cieplnego SWC, brak jest również jakiegokolwiek schematu takowej szafy sterowniczej, proszę o udostępnienie schematu szafy sterowniczej węzła cieplnego SWC.

16. Czy usuniecie kolizji jest w zakresie prac wykonawczych – w zakresie wyceny.

17. Czy oświetlenie zewnętrzne jest w zakresie prac wykonawczych – w zakresie wyceny. Jak tak, to który etap I, Ia, II czy IIa, a może wszystkie?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Ad. 1 
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wraz ze schematami i tablicami głównymi została zatwierdzona przez ENEA Operator Sp. z o.o.. Ponad to, wykonane w etapie I (budowa budynku mieszkalno-usługowego F) tablice główne zostały odebrane przez ENEA Operator – a wykonane zostały wg tej samej dokumentacji projektowej.
Ad. 2
Nie wynika to z odpowiedzi Zamawiającego z dnia 10.12.2009 r., lecz z odpowiednich zapisów siwz Rozdział XVI - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, udostępnionego Wykonawcom w dniu 6.11.2009 r. Zamawiający solidarnie odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane przez Podwykonawcę wykazanego w umowie z Wykonawcą, tak więc, zapłata wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę roboty budowlane wykazane w konkretnej fakturze będzie realizowana zgodnie z postanowieniami zawartymi w siwz.
Ad. 3

Ponownie informujemy, że element ten należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Nadmienimy, że w taki sam sposób (zgodnie z dokumentacją projektową) element ten został wykonany w ramach etapu I inwestycji (budowa budynku mieszkalno-usługowego F).
Ad. 4

Zgodnie z dokumentacją projektową Sieć cieplna z przyłączami, aby podłączyć budynek mieszkalno-usługowy E do sieci cieplnej należy wykonać odcinek od punktu C23 poprzez punkt C30 do punktu C32 (opisany rysunkiem nr 10), natomiast, aby podłączyć budynek mieszkalno-usługowy A3 do sieci cieplnej należy wykonać odcinek od punktu C18 do punktu C22 (opisany rysunkiem nr 10 i 11 – w części dotyczącej budynku A3). 
Ad. 5  
Następujący zakres robót sieciowych związanych z podłączeniem do poszczególnych sieci wodno-kanalizacyjnych budynków mieszkalno-usługowych E i A3 wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia publicznego:

- rysunek nr 22 - kanalizacja deszczowa: D15-D16-D17-D18-D19-D20-D21-D22, D29-D30-D31-D32-D33-D34; kanalizacja sanitarna: S19-(S20)-S21-S22-S23-(S24);  wodociąg: W13-W13a-W13b-W13c-W14,

- rysunek nr 23 – kanalizacja deszczowa: D29-D28-D27-D26-D25, D25-D35-D36; kanalizacja sanitarna: S19-S17-S18, S16-(S25)-S5; wodociąg: W13-W15-W16-W17,

- rysunek nr 24 – kanalizacja deszczowa: D40-D41, D35-D36-D37, D45-D46-D47; kanalizacja sanitarna: S16-S25-(S26)-S27-(S28)-S31, S28-(S30)-S31; wodociąg: W16-W17-(W18)-W19 + odcinek poza drogę osiedlową w kierunku W20,
- rysunek nr 24a - kanalizacja deszczowa: D47-D48-D49, D41-D42-D43-D44.

Ad. 6

Dostawa i montaż gazomierzy nie jest przedmiotem zamówienia - dostawą i montażem gazomierzy zajmuje się Zakład Gazowniczy, po podpisaniu przez poszczególnych najemców lokali umów na dostawę gazu.

Ad. 7

Ten odcinek kabla kolidujący z istniejącym budynkiem 11B, zostanie przełożony poza obrys budynku 11B, przeznaczonego w następnym etapie do rozebrania.

Ad. 8

W części pn. „Rozbiórka budynku” należy ująć roboty budowlane związane z rozbiórką budynku.
Ad. 9

O tym, kiedy oferta zostaje odrzucona decydują odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający postąpi zgodnie z tymi przepisami.
Ad. 10

O tym, kiedy Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne decydują odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający postąpi zgodnie z tymi przepisami.
Ad.11

Wg wiedzy Zamawiającego roboty opodatkowane 22% stawką podatku VAT stanowią 9,85 % przedmiotowego zamówienia.

Ad. 12

Przypominamy, że załączone przedmiary stanowią tylko element pomocniczy i Wykonawcy w celu obliczenia ceny oferty nie mają ślepo wypełniać załączonych przedmiarów. Tablicę RWC należy wykonać i wycenić wg dokumentacji projektowej Węzeł cieplny – Branża elektryczna.

Ad. 13

Potwierdzamy wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.12.2009 r., że roboty elektryczne związane z węzłem cieplnym należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową Węzeł cieplny – branża elektryczna - dokumentacja ta nie przewiduje wykonania rozdzielnicy RWC-1, a jedynie rozdzielnicę RWC. Omyłkowo w dokumentacji projektowej Budynki mieszkalno-usługowe – Instalacje elektryczne, projektant tej dokumentacji przywołuje w opisie rozdzielnicę RWC-1, której projektant węzła cieplnego nie przewiduje do realizacji. Należy nadmienić, że na podstawie tej samej dokumentacji projektowej Węzeł cieplny – Branża elektryczna wykonane zostały roboty elektryczne w węźle cieplnym w etapie I (budynek mieszkalno-usługowy F) i nie napotkano na żadne problemy realizacyjne i eksploatacyjne.  
Ad. 14

Potwierdzamy wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.12.2009 r., że roboty elektryczne związane z węzłem cieplnym należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową Węzeł cieplny – branża elektryczna - dokumentacja ta nie przewiduje wykonania rozdzielnicy RWC-2, a jedynie rozdzielnicę RWC. Omyłkowo w dokumentacji projektowej Budynki mieszkalno-usługowe – Instalacje elektryczne, projektant tej dokumentacji przywołuje w opisie rozdzielnicę RWC-2, której projektant węzła cieplnego nie przewiduje do realizacji. Należy nadmienić, że na podstawie tej samej dokumentacji projektowej Węzeł cieplny – Branża elektryczna wykonane zostały roboty elektryczne w węźle cieplnym w etapie I (budynek mieszkalno-usługowy F) i nie napotkano na żadne problemy realizacyjne i eksploatacyjne. 
Ad. 15

Potwierdzamy wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.12.2009 r., że roboty dotyczące instalacji sterującej w węźle cieplnym należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową Węzeł cieplny – branża elektryczna - dokumentacja ta nie przewiduje wykonania rozdzielnicy SWC, a jedynie rozdzielnicę RWC, a system sterujący oparty jest na cyfrowym regulatorze obiegów grzewczych wraz z przynależnymi czujnikami i siłownikami – schemat powiązań sterujących znajduje się w dokumentacji projektowej Węzeł cieplny – Branża elektryczna. Omyłkowo w dokumentacji projektowej Budynki mieszkalno-usługowe – Instalacje elektryczne, projektant tej dokumentacji przywołuje w opisie rozdzielnicę SWC, której projektant węzła cieplnego nie przewiduje do realizacji. Należy nadmienić, że na podstawie tej samej dokumentacji projektowej Węzeł cieplny – Branża elektryczna wykonane zostały roboty dotyczące instalacji sterującej w węźle cieplnym w etapie I (budynek mieszkalno-usługowy F) i nie napotkano na żadne problemy realizacyjne i eksploatacyjne. 
Ad. 16

W pytaniu Wykonawca nie sprecyzował, o jaką kolizję chodzi. Jeżeli chodzi o kolizję z kablem energetycznym to zgodnie z siwz Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia, przedmiotowe zamówienie obejmuje roboty budowlane związane m.in. z „pkt 1.4 przebudowa kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej oznaczonej w dokumentacji projektowej etapem II”, tzn. przełożenie kolidującej z budynkiem mieszkalno-usługowym A3 infrastruktury energetycznej.

Ad. 17

Proszę zapoznać się z wyjaśnieniem nr 11 Zamawiającego z dnia 25.11.2009 r. 

Zamawiający przypomina, że oferty w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, Sekretariat (I piętro – pokój nr 30) w terminie do                22 grudnia 2009 roku do godz. 1130, natomiast otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne odbędzie się w dniu 22 grudnia 2009 roku o godz. 1200 w siedzibie Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pokój nr 412 (IV piętro).
Strona 1 z 6

