       Zał. nr 2 a

Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym.
Lokalizacja:  Police Jasienica, ul. Podgórna 13.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach kryty papą.

Ogólny opis  robót: 


Rozebranie kominów ponad dachem, wymurowanie nowych kominów z nowej cegły pełnej klinkirowej około 1,23 m3 oraz wykonanie około 1 m2 czap żelbetowych na kominach, uzupełnienie około 9 m2 tynku na kominach pod połacią dachu oraz miejscowe przemurowanie pęknięcia w ścianie przy kominie – pod połacią dachu.


Rozebranie starych obróbek blacharskich wiatrownic, pasów nadrynnowych, rynien i rur spustowych.


Wykonanie preparatami solnymi impregnacji grzybobójczej słupów i więźby oraz deskowania dachu.


Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk: ścian szczytowych, wiatrownic, pasów nadrynnowych, montaż nowych rynien półokrągłych o śr. 15 cm około 26 m oraz rur spustowych okrągłych śr . 12 cm około 29 m,  pokrycie blachą wyłazu dachowego, wykonanie trzech odpowietrzeń kanalizacji.


Rozebranie starego pokrycia dachu drewnianego z papy, wymiana około 9 m2 deskowania dachu oraz około 6 m elementów konstrukcyjnych (słupy, miecze, zastrzały), pokrycie połaci dachu nową papą termozgrzewalną o powierzchni około 155 m2 oraz pokrycie papą termozgrzewalną wszystkich obróbek blacharskich, montaz listew dociskowych na obróbkach papowych na kominach.


Wywiezienie i utylizacja starej papy, gruzu i obróbek blacharskich.

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie            wg analizy własnej. 

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary 

i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

· Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami  BHP.

       Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

· Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

· Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

· Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 
· Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania i uszkodzenia po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

· Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów   z rozbiórki na wysypisko.
· Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów. 

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC                w zakresie prowadzonej działalności.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
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zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· Nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

· W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować             w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

· papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa i 4,2 mm podkładowa,

· drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

· blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

· cegła pełna klinkierowa.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi, papa, cegła, blacha, drewno,)  muszą być dopuszczone                      do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system). 

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.
· Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegajace zakryciu.
· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

· Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, oraz przedstawiciela UM Police.

· Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko             są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

Ponadto w okresie gwarancji na wykonane prace przewiduje się możliwość zlecenia robót odatkowych takich jak usuwanie nadmiaru sniegu i lodu z połaci dachowej i pasa nadrynnowego czy prace związane z szeroko pojętą konserwacją dachu.

                                                                                                                 .................................................. 
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wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

· naprawa uszkodzeń w budynku po wybuchu gazu oraz wykonanie iniekcji krystalicznej i częściowa wymiana stolarki okienno drzwiowej

w budynku mieszkalnym przy ul. Podgórnej 13 w Policach Jasienicy.
Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM. 

Ogólny opis  robót: 

1.
Podstęplowanie stęplami zagrożonych stropów w ilości 20 stępli.

2.
Wykonanie iniekcji krystalicznej ścian budynku – 486 otworów.

3.
Wymiana starych drzwi wejściowych do budynku na nowe metalowe z naświetlem górnym.

4.
Demontaż dwóch kabin natryskowych i baterii oraz dwóch ustępów wraz z zakorkowaniem podejść, demontaż dwóch baterii umywalkowych – zdemontowane urządzenia pozostają do dyspozycji lokatorów, zostaną  pozostawione w mieszkaniach.

5.
Montaż wkładów kominowych typu ALUFOL w przewodach kominowych około 26 m.

6.
Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV w ilości 9 szt, wymiana parapetów na nowe    – wewnętrzne z PCV a zewnętrzne z blachy ocynk wraz z wyprofilowaniem spadków oraz obustronne wykonanie obróbki murarsko tynkarskiej ościeży.

7.


Rozebranie uszkodzonych wybuchem ścianek działowych z cegieł około 25 m2 oraz ścianek  lekkiej konstrukcji około 13 m2, rozebranie około 31 m2 starych paneli podłogowych oraz około 10 m2 starej glazury, usunięcie gruzu powstałego po wybuchu oraz gruzu z rozebranych ścianek.

8.
Wymurowanie około 20 m2 ścianek działowych w bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm, przemurowanie około 4m2 uszkodzonych ścian działowych z nowej cegły pełnej budowlanej, rozebranie uszkodzonej bocznej ścianki przewodu kominowego około 12 m2 i wykonanie nowej z nowych cegieł pełnych budowlanych, zatynkowanie około 87 m bruzd po robotach elektrycznych (po wymianie instalacji), wykonanie  i częściowo uzupełnienie tynków na ścianach, ościeżach i stropach około  123 m2, miejscowa naprawa tynku sufitów na stropach drewnianych otrzcinowanych około 39 m2, wykucie strzępi w ścianach ceglanych łącznie około 17 m, wymiana około 4,5 m nadproży prefabrykowanych

9.
Wymiana 4 szt uszkodzonych ościeżnic drzwiowych na nowe metalowe typu FD8 wraz z montażem skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych

10.
Wykonanie około 10 m2 warstwy cementowej niwelująco-wyrównującej i przybicie płyty wiórowej gr. 20 mm na uszkodzonej istniejacej podłodze drewnianej, zerwanie uszkodzonych posadzek z tworzyw sztucznych około 29 m2 oraz położenie nowych wykładzin rulonowych PCV.

11.
Rozebranie ślepych podłóg i zasypki na strychu około 41 m2, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2 mm, wykonanie izolacji cieplnej    z wełny mineralnej gr. 15 oraz wykonanie nowych slepych podłóg z płyty budowlanej OSB gr. 25 mm,

12.
Wykucie bruzd w cegle i wykonanie nowej instalacji elektrycznej około 87 m, wymiana 12 puszek bekalitowych i 12 odgałęźników oraz osprzętu (zgodnie z przedmiarem), demontaż i ponowny montaż termy elektrycznej (podgrzewacza wody), wymiana jednej skrzynki  na licznik gazowy, częściowa wymiana instalacji gazowej około 16 m wraz z montażem 4 kurków przelotowych oraz wykonanie pruby szczelności gazowej.

· 13.
Zerwanie ze ścian około 23 m2 starych tapet, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian około 256 m2 wraz ze szpachlowaniem i przygotowaniem podłoża pod malowanie, dwukrotne malowanie emulsyjne starych ścian i sufitów oraz malowanie olejne powierzchni metalowych około 3 m2. 

· 14.
Wywiezienie i utylizacja gruzu i pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórki.

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych i  Informacje o terenie budowy:

· Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.
· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

· Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

· Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).
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· Po zakończeniu robót  teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 

-    Przed zdemontowaniem stempli podpierających drewniane belki stropowe należy bezpośrednio pod oparciem belek w ścianiach (w gniazdach)  ułożyć przekładki z dwóch warst papy asfaltowej oraz – w razie potrzeby zabezpieczyć prawidłowe oparcie belek w gniazdach poprzez zastosowanie klinów z dębowego drewna.

· Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).
ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów  z rozbiórki na wysypisko.
· Zabrania się zrzucania przez okna materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów. 

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC             w zakresie prowadzonej działalności.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

· W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować           w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

· okna z PCV profil minimum czterokomorowy, skrzydła UR – w oknach dwuskrzydłowych minimum jedno skrzydło uchylno rozwierne, w każdym skrzydle mikrowentylacja – w kuchni okno z nawietrzakiem o regulowanym dopływie powietrza,

· nowe drzwi wejściowe stalowe na trzech zawiasach z naświetlem górnym w pełni wykończone, w komplecie samozamykacz , zamek z wkładką,  stopka, klamka – pochwyt.

· parapety zewnętrzne przy oknach z blachy cynkowe gr. 0,50-0,55 mm, parapety wewnętrzne z PCV,

· cegła budowlana pełna – klasy 250

· bloczki betunu komórkowego odmiany M 600 w klasie B4,0 lub B5,0 gr. 24 cm,

· płyty OSB gr. 25 mm, płyty wiórowe  gr. 20 mm,

· folia  polietylenowa szeroka gr. 0,20 mm,

· wełna mineralna miękka gr. 15 cm,
· okna dachowe typu FAKRO – z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi, cegła, folia, blacha, drewno,)  muszą być dopuszczone           do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.
Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).
W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system). 

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegajace zakryciu.

· Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

· Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegajace zakryciu.

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

· Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM.

· Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.
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